

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 51-430

Sutartis sudaryta 2019 m. balandžio 15 d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Povilo Černeckio ir AB „Kelių priežiūra“, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Zaliecko (toliau vadinamas Rangovu), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas: *Kretingos ir Salantų miestų bei Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei takų taisymo (remonto) darbai, vadovaujantis technine specifikacija.*

2. Pasirinkimo galimybės (opcionas) netaikomos.

3. Sutarties įkainiai, nustatyti supaprastinto pirkimo, vykdyto atviro konkurso būdu, nurodyti šios Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama ir neatskiriama šios sutarties dalis.

4. Sutarčiai taikomas kainodaros būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra.

5. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

6. Sutarties įkainiai nurodyti su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis. Sutarties įkainiai nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai:

6.1. pirkimo įkainiams įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami, atitinkamai juos padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties įkainių perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui darbų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti įkainiai – perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

6.2. Sutarties darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 10 procentų. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Įkainių pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų statybos darbų kainą dauginant iš pataisymo daugiklio (P). Įkainių perskaičiavimo eiga:

6.2.1. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

6.2.1.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

6.2.1.2. Visi rodikliai;

6.2.1.3. Rodiklių duomenų bazė;

6.2.1.4. Pagal temą;

6.2.1.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

6.2.1.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

6.2.1.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

6.2.1.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

6.2.1.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

6.2.1.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

6.2.1.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

6.2.1.12. Nurodome Keliai ir gatvės;

6.2.1.13. Nurodome laikotarpį.

6.3. Sutarties įkainiai dėl kitų mokesčių ar minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

7. Pradinė sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė, kuri lygi lėšų sumai, kurią planuojama skirti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui.

8. Sutarties kaina, įskaitant visus galimus Sutartyje numatytus Sutarties pratęsimus – 1 500 000,00 Eur su PVM. Darbų pagal šią Sutartį bus perkama neviršijant 1 500 000,00 Eur su PVM. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti darbų už 1 500 000,00 Eur su PVM.

9. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymas (F-2, F-3), sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šių dokumentų gavimo, kai Lietuvos automobilių kelių direkcija perves pinigus į savivaldybės sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos

12. Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

13. Darbų atlikimo terminas:

13.1. Darbų pradžia – darbų įvykdymo grafiko patvirtinimo diena.

13.2. Darbų pabaiga/darbų atlikimo terminas – darbų įvykdymo grafike nurodyta data, bet ne ilgesnė nei 3 mėnesiai nuo grafiko patvirtinimo dienos.

13.3. Darbų įvykdymo grafikas gali būti koreguojamas ir pratęsiamas, atsižvelgiant į nepalankias hidrometeorologines sąlygas ar kitas aplinkybes, nepriklausančias nuo Rangovo. Rangovas yra atsakingas už pakoreguoto darbų įvykdymo grafiko pateikimą ir suderinimą su Užsakovu. Rangovas privalo laikytis abiejų šalių patvirtinto darbų įvykdymo grafiko ir darbus užbaigti nustatytais terminais.

14. Garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui dienos yra:

14.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

14.2. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynamics, laidams ir kt.);

14.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.

15. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatomis ir normatyviniais statybos dokumentais, šios sutarties ir jos priedų sąlygomis.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

16.2. darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kelių techninio reglamento reikalavimais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais, pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“; visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto statybos techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-15 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr.V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ reikalavimus bei techninę specifikaciją;

16.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę. Medžiagos, naudojamos remonto darbams, privalo būti sertifikuotos; pateikiamos medžiagų atitikties deklaracijos;

16.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

16.5. darbo vietoje įrengti ir visą leidimo riboti eismą galiojimo laiką prižiūrėti laikinas eismo reguliavimo priemonės pagal Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12 ir kitus normatyvinius dokumentus;

16.6. dirbant geležinkelių apsaugos zonoje, informuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovę ir gauti atitinkamus leidimus;

16.7. išfrezuotos vietos turi būti užtaisytos negelsiant, per ne ilgesnį nei 24 val. terminą;

16.8. taisant įtrūkimus asfaltbetonio dangoje, vadovautis asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis P RT 11;

16.9. ne vėliau kaip kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-2, F-3) su techninio prižiūrėtojo suderinimo žyma, sąskaitą-faktūrą apie atliktus darbus;

16.10. asfalto drožles pristatyti į seniūnijos, kurios teritorijoje atliekami darbai, seniūno nurodytą vietą;

16.11. derinti su seniūnijos, kurios teritorijoje atliekami darbai, seniūnu šaligatvio trinkelį, vejos bortų bei kitų grįžtamųjų medžiagų tinkamumą tolimesniam naudojimui bei padėklų pristatymą atrinktoms medžiagoms transportuoti. Seniūnams pristčius padėklus, tinkamas tolimesniam naudojimui šaligatvio trinkeles, vejos bortus bei kitas grįžtamasias medžiagas išrūšiuotas ir sudėtas ant padėklų, pristatyti į seniūnų nurodytas vietas;

16.12. statybines atliekas pristatyti atliekų tvarkytojui ir pateikti pažymas apie pristatytų atliekų kiekius.

16.13. laikytis visų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų;

16.14. Užsakovui pateikus informaciją apie darbų atlikimo apimtis kiekvienoje seniūnijoje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau nei per 5 darbo dienas pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką dėl kiekvienoje seniūnijoje nurodytų atlikti darbų. Rangovas yra atsakingas už pakoreguoto darbų įvykdymo grafiko pateikimą ir suderinimą su Užsakovu. Rangovas privalo laikytis abiejų šalių patvirtinto darbų įvykdymo grafiko ir darbus užbaigti nustatytais terminais. Užsakovui pateikus naują darbų atlikimo apimčių poreikį kiekvienoje seniūnijoje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką dėl naujų darbų atlikimo apimčių kiekvienoje seniūnijoje. Šalims patvirtinus naują darbų atlikimo grafiką, Rangovas darbus turės atlikti Sutarties 13.2 punkte nustatytu terminu.

16.15. jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

16.16. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

16.17. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki galimo sutarties pratęsimo apie sutikimą pratęsti sutartį. Rangovas informavęs Užsakovą apie sutikimą pratęsti sutartį, tačiau vėliau nepratęsęs sutarties arba neinformavęs Užsakovo apie nesutikimą pratęsti sutartį, moka Užsakovui 1000 Eur (vienas tūkstantis Eur) baudą;

16.18. užtikrinti, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.


17. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

17.1. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą;

17.2. nustatyti konkrečią darbų vietą, laiką, būdą, priimti atliktus darbus;

17.3. įgalinti seniūnus, kurių seniūnijų teritorijoje vykdomi remonto darbai, atlikti remonto darbų organizavimo, vykdymo ir jų priėmimo priežiūrą.

18. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus, ir kt.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų.



Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo Darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

19. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

19.1. Užsakovo atsakomybė:

19.1.1. neatsiskačius su Rangovu per Sutarties 9 punkte nustatytą terminą, Užsakovui skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti, negavus pinigų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos į Užsakovo sąskaitą.

19.2. Rangovo atsakomybė:

19.2.1. jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal Šalių patvirtintame grafike nustatytus terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal sutartį darbų vertės;

19.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 500 (penki šimtai) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinės sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Defektų ištaisymo diena bus laikoma diena, kai statybos techninės priežiūros vadovas, Užsakovas ir Rangovas pasirašys darbų perdavimo-priėmimo aktą;

19.2.3. nutraukęs sutartį vienašališkai ir/arba neįvykęs nors vieno šios sutarties 16 punkte nurodyto įsipareigojimo (išskyrus Sutarties 16.9 papunkčio reikalavimų) ir/arba praleidęs darbų atlikimo terminą, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

20. Užsakovas turi teisę:

20.1. nustatęs esminius nukrypimus (rangovas nesilaiko darbų atlikimo terminų ir/ar nevykdo 16 punkte nurodyto nors vieno sutartinio įsipareigojimo, išskyrus 16.9 papunkčio reikalavimų) nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį, įspėjęs jį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;

20.2. išskaičiuoti sutarties 19.2.1 ir 19.2.2 punkte nurodytas baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

20.3. vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 Nr. V-16 patvirtintų taisyklių IT ASFALTAS 08 1 priedu ir rangovui sutikus, padaryti išskaitas, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinų nuokrypių. Jei rangovas nepateikia sutikimo, jis privalo pašalinti defektus;

21. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, subrangovai Rangovui atsisako atlikti jam sutartyje numatytą darbų dalį, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškelto bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

21.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

21.2. jei Rangovas keičia subtiekęją, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą), subtiekęjo užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra subtiekęjo pašalinimo pagrindų bei pašalinimo pagrindų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus. Užsakovas netikrina subtiekejų, kurių pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų. Užsakovas, patikrinęs naujo subtiekejo atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams, EBVPD bei EBVPD pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, parengia susitarimą dėl Subtiekejo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

22. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
			%
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

23. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

24. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

24.1. Rangovas pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis privalo pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti sutartį. Jei darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai per 5 darbo dienas Rangovas turi pratęsti ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą.

24.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas turi per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

25. Nė viena iš Sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure)

25. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybėmis, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

26. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškęusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

27. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

28. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

29. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą, sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

30. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

30.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;
30.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliamas restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

30.3. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

30.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka.

31. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos bei Rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali būti pratęsiama du kartus iki 12 mėnesių laikotarpiui, šalims sudarant papildomą susitarimą bei pateikiant sutarties įvykdymo užtikrinimą ar jo pratęsimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką.

32. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.

33. Užsakovo atsakingi asmenys:

33.1. už sutarties vykdymą ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Artūras Reinikis;

33.2. už sutarties paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Aušra Margevičienė.

34. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

35. Sutarties priedai:

35.1. Darbų įkainiai;

35.2. Techninė specifikacija;

36. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių g. 29A, 97111, Kretinga

Tel. (8 445) 53 141

Įmonės kodas 188715222

A.s. LT73 4010 0418 0000 0035

Luminor Bank AB

Kodas 40100

Laikinais einantis
administracijos direktoriaus pareigas

Povilas Černeckis

RANGOVAS

AB Kelių priežiūra

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas

Tel. (8 37) 20 2340

Įmonės kodas 232112130

A.s. LT274010042502586607

Luminor Bank AB

Kodas 40100

Generalinis direktorius

Darius Zalieckas

Užsėjantis LR CK 2.44 straipsniu ir
AB „Kelių priežiūra“ įstatais
BENKROVE ANTSPAUDO NENAUDOJA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Sandra Šimkutė

20 19-04-15

Sutarties priedas Nr. 1

Kretingos rajono savivaldybės
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aušra Margevičienė

20 19-04-15

DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Siūlomas įkainis Eurais su PVM
1.	Asfaltbetonio dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija) naudojant asfaltbetonį AC 11 VN, kai remontuojamas plotas: iki 1 m ² iki 5 m ² virš 5 m ²	1 m ² 1 m ² 1 m ²	23,51 22,24 20,38
2.	Asfaltbetonio iki 40 mm storio dangos frezavimas freza.	100 m ²	220,95
3.	Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas.	1 t	106,64
4.	40 mm storio ištisinės dangos iš AC11VN asfaltbetonio įrengimas.	100 m ²	969,00
5.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm prie 4 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.	100 m ²	197,77
6.	25 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas naudojant žvyro - smėlio mišinį.	100 m ²	288,50
7.	12 cm storio viensluoksnės dangos iš dolomitinės skaldos 0/45 mm frakcijos didesnio kaip 98,1 Mpa atsparumo įrengimas.	100 m ²	699,96
8.	Paviršiaus apdorojimas emulsija, išberiant dolomitinę skaldele.	100 m ²	183,83
9.	Greičio slopinimo kalnelio įrengimas panaudojant asfaltbetonio mišinį, kai h- 0,08 m aukščio 6,0 m pločio, sinusoidinės formos kalnelis, kai gatvės skaičiuojamasis greitis 50 km/h.	1 m (bėginis metras)	104,96
10.	Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio sureguliuavimas su asfaltbetonio danga (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus).	1 vnt.	41,43
11.	Betoninių kelio bortų 150x300x1000 sudėtų ant betoninio pagrindo išardymas.	1 vnt.	0,50
12.	Betoninių kelio bortų 150x300x1000 įrengimas ant betoninio pagrindo (panaudojant naujas medžiagas).	1 vnt.	13,97
13.	Betoninių vejos bortų 80x200x1000 sudėtų ant betoninio pagrindo išardymas.	1 vnt.	0,21
14.	Betoninių vejos bortų 80x200x1000 įrengimas ant betoninio pagrindo (panaudojant naujas medžiagas).	1 vnt.	7,00
15.	Šaligatvio dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio trinkelės h-8), naudojant atsijas 3 cm.	10 m ²	210,52
16.	Šaligatvio dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 300x300), naudojant atsijas 3 cm.	10 m ²	151,50
17.	Šaligatvio dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 500x500), naudojant atsijas 3 cm.	10 m ²	166,20

18.	20 cm storio šalčiui atsparus sluoksnio įrengimas naudojant žvyro - smėlio mišinį.	100 m ²	286,20
19.	10 cm storio viensluoksnės dangos iš dolomitinės skaldos 0/30 mm frakcijos didesnio kaip 98,1 Mpa atsparumo įrengimas.	100 m ²	609,29
20.	Pagrindų išlyginamųjų h-10 cm sluoksnių iš smėlio įrengimas po šaligatvio plytelėmis.	100 m ²	118,18
21.	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais savivarčiais, pakraunant mechanizuotai 5 km atstumu.	1 t	14,51
22.	Kelkraščio įdubų, ruožų su išskylomis remontas, pridedant dolomitine skalda sodrinto žvyro mišinio, kai dolomitinės skaldos mišinyje ne mažiau kaip 30 proc.	1 m ³	22,77
23.	Įtrūkimų asfaltbetonio dangoje užtaisymas.	100 m	144,00
24.	Atraminių sienelių, betoninių paviršių remontas panaudojant klojinius (kai remontuojamo betono sluoksnio storis iki 10 cm).	1 m ²	54,70
25.	G/b šulinio (h-1000 mm, Ø700) su „plaukiojančio“ tipo lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis įrengimas asfaltbetonio dangoje.	1 vnt.	483,30
26.	PVC vamzdžio, Ø200 mm įrengimas su pasijungimu į veikiančius lietaus nuotekų tinklus, kai įrengiamo vamzdžio gylis nuo h-1000 mm iki 2000 mm. (įkainis taikomas naujai įrengiamo lietaus nuotekų surinkimo šulinio su grotelėmis pajungimui į veikiančius tinklus, kai danga asfaltbetonis, numatant asfaltbetonio dangos atstatymą: vamzdžio užpylimas žvyro-smėlio mišiniu, įrengiant šalčiui atsparų h-25 cm sluoksnį, dolomitinės skaldos 0/45 pagrindą h-15 mm ir h-5 cm iš AC 11 VN asfaltbetonio danga);	m	26,00

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių g. 29A, 97111, Kretinga

Tel. (8 445) 53 141

Įmonės kodas 188715222

A. s. LT73 4010 0418 0000 0035

Luminor Bank AB

Kodas 40100

Laikinais einantis
administracijos direktoriaus pareigas

Povilas Černeckis

RANGOVAS

AB Kelių priežiūra

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas

Tel. (8 37) 20 2340

Įmonės kodas 232112130

A. s. LT274010042502586607

Luminor Bank AB

Kodas 40100

Generalinis direktorius

Darius Zalieckas

Vedovaujantis LR CK 2.44 straipsniu ir
AD „Kelių priežiūra“ įstatu
BENDROJE ANTSPAUDO NENAUDOJAMA