

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. *NP5-31*

2019 m. balandžio 26 d. *2019-05-02*

Kalvarija

Kalvarijos savivaldybės administracija, toliau vadinama „**Užsakovu**“, atstovaujama ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistės, einančios direktoriaus pareigas Livetos Jepičenkaitės ir UAB „Šakių hidrotechnika“, toliau vadinama „**Vykdytoju**“, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, sudarėme šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. **Vykdytojas** įsipareigoja, vadovaudamasis konkurso sąlygomis, pateiktu pasiūlymu ir parengtu Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos Akmenynų k. v. mel. proj. „Akmenynų kol. R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių techniniu darbo projektu atlikti Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos Akmenynų k. v. mel. proj. „Akmenynų kol. R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių remonto darbus.
2. **Užsakovas** įsipareigoja perduoti **Vykdytojui** duomenis reikalingus paslaugoms atlikti.

II. SUTARTIES KAINA

3. **Sutarties kaina: 88425,77 Eur** ir 21% PVM **18569,41 Eur**, iš viso **106995,18 Eur** (vienas šimtas šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 18 centų.).
4. Ši kaina yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas susijusias su Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos Akmenynų k. v. mel. proj. „Akmenynų kol. R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remonto darbų atlikimu.
5. Kaina gali būti viršyta tik tada, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į šią sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tuomet darbų pirkimas gali būti atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, GARANTINIAI TERMINAI

6. **Užsakovas** ir **Vykdytojas** nustato darbų, nurodytų sutarties 1 punkte atlikimo terminą. Darbai privalo būti atlikti iki 2019 m. gruodžio 31 d.
7. **Vykdytojas** turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momertas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, galutinai įformintas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas.
8. Nustatomas darbų garantinis terminas - 5 metai. Paslėptų statinio elementų darbų – 10 metų; įrenginių garantinis terminas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas vadovaujantis **Vykdytojo** išduotais dokumentais, esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. Garantinis laikas prasideda statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dieną.

9. Garantijos taikomos su sąlyga, kad **Užsakovas** laikosi nustatytų eksploataavimo taisyklių ir išaiškėję defektai atsirado dėl priežasčių, priklausančių nuo **Vykdytojo** arba subrangovų, o nėra klaidingų projektinių sprendimų ar netinkamos eksploatacijos pasekmė.

IV. VYKDYTOJO IR UŽSAKOVO PAREIGOS

10. **Vykdytojas** privalo:

- 10.1. Statybos vadovu skirti Virgilijų Buteikį (atestato Nr. S-223-MT);
- 10.2. atlikti Kalvarijos sav. Kalvarijos seniūnijos Akmenynų k. v. mel. proj. „Akmenynų kol. R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remonto darbus, šalims pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktus. Darbų priėmimo - perdavimo aktus pasirašo techninis prižiūrėtojas ir vyr. specialistas Romas Arbačiauskas arba kitas administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo;
- 10.3. samdant subrangovus neviršyti 20 procentų objekto vertės bei atsakyti už subrangovų atliktų darbų ir patiektų įrenginių kokybę, komplektavimą ir jų atitiktį projekte numatytiems techniniams reikalavimams;
- 10.4. pildyti statybos darbų žurnalą, rengti paslėptų darbų aktus, išbandyti įrenginius. Užsakovui pateikti lietuvių kalba panaudotų gaminių bei medžiagų sertifikatus;
- 10.5. pateikti **Užsakovui** atliktų darbų priėmimo aktus ir pažymą apie atliktų darbų vertę ir išlaidas;
- 10.6. vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 140-6167);
- 10.7. atlikdamas darbus bendradarbiauti su **Užsakovu**;
- 10.8. atlikus darbus parengti įvykdyto projekto išpildymo planinę medžiagą;
- 10.9. saugoti **Užsakovo** konfidencialią informaciją.
- 10.10. **Vykdytojas**, uždelsęs sutarties 1 punkto numatytų darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte numatytos sumos ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
- 10.11. **Vykdytojas** sąskaitas faktūras privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“.
11. **Užsakovas** privalo sumokėti sutarties 3 punkte nustatytą kainą pagal atliktus paslaugų aktus. Už atliktas paslaugas bus apmokama paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir pagal **Vykdytojo** teikiamas sąskaitas-faktūras. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 35 darbo dienas nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos.
12. **Užsakovas**, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus numatytu laiku, moka **Vykdytojui** 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte nurodytos sumos ir atlygina dėl to **Vykdytojo** patirtus nuostolius.

V. VYKDYTOJO ATSAKOMYBĖ

13. **Vykdytojo** atsakomybė už darbų kokybę:

- 13.1. **Vykdytojas** atsako už netinkamą darbų atlikimą, taip pat už netinkamus parengtų dokumentų bei darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų vykdymo metu;
- 13.2. jeigu nustatyti atliktų darbų trūkumai, **Vykdytojas** privalo **Užsakovo** reikalavimu neatlyginamai juos ištaisyti, bei atlyginti **Užsakovui** nuostolius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Darbų atlikimo eigoje atsiradus priežastims, dėl kurių jas toliau vykdyti netikslinga arba neįmanoma, šalys per 10 dienų raštu apie tai informuoja viena kitą. Šiuo atveju šalys gali nutraukti sutartį.
15. Nutraukus sutartį prieš terminą sutarties 14 punkte nurodytu pagrindu, **Užsakovas** turi teisę reikalauti perduoti jam atliktus darbus, o **Vykdytojas** turi teisę reikalauti apmokėti už kokybiškai atliktus darbus.
16. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimo įvykdymo.
17. Už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą šalys atsako galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.
18. Sutarties kaina ir pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu keičiamos negali būti.
19. Sutartį sudaro šie dokumentai:
Sutartis
Priedai:
Darbų kiekių žiniaraščiai (įkainoti).
Kalendorinis darbų atlikimo grafikas.
20. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną sutarties šalims).

VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Užsakovas:

Kalvarijos savivaldybės administracija
Adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija
Įm. kodas 188751268
A/s LT 107300010154294963
AB bankas „Swedbank“

.....
(parašas)

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė,
einanti direktoriaus pareigas
Liveta Jepičenkaitė

A. V.

Vykdytojas:


UAB „Šakių hidrotechnika“
Adresas: Kęstučio g. 23, Šakiai
Įm. kodas 174443463
A/s LT 694010042100060392
AB DNB NORD bankas

.....
(parašas)

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

A. V.

Sutarties rengėjas ir vykdytojas: Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas Romas Arbačiauskas, tel. 8 343 60638, el. p. romas.arbaciauskas@kalvarija.lt



2019 m. balandžio 16 d.
 akmenynų kol. R1-1984'Š-9, Š-11,
 akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių statinių remontas Nr. 1

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9, Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių statinių remontas

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 1 Griovio Š-9 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 2368,53 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio Š-9 ir jame esančių statinių remontas						
1	MN7-2	Griovių valymas įranga vienu kaušais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	2,68	138,5448	371,30
2	MN7-3	Griovių valymas įranga vienu kaušais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m K9=1.15	100m	3	159,8367	479,51
3	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto skleidimas buldožeriais iki 59 kw (80 aj. galios) kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,312	440,8654	137,55
4	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios K4=2, K9=1.15	ha	0,57	72,8246	41,51
5	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vieną kaušais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,2	357,7500	71,55
6	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 10 mm skersmens polietilenu žiotimis K9=1.15	vnt.	4	160,6525	642,61
Skyriuje						1744,03
2Pralaidos pkt 5+30 remontas						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąrašų K9=1.15	m3	4	53,3575	213,43
Skyriuje						213,43
žiniaraštyje 1						1957,46
PVM 21,00%						411,07
Iš viso žiniaraštyje 1						2368,53

Sudarė:
 /Pavardė/

2019.04.15
 2019.04.15
 2019.04.15

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 2 Griovio Š-9-2 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 7686,78 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio Š-9-2 ir jame esančių statinių remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	26,98	9,5838	258,57
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais ki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,27	260,8889	70,44
3	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	64,34	13,6912	880,89
4	MN4-32	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais ki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin K4=3, K9=1.15	ha	0,64	566,8906	362,81
5	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	55	10,3664	570,15
6	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	55	1,0473	57,60
7	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir kelmų išvež. iki 3km K9=1.15	100vnt	0,84	607,8571	510,60
8	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,82	348,6829	285,92
9	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	27,9	7,2738	202,94
10	MN7-1	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m K9=1.15	100m	2,88	100,2188	288,63
11	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	4,42	138,5452	612,37
12	MN7-3	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m K9=1.15	100m	2	159,8350	319,67

2019.04.15

		Suma žiniaraščiui	7686,78	EUR	Lapas 1
13	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto skleidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3 0,336	440,8333	148,12
14	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2. K9=1.15	ha 0,93	72,8280	67,73
15	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3 0,25	357,7600	89,44
16	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K5=1.15	vnt. 4	160,6525	642,61
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K5=1.15	vnt. 1	178,4000	178,40
Skyriuje					5546,89
2 Pralaidos pk. 1+90 remontas					
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3 4	53,3575	213,43
2	MN7-66	Esamų g/b stulpelių nudažymas ir ištiesinimas K9=1.15	vnt 6	12,7333	76,40
3	MN8-194	Antgalių remontas K9=1.15	m3 0,5	300,2600	150,13
4	MN1-115	Esamų antgalių atkasimas ir išvalymas rank. būdu 10m3 K9=1.15	0,1	144,0000	14,40
5	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3 1	14,1000	14,10
6	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o Hž-0.18m K9=1.15	100m 0,1	3373,6000	337,36
Skyriuje					805,82
žiniaraštyje 2					6352,71
PVM 21,00%					1334,07
Iš viso žiniaraštyje 2					7686,78

Sudarė:

/Pavardė/

2018 m. balandžio mėn.
projektas Nr. 183-28
mėslis Nr. 5

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. _____ MĖN. D. _____

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. _____ MĖN. D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijės sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 3 Griovio Š-11 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 5955,08 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	9,6	9,5844	92,01
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,1	261,1000	26,11
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	6	10,3650	62,19
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	6	1,0467	6,28
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,1	608,0000	60,80
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,66	348,6818	230,13
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	21,3	7,2737	154,93
8	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	3,64	138,5440	504,30
9	MN7-3	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m[kai valymo darbai atliekami iš po vandens] K4=1.2, K9=1.15	100m	3,46	191,8035	663,64
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,398	440,7789	175,43
11	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,71	72,8169	51,70
12	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušiais K9=1.15	100m3	0,55	357,7455	196,76

2019.04.15

		Suma žiniaraščiui	5955,08	EUR	Lapas 1
13	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens vnt. polietileninėmis žiotimis K9=1.15	4	160,6525	342,61
14	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens vnt. polietileninėmis žiotimis K9=1.15	7	178,4029	1248,82
Skyriuje					4115,71
2 Pralaidos pk. 3+46 remontas					
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo m3 sąnašų K9=1.15	4	53,3575	213,43
2	MN7-66	Esamų g/b stulpelių nudažymas ir ištiesinimas vnt K9=1.15	6	12,7333	76,40
3	MN8-194	Esamų g/b antgalių remontas K9=1.15 m3	0,5	300,2800	150,14
4	MN1-115	Esamų antgalių atkasimas ir išvalymas rank. būdu 10m3 K9=1.15	0,1	144,1000	14,41
5	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties m3 pralaida K9=1.15	1	14,1000	14,10
6	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio 100m storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	0,1	3373,6000	337,36
Skyriuje					805,84
žiniaraštyje 3					4921,55
PVM 21,00%					1033,53
Iš viso žiniaraštyje 3					5955,08

Sudarė:

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo koca	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 A.) galingumo K9=1.15	ha	2,62	348,6908	913,57
2	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	75,9	7,2734	552,05
3	MN1-14	Griovio kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,77	1164,0000	896,28
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m[valymas atliekamas iš po vandens] <4=1.2, K9=1.15	100m	6	166,2533	997,52
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m K9=1.15	100m	11,96	159,8353	1911,63
6	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	1,733	440,8252	763,95
7	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 19 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	2,53	72,8340	184,27
8	MN7-7	Natūralių sąrašinių sankaupių ardymas K9=1.15	m3	5	14,1140	70,57
9	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	1,7	357,7529	608,18
10	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 10 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	25	160,6516	4016,29
11	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 60 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	9	178,4056	1605,65
Skyriuje						12519,96
2 Pralaidos pk. 1+76 remontas						

2019.04.15			Suma žiniaraščiui	27216,20	EUR		Lapas 1
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	2		53,3650	106,73
2	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,3		1164,0333	349,21
3	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	1		144,1100	144,11
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	56		7,7845	435,93
5	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,31		381,7419	118,34
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	3,1		137,1548	425,18
7	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	16		18,5069	296,11
8	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	2		14,1200	28,24
9	MN1-115	Antgalių išvalymas ir atkasimas rank.būdu K9=1.15	10m3	0,1		144,2000	14,42
10	MN8-194	Antgalių remontas K9=1.15	m3	0,5		300,3000	150,15
11	MN5-24	Kelio dangos remontas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1		3373,6000	337,36
12	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4		14,4400	57,76
13	MN1-14	apvedamojo kanalo kasimas K9=1.15	t. m3	0,31		1164,0000	360,84
14	MN1-52	Laikinojo kanalo užpylimas K4=2, K9=1.15	t. m3	0,31		381,7097	118,33
15	MN1-14	Laikinių pylimų išardymas ir kasimas K4=2, K9=1.15	t. m3	0,04		1902,7500	76,11
16	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj. galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,04		441,0000	17,64
		Skyriuje					3036,46
		3 Pralaidos pk. 7+50 remontas					
1	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas K9=1.15	t. m3	0,37		1163,9730	430,67
2	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,38		381,6842	145,04
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	3,8		137,1500	521,17
4	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	16		12,5669	201,07
5	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1		3373,5000	337,35
6	MN6-10-1	Vamzdinės vandens pralaidos VP-8-100-1.1 (10m vnt. ilgio) statyba panaudojant esamus vamzdžius K9=1.15		1		485,9200	485,92
7	MN6-16	Vieno 5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-10,MN6--10-1,MN6-11, VN6-11-1,MN6-12,MN6-13,MN6-13-1,MN6--14 pridėti K9=1.15	vnt	2		72,2050	144,41

2019.04.15			Suma žiniaraščiui	27216,20	EUR		Lapas 1
8	N57P-4201	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių išardymas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm K9=1.15	m	20		16,7285	334,57
		Skyriuje					2600,20
		4 Pralaidos pk. 13+32 remontas					
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	5		53,3580	266,79
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4		14,4375	57,75
3	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,12		1163,9167	139,67
4	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5		144,1000	72,05
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas K9=1.15	m	44		7,7845	342,52
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K2=2, K9=1.15	t. m3	0,125		381,6800	47,71
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis K8=1.14, K9=1.15	100m3	1,25		137,1520	171,44
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8		12,5663	100,53
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1		14,1000	14,10
10	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1		3373,5000	337,35
		Skyriuje					1549,91
		5 Pralaidos pk. 21+60 remontas					
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	3		53,3600	160,08
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4		14,4375	57,75
3	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,12		1163,9167	139,67
4	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5		144,1000	72,05
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas K9=1.15	m	28		7,7843	217,96
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,125		381,6800	47,71
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis K8=1.14, K9=1.15	100m3	1,25		137,1520	171,44
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8		12,5663	100,53
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1		14,1000	14,10
10	MN1-115	Antgalių išvalymas ir atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,1		144,1000	14,41
11	MN8-194	Antgalių remontas K9=1.15	m3	0,2		300,2500	60,05

2019.04.15								
12	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m	100m	0,1	3373,5000			Lapas 1 337,35
		Suma žiniaraščiui		27216,20		EUR		
		K9=1.15						
		Skyriuje						1393,10
		6 Pralaidos pk. 25+18 remontas						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	3	53,3600			160,08
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4375			57,75
3	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,12	1163,9167			139,67
4	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,1000			72,05
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	28	7,7843			217,96
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,125	381,6800			47,71
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	1,25	137,1520			171,44
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	12,5663			100,53
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1	14,1000			14,10
10	MN1-115	Antgalių išvalymas ir atkasimas rank.būdu K9=1.15	10m3	0,1	144,1000			14,41
11	MN8-194	Esamų g/b antgalių remontas K9=1.15	m3	0,2	300,2500			60,05
12	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1	3373,5000			337,35
		Skyriuje						1393,10
		žiniaraštyje 4						22492,73
		PVM 21,00%						4723,47
		Iš viso žiniaraštyje 4						27216,20

Sudarė:

/Pavardė/

2018 m. kovo mėn. 16 d.
 patvirtina Nr. 195-28
 priedas Nr. 5

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijcs sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių statl. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 5 Griovio Š-19-2-b-1 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 696,74 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio Š-19-2-b-1 ir jame esančių statinių remontas						
1	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	1,83	138,5464	253,54
2	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,2	348,7000	69,74
3	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	5,49	7,2732	39,93
4	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,074	440,8108	32,62
5	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,02	73,5000	1,47
6	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,05	357,6000	17,88
7	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 10 mm skersmens polietilėninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	1	160,6400	160,64
Skyriuje						575,82
žiniaraštyje 5						575,82
PVM 21,00%						120,92
Iš viso žiniaraštyje 5						696,74

Sudarė:
 /Pavardė/

2019 m. balandžio 26 d.
 sudaryta M. N. 15-28
 m. 15-28

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984' Š-9, Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19, Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių statinių remont

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 6 Griovio Š-19-2-c ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 1400,55 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	11,86	30,8052	365,35
2	MN4-33	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus K4=3, K9=1.15	ha	0,12	894,8333	107,38
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	8	10,3675	82,94
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	8	1,0475	8,38
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir kelmų išvež. iki 3km K9=1.15	100vnt	0,57	607,8772	346,49
6	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	1,14	138,5351	157,93
7	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,11	348,6364	38,35
8	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	3,42	7,2719	24,87
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,042	440,7143	18,51
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,1	72,8000	7,28
Skyriuje						1157,48
žiniaraštyje 6						1157,48
PVM 21,00%						243,07
Iš viso žiniaraštyje 6						1400,55

Sudarė:
 /Pavardė/

2019 m. balandžio 16 d.
statybinis Nr. 11-28
pildoma m. 7

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 7 Griovio Š-19-1-a ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 2451,74 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	22,14	9,5840	212,19
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,22	260,9091	57,40
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstu nu automobiliais-savivarčiais	t	12	10,3667	124,40
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	12	1,0475	12,57
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,14	607,9286	85,11
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 A.) galingumo K9=1.15	ha	0,2	348,7000	69,74
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	8,1	7,2741	58,92
8	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	2,42	138,5413	335,27
9	MN7-3	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m K9=1.15	100m	0,28	159,8571	44,76
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,09	440,7778	39,67
11	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,27	72,8148	19,66
Skyriuje						1059,69
2 Pralaidos pk. 0+22 remontas						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąrašų K9=1.15	m3	2	53,3600	106,72

2019.04.15							
		Suma žiniaraščiui	2451,74	EUR			Lapas 1
2	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,06	1164,0000	69,84	
3	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,1000	72,05	
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	6	7,7833	46,70	
5	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kas smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1	3373,6000	337,36	
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,065	381,6923	24,81	
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,65	137,1538	89,15	
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	18,5075	148,06	
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1	14,1000	14,10	
10	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4375	57,75	
		Skyriuje				966,54	
		žiniaraštyje 7				2026,23	
		PVM 21,00%				425,51	
		Iš viso žiniaraštyje 7				2451,74	

Sudarė:

/Pavardė/

*reikiamas būklės reiki
sąrašas Nr. NR-38
pildomas...*

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat.
Statiny remont
1 Griovių ir juose esančių statinių remontas
Žiniaraštis 8 Griovio Š-19-I-b ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15		Suma žiniaraščiui		2476,59	EUR		Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Griovio remontas							
1	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	20	13,6910	273,82	
2	MN4-32	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai kelmynas vidutin K4=3, K9=1.15	ha	0,2	567,0000	113,40	
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	12	10,3658	124,39	
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	12	1,0475	12,57	
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,2	607,8500	121,57	
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galios K9=1.15	ha	0,18	348,7222	62,77	
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	6,12	7,2745	44,52	
8	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	2,04	138,5441	282,63	
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galios kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,068	441,0294	29,99	
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios K4=2, K9=1.15	ha	0,2	72,8500	14,57	
Skyriuje						1080,23	
2 Pralaidos pk. 0+16 remoras							
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąrašų K9=1.15	m3	2	53,3600	106,72	
2	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,06	1164,0000	69,84	
3	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,1000	72,05	

2019.04.15								
		Suma žiniaraščiui	2476,59	EUR				Lapas 1
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	6		7,7833		46,70
5	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, ka smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1		3373,6000		337,36
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,065		381,6923		24,81
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,65		137,1538		89,15
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8		18,5075		148,06
9	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4		14,4375		57,75
10	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1		14,1000		14,10
		Skyriuje						966,54
		žiniaraštyje 8						2046,77
		PVM 21,00%						429,82
		Iš viso žiniaraštyje 8						2476,59

Sudarė:

/Pavardė/

2 Pralaídos pk. 0+16 remor tas

2019.04.15							
		Suma žiniaraščiui	2631,07	EUR			Lapas 1
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	2	53,3650		106,73
2	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,06	1164,0000		69,84
3	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,0800		72,04
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	6	7,7833		46,70
5	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kas smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1	3373,6000		337,36
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,065	381,6923		24,81
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,65	137,1538		89,15
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	12,5675		100,54
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1	14,1000		14,10
10	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4375		57,75
		Skyriuje					919,02
		žiniaraštyje 9					2174,44
		PVM 21,00%					456,63
		Iš viso žiniaraštyje 9					2631,07

Sudarė:
/Pavardė/

2018 m. balandžio 26 d.
 patvirtintas Nr. AB-23
 protokolas M. 10

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kcl. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 10 Griovio Š-19-2 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 11146,15 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	36,29	9,5839	347,80
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,36	260,9444	93,94
3	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	17,63	13,6909	241,37
4	MN4-32	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis K4=3, K9=1.15	ha	0,18	567,0000	102,06
5	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	33	10,3664	342,09
6	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	33	1,0473	34,56
7	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,4	607,8750	243,15
8	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (30 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,66	348,6818	230,13
9	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	23,61	7,2736	171,73
10	MN1-14	Griovio kasimas mechanizuotai suformuojant šlaitus K9=1.15	t. m3	0,134	1163,9552	155,97
11	MN7-2	Griovių valymas įranga vienašiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	5,87	138,5434	813,25
12	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,398	440,8040	175,44
13	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,8	72,8375	58,27

2019.04.15			Suma žiniaraščiui	11146,15	EUR		Lapas 1
14	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais K9=1.15	100m ³	0,6	357,7500	214,65	
15	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilininėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	12	160,6508	1927,81	
		Skyriuje				5152,22	
		2 Pralaidos pk. 1+14 remontas					
1	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m ³	0,08	1164,0000	93,12	
2	F46-1-3	Pralaidos ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K8=1.09	m ³	3,6	202,7861	730,03	
3	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m ³	0,085	381,7647	32,45	
4	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m ³	0,85	137,1647	116,59	
5	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	18,5075	148,06	
6	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1	3373,6000	337,36	
7	MN6-10-1	Vamzdinės vandens pralaidos VP-8-100-1.1 (10m vnt. ilgio) statyba panaudojant esamus vamzdžius K9=1.15		1	1205,9200	1205,92	
8	MN6-16	Vieno 5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-10,MN6--10-1,MN6-11,MN6-11-1,MN6-12,MN6-13,MN6-13-1,MN6--14 pridėti K9=1.15	vnt	1	432,2100	432,21	
		Skyriuje				3095,74	
		2 Pralaidos pk. 5+82 remoras					
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m ³	2	53,3600	106,72	
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4375	57,75	
3	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m ³	0,07	1163,8571	81,47	
4	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m ³	0,5	144,1000	72,05	
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas K9=1.15	m	8	7,7838	62,27	
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m ³	0,075	381,6000	28,62	
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m ³	0,75	137,1333	102,85	
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	12,5675	100,54	
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m ³	1	14,1000	14,10	

2019.04.15

10 **MN5-24**

Suma žiniaraščiui
Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15

11146,15
0,1

EUR

3373,6000

Lapas 1
337,36

Skyriuje

963,73

žiniaraštyje 10

9211,69

PVM 21,00%

1934,46

Iš viso žiniaraštyje 10

11146,15

Sudarė:

/Pavardė/

2019 m. balandžio 26 d.
 akmenų k. Nr. 115-38
 pildoma Nr. 11

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9, Š-11, Akmenynų kcl. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 11 Griovio Š-19-1-d ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15

Suma žiniaraščiui

3532,80

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	19,32	9,5839	185,16
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,2	260,9500	52,19
3	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	12,85	30,8054	395,85
4	MN4-33	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus K4=3, K9=1.15	ha	0,13	894,8462	116,33
5	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	16	10,3663	165,86
6	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	16	1,0475	16,76
7	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir kelmų išvež. iki 3km K9=1.15	100vnt	1,2	607,8583	729,43
8	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,3	348,6667	104,60
9	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	9,9	7,2737	72,01
10	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	3,3	138,5394	457,18
11	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto skleidimas buldozeriais iki 59 kW (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,152	440,7895	67,00
12	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,3	72,8000	21,84

2019.04.15

		Suma žiniaraščiui	3532,80	EUR	Lapas 1
13	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,1	357,7000 35,77
14	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	2	160,6450 321,29
15	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	1	178,4000 178,40

Skyriuje

2919,67

žiniaraštyje 11

2919,67

PVM 21,00%

613,13

Iš viso žiniaraštyje 11

3532,80

Sudarė:

/Pavardė/

2019.04.15
 statybos m. NPS-38
 p. 12

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 12 Griovio Š-19-2-d ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 631,40 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 A.) galingumo K9=1.15	ha	0,12	348,7500	41,85
2	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	4,14	7,2754	30,12
3	MN7-3	Griovių valymas įranga vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m K9=1.15	100m	1,38	159,8406	220,58
4	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,092	440,8696	40,56
5	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,14	72,7857	10,19
6	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,05	357,6000	17,88
7	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilėninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	1	160,6400	160,64

Skyriuje	521,82
žiniaraštyje 12	521,82
PVM 21,00%	109,58
Iš viso žiniaraštyje 12	631,40

Sudarė:
 /Pavardė/

2018 m. balandžio 26 d.
 sutartis Nr. 18-08
 medien Nr. 105

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9 ,Š-11, Akmenynų kcl. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 13 Griovio Š-19-2-e ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 1212,26 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,19	348,7368	66,26
2	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	8,28	7,2742	60,23
3	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	2,24	138,5402	310,33
4	MN7-3	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m K9=1.15	100m	0,52	159,8462	83,12
5	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,084	440,9524	37,04
6	MN7-4	Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 19 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,28	72,7857	20,38
7	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas viena kaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,1	357,7000	35,77
8	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 10 mm skersmens polietilininėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	2	160,6450	321,29
Skyriuje						934,42
2 Pralaidos pk. 1+32 remoras						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąrašų K9=1.15	m3	1	53,3500	53,35
2	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaida K9=1.15	m3	1	14,1000	14,10
Skyriuje						67,45
žiniaraštyje 13						1001,87
PVM 21,00%						210,39
Iš viso žiniaraštyje 13						1212,26

2019.04.15

Suma žiniaraščiui

1212,26

EUR

Lapas 1

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĒN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĒN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė	1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9 ,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont
----------------	---

Statinys **1 Griovių ir juose esančių statinių remontas**

Žiniaraštis **14 Griovio Š-19-I ir jame esančių statinių remontas**

2019.04.15

Suma žiniaraščiui

4366,16

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kocas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	8,17	9,5838	78,30
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,08	260,8750	20,87
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	5	10,3680	51,84
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	5	1,0480	5,24
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,05	608,0000	30,40
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galios K9=1.15	ha	0,3	348,7000	104,61
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	10,08	7,2748	73,33
8	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m K9=1.15	100m	3,36	159,8363	537,05
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galios kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,154	440,9091	67,90
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios K4=2, K9=1.15	ha	0,34	72,8529	24,77
11	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,4	357,7500	143,10
12	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	6	160,6517	963,91
13	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	2	178,4050	356,81

Skyriuje

2458,13

2019.04.15		Suma žiniaraščiui	4366,16	EUR	Lapas 1	
		2 Pralaidos pk. 1+90 remontas				
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	4	53,3575	213,43
2	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,06	1164,0000	69,84
3	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,0800	72,04
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas K9=1.15	m	22	7,7841	171,25
5	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o Hž=0.18m k:9=1.15	100m	0,1	3373,6000	337,36
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,065	381,6923	24,81
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,65	137,1538	89,15
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	12,5675	100,54
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1	14,1000	14,10
10	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4375	57,75
		Skyriuje				1150,27
		žiniaraštyje 14				3608,40
		PVM 21,00%				757,76
		Iš viso žiniaraštyje 14				4366,16

Sudarė:

/Pavardė/

2019 m. kovo mėn. 16 d.
 statybos Nr. NPS-33
 projektas Nr. 15

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kcl. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių statinių remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 15 Griovio Š-19-2-1 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 2245,83 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,22	348,7727	76,73
2	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	7,46	7,2748	54,27
3	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	2,4	138,5458	332,51
4	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,086	440,9302	37,92
5	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 19 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,24	72,8333	17,48
6	MN7-7	Natūralių sąnašų sankaupų žrdymas K9=1.15	m3	5	14,1140	70,57
7	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,1	357,8000	35,78
8	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	2	160,6550	321,31
Skyriuje						946,57
2 Pralaidos pk. 1+90 remontas						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	2	53,3600	106,72
2	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,06	1164,0000	69,84
3	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,1000	72,05
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	6	7,7833	46,70
5	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1	3373,6000	337,36

2019.04.15							
		Suma žiniaraščiui	2245,83	EUR			Lapas 1
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu iki 59 t. m3 kw (80 aj) galingumo K4=2, K9=1.15	0,065		235,2308		15,29
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,65	137,1538		89,15
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	12,5675		100,54
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1	14,1000		14,10
10	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4350		57,74
		Skyriuje					909,49
		žiniaraštyje 15					1856,06
		PVM 21,00%					389,77
		Iš viso žiniaraštyje 15					2245,83

Sudarė:

/Pavardė/

2019 m. balandžio 16 d.
statybos Nr. VPS-58
priešas Nr. 16

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9, Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 16 Griovio Š-19-2-1-2 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15

Suma žiniaraščiui

1076,79

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo koca	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	20,99	9,5841	201,17
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,21	260,9524	54,80
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	13	10,3669	134,77
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	13	1,0469	13,61
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,1	608,0000	60,80
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,19	348,6316	66,24
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	5,94	7,2727	43,20
8	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	1,98	138,5404	274,31
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,06	440,8333	26,45
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškast. iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,2	72,8000	14,56
Skyriuje						889,91
žiniaraštyje 16						889,91
PVM 21,00%						186,88
Iš viso žiniaraštyje 16						1076,79

Sudarė:
/Pavardė/

2018 m. balandžio 10 d.
 sutartis Nr. VPS-35
 priedas Nr. 17

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9, Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 17 Griovio Š-19-2-1-4 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15

Suma žiniaraščiui

388,12

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	6,94	9,5850	66,52
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,07	260,8571	18,26
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	5	10,3680	51,84
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	5	1,0480	5,24
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,04	607,7500	24,31
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,06	348,6667	20,92
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	2,2	7,2682	15,99
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienu kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	0,73	138,5479	101,14
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,021	440,9524	9,26
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,1	72,8000	7,28

Skyriuje

320,76

žiniaraštyje 17

320,76

PVM 21,00%

67,36

Iš viso žiniaraštyje 17

388,12

Sudarė:
 /Pavardė/

2018 m. balandžio 16 d.
 patvirtina m. VRS-33
 medius 10.10

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav.Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 18 Griovio Š-20 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 11228,14 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	13,82	9,5839	132,45
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,14	261,0000	36,54
3	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	19,44	13,6914	266,16
4	MN4-32	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis K4=3, K9=1.15	ha	0,2	566,9500	113,39
5	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	20	10,3670	207,34
6	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	20	1,0470	20,94
7	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,32	607,8438	194,51
8	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,95	348,6737	331,24
9	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	33,48	7,2736	243,52
10	MN7-2	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	3	138,5467	415,64
11	MN7-3	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m K9=1.15	100m	8,16	159,8358	1304,26
12	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,572	440,8392	252,16

2019.04.15							
13	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų ha susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15		0,11	72,8182		Lapas 1 8,01
14	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,8	357,7375		286,19
15	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	16	160,6519		2570,43
		Skyriuje					6382,78
		2 Pralaidos pk. 0+24 remontas					
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	4	53,3600		213,44
2	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,1	1164,1000		116,41
3	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,1000		72,05
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	32	7,7847		249,11
5	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,105	381,7143		40,08
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	1,05	137,1619		144,02
7	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8	12,5675		100,54
8	MN1-14	Apvedamojo kanalo kasimas K9=1.15	t. m3	0,28	1164,0000		325,92
9	MN1-52	Apvedamojo kanalo užpylimas K4=2, K9=1.15	t. m3	0,28	381,6429		106,86
10	MN1-14	Laikinių pylimų supylimas ir išardymas K4=2, K9=1.15	t. m3	0,04	1902,5000		76,10
11	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaida K9=1.15	m3	1	14,1000		14,10
12	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1	3373,6000		337,36
13	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4375		57,75
14	MN1-52	Laikinių pylimų grunto sklaidymas K4=2, K9=1.15	t. m3	0,04	381,5000		15,26
		Skyriuje					1869,00
		3 Pralaidos pk. 7+08 remontas					
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	4	53,3575		213,43
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	14,4375		57,75
3	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,05	1163,8000		58,19
4	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5	144,0800		72,04

2019.04.15							
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	10		7,7840	Lapas 1 77,84
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertinimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,055		381,6364	20,99
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,55		137,1455	75,43
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8		12,5675	100,54
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1		14,1000	14,10
10	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kas smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1		3373,6000	337,36
Skyriuje							1027,67
žiniaraštyje 18							9279,45
PVM 21,00%							1948,69
Iš viso žiniaraštyje 18							11228,14

Sudarė:
/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	10,53	9,5850	100,93
2	MN4-33	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus K4=3, K9=1.15	ha	0,11	260,9091	28,70
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	6	10,3667	62,20
4	R23-66	Transportuojant statybines kėlūmus už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	6	1,0467	6,28
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,07	607,8571	42,55
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,2	348,7000	69,74
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	7,32	7,2732	53,24
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	2,44	138,5451	338,05
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,078	440,8974	34,39
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,3	72,8333	21,85
11	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,15	357,7333	53,66
12	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 10 mm skersmens polietilininėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	3	160,6500	481,95
Skyriuje						1293,54
2 Pralaidos pk. 0+34 remontas						

2019.04.15							
		Suma žiniaraščiui	2694,65	EUR			Lapas 1
13	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15 m3	2		53,3650		106,73
14	MN1-115	Pralaidos antgalių išvalymas rank. būdu K9=1.15 10m3	0,1		144,1000		14,41
15	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15 t. m3	0,06		1164,1667		69,85
16	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15 10m3	0,5		144,0800		72,04
17	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas K9=1.15 m	6		7,7833		46,70
18	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15 100m	0,1		3373,6000		337,36
19	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15 t. m3	0,065		381,6923		24,81
20	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15 100m3	0,65		137,1538		89,15
21	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15 val.	8		12,5675		100,54
22	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas tankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15 m3	1		14,1000		14,10
23	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15 vnt.	4		14,4375		57,75
		Skyriuje					933,44
		žiniaraštyje 19					2226,98
		PVM 21,00%					467,67
		Iš viso žiniaraštyje 19					2694,65

Sudarė:

/Pavardė/

2019 m. balandžio 26 d.
 sutartis Nr. VPS-23
 medienos v. cc

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9,Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat.

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 20 Griovio Š-20-1-2 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15 Suma žiniaraščiui 1476,70 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	6,49	30,8059	199,93
2	MN4-33	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus K4=3, K9=1.15	ha	0,07	894,8571	62,64
3	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	5	10,3680	51,84
4	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	5	1,0480	5,24
5	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		0,6	607,8500	364,71
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,05	348,6000	17,43
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	3,54	7,2712	25,74
8	MN7-1	Griovių valymas įranga viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušiais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m K9=1.15	100m	1,18	100,2119	118,25
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,02	441,0000	8,82
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiaimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,12	72,8333	8,74
11	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušiais K9=1.15	100m3	0,1	357,7000	35,77
12	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 10 mm skersmens polietilininėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	2	160,6500	321,30

Skyriuje

1220,41

2019.04.15

Suma žiniaraščiui
žiniaraštyje 20
PVM 21,00%
Iš viso žiniaraštyje 20

1476,70

EUR

Lapas 1
1220,41
256,29
1476,70

Sudarė:

/Pavardė/

2019 m. balandžio 10 d.
 patvirtina VPS-38
 priedas Nr. 21

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9, Š-11, Akmenynų kol. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 21 Griovio Š-20-1 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15

Suma žiniaraščiui

5437,58

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	19,18	9,5839	183,82
2	MN4-31	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas K4=3, K9=1.15	ha	0,2	260,9500	52,19
3	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	13,18	30,8050	406,01
4	MN4-33	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus K4=3, K9=1.15	ha	0,14	894,8571	125,28
5	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	20	10,3665	207,33
6	R23-66	Transportuojant krūmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	20	1,0470	20,94
7	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir 100vnt kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		1,33	607,8571	808,45
8	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (30 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,28	348,7143	97,64
9	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	13,86	7,2734	100,81
10	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m K9=1.15	100m	3,14	100,2166	314,68
11	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	1,48	138,5473	205,05
12	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (30 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,096	440,8333	42,32

2019.04.15								
13	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų ha susmulkinimui traktoriais iki 19 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15		0,5		72,8400		Lapas 1 36,42
14	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,3		357,7667		107,33
15	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 10 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	6		160,6517		963,91
Skyriuje								3672,18
2 Pralaidos pk. 1+48 remoras								
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąrašų K9=1.15	m3	1		53,3600		53,36
2	MN1-115	Pralaidos antgalių išvalymas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,1		144,1000		14,41
3	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaidomis K9=1.15	m3	1		14,1000		14,10
4	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,04		1163,7500		46,55
5	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15	10m3	0,5		144,0800		72,04
6	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15	m	6		7,7833		46,70
7	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1		3373,6000		337,36
8	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15	t. m3	0,045		381,5556		17,17
9	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,45		137,1333		61,71
10	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15	val.	8		12,5675		100,54
11	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4		14,4375		57,75
Skyriuje								821,69
žiniaraštyje 21								4493,87
PVM 21,00%								943,71
š viso žiniaraštyje 21								5437,58

Sudarė:
/Pavardė/

2019 m. balandžio 16 d.
statybos Nr. 18-33
medis Nr. 12

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė 1347 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. proj. 'Akmenynų kol.R1-1984'Š-9, Š-11, Akmenynų kcl. Nr.3-1965m mel.griov. Š-19,Š-20 bas.esančių griov. ir juose esančių stat. remont

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 22 Griovio Š-20-4 ir jame esančių statinių remontas

2019.04.15

Suma žiniaraščiui

5224,33

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remontas						
1	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	23,25	13,6912	318,32
2	MN4-32	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 3.0 km traktoriais ki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin K4=3, K9=1.15	ha	0,23	566,9130	130,39
3	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu K9=1.15	100m2	18,69	30,8052	575,75
4	MN4-33	Smulkių kelmų surinkimas ir švežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus K4=3, K9=1.15	ha	0,19	894,7895	170,01
5	R23-63	Krūmų išvežimas 1 km atsturnu automobiliais-savivarčiais	t	25	10,3664	259,16
6	R23-66	Transportuojant krūmų už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=2	t	25	1,0472	26,18
7	H02K-15	Kelmų rovimas iš griovio dugno ir duobių užlygi. ir kelmų išvež. iki 3km K9=1.15		1,36	607,8529	826,68
8	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	0,37	348,7027	129,02
9	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	15,6	7,2731	113,46
10	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m K9=1.15	100m	5,2	100,2173	521,13
11	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,078	440,8974	34,39
12	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2, K9=1.15	ha	0,5	72,8400	36,42

2019.04.15								
			Suma žiniaraščiui	5224,33	EUR			Lapas 1
13	MN7-35	Drenažo žiočių ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	100m3	0,2		357,8500		71,57
14	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	4		160,6500		642,60
		Skyriuje						3855,08
		2 Pralaidos pk. 1+90 remontas						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	1		53,3500		53,35
2	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaida K9=1.15	m3	1		14,1000		14,10
3	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, kasmedžio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15	100m	0,1		3373,6000		337,36
4	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4		14,4350		57,74
		Skyriuje						462,55
		žiniaraštyje 22						4317,63
		PVM 21,00%						906,70
		Iš viso žiniaraštyje 22						5224,33

Sudare:

/Pavardė/

2 Pralaidos pk. 0+24 remontas

2019.04.15							
		Suma žiniaraščiui	3450,99	EUR			Lapas 1
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens praaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15 m3	2		53,3650		106,73
2	MN1-115	Pralaidos antgalių išvalymas rank. būdu K9=1.15 10m3	0,1		144,1000		14,41
3	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties pralaida K9=1.15 m3	1		14,1000		14,10
4	MN1-14	Pralaidos vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15 t. m3	0,05		1163,8000		58,19
5	MN1-115	Pralaidos vamzdžių atkasimas rank. būdu K9=1.15 10m3	0,5		144,0800		72,04
6	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas K9=1.15 m	8		7,7850		62,28
7	MN5-24	Kelio dangos atstatymas, ka smėlio sluoksnio storis 20 cm, o HŽ-0.18m K9=1.15 100m	0,1		3373,5000		337,35
8	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas buldozeriu K4=2, K9=1.15 t. m3	0,055		381,6364		20,99
9	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis K8=1.14, K9=1.15 100m3	0,55		137,1273		75,42
10	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu K9=1.15 val.	8		12,5675		100,54
11	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15 vnt.	4		14,4375		57,75
		Skyriuje					919,80
		žiniaraštyje 23					2852,06
		PVM 21,00%					598,93
		Iš viso žiniaraštyje 23					3450,99

Sudare:

/Pavardė/

