DARBU VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2019 m. geguzés 8d. /11 4K -398
Vilnius,

VieSoji jstaiga CPO LT, atstovaujama Dariaus Vedricko, (toliau — Uzsakovas), ir UAB
»Algrimitas®™, atstovaujama (-as) Rimanto Gostaltavi¢iaus, veikian¢io (-ios) pagal jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, vadovaudamiesi vie$ojo
pirkimo Posédziy salés einamojo remonto pirkimo dokumentais ir Rangovo pasiiilymu, sudare Sig
darby viesojo pirkimo — pardavimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré del toliau iSvardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, jranga ir rizika per
Sutartyje nustatyta terming atlikti UZsakovo 1-53 patalpos, esancios adresu Gedimino prospektas 38,
Vilniuje, paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai), nurodytus Sutarties 1 priede, o UZsakovas
jsipareigoja priimti laiku ir tinkamai atliktus Darbus bei apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka.

1.2. Sutarties 1 priede nurodyti Darbai yra preliminarts. Jei pradéjus Darbus ir iSardZius esamas
konstrukcijas paaiskes, kad Sutarties 1 priede nurodyty darby nejmanoma atlikti arba dél techniniy
priezaséiy yra praktiskiau atlikti kitus darbus, Rangovas, suderings su UZzsakovu, turi teis¢ neatlikti
nereikalingy Darby, pakeisti esamus Darbus kitais ar atlikti kitus Sutarties 1 priede nenurodytus
darbus nevir$ijant Sutarties 2.1 punkte nurodytos pradinés Sutarties vertés, kuri yra lygi maksimaliai
Sutarties kainai.

2. Kainodaros taisyklés, atsiskaitymo ir mokéjimo tvarka

2.1. Pradiné (maksimali) Sutarties verté 5926,03 Eur be PVM, 7170,50 Eur su PVM, PVM
suma 1244,47 Eur.

2.2. Su Rangovu atsiskaitoma uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties 1 priede nustatytus
Darby jkainius nevirSijant pradinés Sutarties vertés. UZ Sutarties 1 priede nenumatytus darbus
atsiskaitoma taikant aktualios redakcijos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymo
Nr. 18-95 ,.Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* 56 punkte nustatytas
taisykles.

2.3. ] Sutartyje nustatytus Darby jkainius turi bati jskai¢iuoti visi mokesciai ir visos Rangovo
tiesioginés ir netiesioginés islaidos, apimanc&ios viskg, ko reikia visiskam ir tinkamam Sutarties
jvykdymui (darbo uzmokes¢io ir su juo susije mokes¢iai, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos, pridétinés, statybvietés, pelno ir kitos islaidos).

2.4, Sutartyje nustatyti Darby jkainiai yra fiksuoti ir per visa Sutarties galiojimo laikotarpj
nebus keiciami.

2.5. Galutinis moké¢jimas Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus apmokamas pateikus
mokéjimo dokumentus ir tik tada, kai UZsakovas ir Rangovas pasiraso Darby perdavimo—priémimo
aktg bei Rangovas yra iStaises, jei nustatyta, visus Darby defektus ir atlieka nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo—priémimo metu.

2.6. Su Rangovu atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos — faktiiros
uz Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus pateikimo dienos. Atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu
i Rangovo Sutartyje nurodytg sgskaitg. Mokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo
Sutartyje nurodyta saskaita.

2.7. Vykdant Sutartj, PVM sgskaitos faktiros, turi biti teikiamos naudojant informacing
sistemg ,,E. sgskaita®. ISlaidas uz mokéjimo dokumenty pateikimg per informacing sistemg ,.E.
saskaita™ apmoka Rangovas.

2.8. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjima, jeigu:




2.8.1. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto pasirasymo dienos paaiSkéja atlikty Darby
trilkumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo-priémimo metu;

2.8.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos paaiSkéja, kad
Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadintas UZsakovo turtas, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.). Siuo atveju negali biiti sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali
reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti.

2.8.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis, PVM mokétojas, kurio uzsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam iSraSomas Siy
darby atlikima jforminantis dokumentas (UZsakovas), privalo i$skaityti ir sumokéti j biudzetg PVM,
apskai¢iuotg uz Rangovo jam atliktus PVM jstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus.
Siems statybos darbams taikomas atvirkstinis PVM apmokestinimo mechanizmas, pagal kurj uZz
atliktus statybos darbus PVM turi apskai¢iuoti darby uzsakovas, kuriuo laikomas bet kuris statybos
darby pirkéjas, PVM mokeétojas.

2.8.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybeg, vadovaujantis
$iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 10.2
punkte nurodytos informacijos gavimo ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZsakovui.
Tais atvejais, kai subtiekéjas isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems
mokéjimams subtiekéjui.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Rangovas jsipareigoja:

3.1.1. laiku pradéti, tinkamai ir kokybiskai vykdyti, laiku uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje numatytus darbus;

3.1.2. vykdydamas Darbus laikytis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos
techniniy reglamenty ir kity privalomy Darby atlikimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy;

3.1.3. Darby vykdymo metu turéti visus reikalingus leidimus, atestatus bei licencijas ir
uztikrinti jy galiojima per visg Sutarties vykdymo laikotarpj;

3.1.4. uztikrinti, kad Sutartyje numatytus Darbus vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

3.1.5. pasitelkti kvalifikuota, jgudusj ir turintj patirties atitinkamam Darby vykdymui
personalg. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai ir sveikatai darbe;

3.1.6. savo saskaita apsirtipinti medziagomis, visais prietaisais, jrengimais, instrumentais,
kurie reikalingi Darby atlikimui, garantuoti objekte darby sauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga;

3.1.7. Darby vykdymui naudoti tik naujas, nenaudotas ir kokybiskas, Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atsakyti uz visus
savo veiklos veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma;

3.1.8. Darby vykdymo metu nepaZeisti $alia Darby zonos esan¢iy komunikacijy, pastaty
konstrukcijy, apdailos ir patalpose esanéiy jrenginiy bei kito Uzsakovo turto. Vykdytojas pazeides
komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailg ir patalpose esan¢ius jrengimus bei kitg UZsakovo turtg,
turi per su UZsakovu suderintg terming istaisyti trikumus ir (ar) atlyginti Zala, jeigu trikumy
nejmanoma istaisyti;

3.1.9. vykdant Darbus imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrenginiai ir
personalas buty tik Darby atlikimo vietoje ar kitose patalpose/vietose, kurias UZsakovas suteikia
Rangovui persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

3.1.10. privalo uztikrinti darby zonoje esan¢iy zmoniy apsaugg nuo remonto darby kelianc¢iy
pavojy (dulkiy, triuk§mo) bei atsakyti uz darby, ekologing sauga;

3.1.11. valyti ir priziGréti patekimo j Statybviete koridorius, laiptines ir aplinkg apsaugant nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos
bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo pergonalui
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ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

3.1.12. savo saskaita i§ Darby atlikimo vietos pasalinti visas statybines atliekas ir Siuksles,
i$valyti patalpas;

3.1.13. sandéliuoti arba i$vezti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

3.1.14. valyti ir prizitréti patekimo j Darby atlikimo vietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Darby atlikimo vieta turi biti paZzenklinta jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UzZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

3.1.15. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie pristatytas medZiagas ar atliktus Darbus bei
pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

3.1.16. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiskeja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias iSlaidas (tame tarpe ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trokumy Salinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiskeja, kad viskas atlikta laikantis galiojanc¢iy statybos normy ir reikalavimy, visas
su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

3.1.17. savo léSomis atlikti Darby garantinj aptarnavimg (reikiamy medZiagy nupirkima,
pakeitima ir pan.) bei teikti konsultacijas UZsakovui su Darbais susijusiais klausimais viso garantinio
laikotarpio metu;

3.1.18. Darby pri¢émimo—perdavimo ar garantinio laikotarpio metu, nusta¢ius Darby kokybés
trikumus, savo saskaita per UZsakovo nurodytg protingg terming pasalinti nurodytus trikumus.
Negalint trikumy pasalinti savo jégomis, privalo pasitelkti tre¢iyjy asmeny pagalbg ir uz tai apmoketi
savo saskaita;

3.1.19. atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy, susijusiy
su:

3.1.19.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy, vykdant Darbus ir/ar taisant defektus Darby vykdymo metu;

3.1.19.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar neveikimo ar
Sutarties pazeidimo;

3.1.20. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.

3.1.21. Sutarties informacijg laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia sutartinéms
prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio UZsakovo
sutikimo, negali skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus
kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip;

3.1.22. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo;

3.1.23. nedelsiant informuoti UZsakova apie bet kokias klititis, trukdancias vykdyti Sutartj, ir
imtis visy jmanomy priemoniy toms klititims pasalinti.

3.2. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Darby atlikimo vietoje ar Salia jos.

3.3. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo (-y) (jeigu toks (-ie) pasitelkiami), jo (-y) jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

3.4. Uzsakovas jsipareigoja:

3.4.1.uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby atlikimo vietg per visa
Sutarties galiojimo laikg;

3.4.2.suteikti Rangovui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi S$iai
Sutarc¢iai vykdyti. Sutartj jvykdzius, UZzsakovo reikalavimu visi dokumentai graZinami UZsakovui.
Dokumenty perdavimas jforminamas rastu;

3.4.3.bendradarbiauti su Rangovu parenkant medziagas, gaminius bei vykdant Darbus;

3.4.4.apmoketi Rangovui uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus.




3.5. Uzsakovas turi teise kontroliuoti tiekiamy Darby atlikimo metu naudojamy medziagy
kokybe, prizitréti ir tikrinti, kad atliekamy Darby atlikimo eiga ir jrangos naudojimas atitikty
techninés specifikacijos, kokybés reikalavimus.

3.6. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty, vadovaudamasis Sutarties
nuostatomis, galiojanéiais Statybos techniniais reglamentais, Statybos jstatymu bei kitais teisés
aktais. Jeigu Rangovas nesilaiko $iy reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas
turi teise rastu reikalauti Salinti trikumus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
vykdymo, taip pat nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

3.7. Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uz nekokybiskai atliktus darbus, arba atsiradus trikumy,
defekty ir (ar) netikslumy, sustabdyti darby atlikimg, iki trikumai, defektai ir (ar) netikslumai bus
pasalinti.

3.8. Uzsakovas jsipareigoja pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo akta per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jo gavimo, jei Rangovas tinkamai, laikydamasis Sutartyje ir jos prieduose nustatyty
reikalavimy, atliko Sutartyje nurodytus Darbus.

3.9. Salys turi ir kitas $ioje Sutartyje numatytas teises bei pareigas.

4. Darby atlikimo terminai. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas Darbus turi pradéti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Darby atlikimo terminas yra 1 (vienas) ménuo nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai pries
1 (vieng) darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

4.3. Darbai laikomi baigtais, kai atlikti visi Sutartyje nurodyti Darbai, iStaisyti defektai ir
pasiraSytas Darby perdavimo—priémimo aktas.

4.4. Uzsakovas, gaves Rangovo praneS§img apie pagal $ig Sutartj numatyty Darby atlikima, per
5 (penkias) darbo dienas priima Rangovo atliktus darbus, pasiraS§ydamas Darby perdavimo —
priemimo aktg arba pateikia Rangovui rastu motyvuotas pastabas dél Darby trikumuy. Nurodytus
trikumus Rangovas pasalina savo saskaita per UZsakovo nustatyta terming.

4.5. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti Rangovas pateikia atitinkamg garantinj
radta. Sis rastas turi biiti perduodamas kartu su Darby priémimo-perdavimo aktu.

5. Atsakomybé¢ ir garantiniai jsipareigojimai

5.1. Rangovas uztikrina, kad per visg garantinj laikg atlikti Darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir Sios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus savo sgskaita
ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties salygy neatitinkan¢iy medziagy naudojimu, netinkama
atlikty Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

5.2. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo, privalo apie juos rastu ar telefonu pranesti Rangovui per 5 darbo dienas.

5.3. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatyta protingg terming paSalinti nustatytus
trikumus savo sgskaita. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti
naudojamas dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

5.4. Garantijos terminas pradedamas skaiiuoti nuo Darby priemimo—perdavimo akto
pasiraS§ymo momento ir yra:

5.4.1.5 (penkeri) metai — objekto atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.4.2.10 (deSimt) mety — objekto pasléptiems elementams;

5.4.3.20 (dvidesimt) mety — objekto pasléptiems elementams, esant ty¢ia paslépty defekty;

5.4.4.objekto jrangai — pagal gamintojo garantija.

5.5. Rangovas, nejvykdes ar tinkamai nejvykdes Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
jsipareigojimus (Darbai neatitinka kokybiniy ir kity reikalavimy, nustatyty Sutartyje, praleistas
Sutartyje nustatytas terminas jvykdyti jsipareigojimus, ne1§ta13yt1 nustatyti trikumai) Sutartyje ar
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UZsakovo nustatytais terminais, privalo, UZsakovui pareikalavus, sumokéti, dél Sutarties netinkameo
ivykdymo nustatyta vienkartine bauda, kuri yra lygi 10 % (deS$imt procenty) nuo pradinés Sutarties
vertes (su PVM).

5.6. Jeigu Rangovas veluoja uzbaigti Darbus Sutartyje ar UZsakovo (nurodytais pretenzijoje,
el. padtu ar telefonu) nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ pradéti skai¢iuoti 0,02 % dydzio
delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena.

5.7. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija 5 % (penkis procentus) pradinés Sutarties vertés (su
PVM), Uzsakovas, pries tai rastu jspéjes Rangova, gali:

5.7.1.1i8skaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumuy;

5.7.2.toliau skai€iuoti delspinigius;

5.7.3.vienasSali8kai nutraukti Sutartj.

5.8. Uzsakovui laiku nesumokeéjus uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus,
UZzsakovas uz kiekvieng uzdelsta dieng turi sumokeéti Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo laiku
nesumokeétos sumos.

5.9. Netesybos gali biiti i§skai¢iuojamos i§ Rangovui pagal Sutartj mokeétiny sumy.

5.10. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo nuostoliy atlyginimo ir pareigos vykdyti
Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

6. Nenugalima jéga

6.1. Né viena Salis néra laikoma paZeidusia $ig Sutartj arba nevykdanéia savo jsipareigojimu
pagal $ig Sutartj, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy sgvoka
apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybeés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 « Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

6.2. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo.

7. Gin¢y sprendimo tvarka

7.1. Sutartis aiSkinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi gin¢ai, kylantys i§ Sutarties ar su ja
susije, sprendZiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

7.2. Visi gingai, kylantys i§ Sutarties ar su ja susije, sprendziami deryby bidu. Jei Salims
nepavyksta iSspresti ginfo deryby biidu, ginas sprendZiamas kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés vieta.

8. Sutarties keitimas ir nutraukimas

8.1. Sutarties sglygos gali biti kei¢iamos tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89 straipsniu.

8.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
praSymg bei ji pagrindZianCius dokumentus. Salis, gavusi tokj pra§yma, privalo jj i$nagrinéti ir kitai
Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
UzZsakovui.

8.3. Sutartis gali biti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Saliy susitarimu arba vienos
is Saliy iniciatyva, jei:

8.3.1. kita Salis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo tikine veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.3.2. keiGiasi kitos Salies organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

8.3.3. kita Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas.




8.4. Nustatant, ar Sutarties paZeidimas yra esminis, ar ne, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis. Salys Zino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta
dél Rangovo esminio Sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis VP] 91 straipsnio 1 dalimi,
privalés viesai paskelbti apie Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdymg. Esminiu Sutarties
paZeidimu bet kokiu atveju bus laikomas Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo terminy
nesilaikymas, Sutarties reikalavimy neatitinkan¢iy Darby atlikimas ir atvejai, numatyti Sutarties 9.5
punkte.

8.5. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu vienasaliskai nutraukti Sutartj:

8.5.1. jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, jog Rangovas yra nepatikimas,
nekompetentingas atlikti Darbus, atlikty Darby kokybe neatitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatyty
reikalavimy ir po UZsakovo praneSimo/pretenzijos apie tai Rangovui, pastarasis per UZsakovo
nurodyta terming nepasalina Darby trikumy arba pasalina netinkamai;

8.5.2. VPI 90 straipsnyje ir kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

8.6. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu UZzsakovas laiku neapmoka uZ
tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

8.7. Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo iniciatyva ir del kity, Sutarties 9.3 ir 9.5 punktuose
nenurodyty prieZas¢iy, prie§ ne maziau kaip 30 dieny raStu informavus Rangova.

8.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina né vienos i§ Sutarties Saliy teisés reikalauti sumokéti
netesybas, numatytas 3ioje Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma iki Sutarties
nutraukimo, taip pat UZsakovo pareigos atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai ir laiku
atliktus Darbus.

9. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
9.1. Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymui Rangovas pasitelkia §j (-iuos) subrangovus
(-us):

Eil. Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai) ir Subrangovui (-ams) perleidziami
Nr. rekvizitai jsipareigojimai

9.2. Uzsakovas nedraudzia Rangovui Sutarties vykdymo metu pasitelkti subtiekéja (-us) net
ir tuo atveju, jei subtiekéjo (-y) nenurodé savo pasiiilyme. Taciau Rangovas privalo informuoti
Uzsakova apie ketinimg pakeisti subtiekéjus arba pasitelkti papildomus subtiekéjus bei gauti
Uzsakovo leidimg. Be UzZsakovo leidimo keisti subtiekéjus ar pasitelkti papildomus subtiekéjus
draudziama.

9.3. Keisdamas subtiekéjus ar pasitelkdamas papildomus subtiekéjus Rangovas turi uztikrinti,
kad subtiekéjai buty pajégus jvykdyti jiems perleidziamus jsipareigojimus, turéty reikiamas Zinias ir
patirtj (turéty reikiamus atestatus Darby atlikimui).

9.4. Jei Uzsakovas turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas yra nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kita subtiekéja, kuris turéty tinkama
ir Uzsakovui priimting kvalifikacijg ir patirtj, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty subtieke&jui
perduotus sutartinius jsipareigojimus.

9.5. Subtiekimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp Uzsakovo ir subtiekéjo. Rangovas atsako
uz savo subtiekéjy veiksmus ar neveikima. UzZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti biity pasitelkiamas subtiekéjas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
Sutartj.

10. Sutarties galiojimas 5
10.1.  Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys, ir galioja iki visiSko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

11. Asmens duomeny tvarkymas




11.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikydamosi 2016 m. balandzio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasnelktq Sutar¢iai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti
visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutarciai Vykdytl apie tai, kad jy asmens duomenys bus Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais.
Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasxtelktl Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i$vardinti
Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta
tvarka tam dave savo sutikima.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir Kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi gahojanc1als ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo atstovas, Rangovo atstovas,
atsakingas uz Sutarties vykdyma atsakingas uz Sutarties vykdyma
Vardas, pavarde, | Zigmas Aleksandravicius, Rimantas Gostaltavicius,
pareigos | CPO LT konsultantas UAB “Algrimitas* direktorius
Telefonas | 8 52054877 8 6 5582643
El. pastas | z.aleksandravicius@cpo.lt algrimitasuab@gmail.com

12.2. Asmuo, atsakingas uz tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai biity paskelbti VP] nustatyta
tvarka: Milda Viteikiene, VS] CPO LT Pirkimy vykdymo skyriaus Pirkimy vadove.

12.3. Jei pasikeicia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip prie$ 5 kalendorines dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem vienoda juriding galia turin¢iais egzemplioriais —
po vieng kiekvienai Saliai.

12.5. Sig Sutartj sudaro Sutartis ir jos priedai:

12.5.1. Techniné specifikacija (1 priedas).

13. galiq rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
VieSoji jstaiga CPO LT UAB ,,Algrimitas*
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius G.Vilties g. 24-30, Vilnius
Imonés kodas: 302913276 Imonés kodas: 125880513
PVM mokétojo kodas: LT100011286518 PVM mokétojo kodas: LT258805113
Banko pavadinimas: AB ,,Swedbank* Banko pavadinimas: ,,SEB bankas*
A/S Nr. LT27 7300 0101 3390 7488 A/S Nr. LT447044060000409325
Tel. 8 5205 3747 Tel. 865582643
EL p. info@cpo.lt El p. algrimitasuab@gmail.com
Direktorius ===y Direktorius
Darius Vedrickas /20— 2\ Rimantas Gostaltavicius
' 7 (pwdas) .
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1 priedas

POSEDZIU SALES EINAMOJO REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

esamas konstrukcijas paaiskeés, kad techningje specifikacijoje nurodyty darby nejmanoma atlikti arba

DARBU KIEKIU ZINIRASTIS
5 Darb e el )T 1 { MatO : S R R TN S Sl L
Nr by ir iSlaidy apradymai Vat. Preliminards kiekiai
1 | Pakabinamy luby i$ plok$¢iy "Akmigran" iSardymas 100 m? 0.2
2 | Plieniniy apvaliy uzlankiniy ortakiy tiesiy daliy montavimas, m 15.0
kai ortakio skersmuo iki 160 mm
3 | Balneliy montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt. 6.0
4 | Difuzoriy montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt. 6.0
5| 180 mm skersmens skyliy grezimas perforatoriumi betono | 100 0.02
konstrukcijose, kai grezimo gylis 200 mm vnt.
6 | LED §viestuvy montavimas 100 0.06
vnt.
7 | 1zolivoty laidy iki 6 mm2 skerspjiivio tiesimas laidadézése 100 m 0.5
8 | Pra¢jimo kontroleriy (centralés) montavimas ir komutavimas | vnt. 2.0
9 | Hermetiniy ir pusiauhermetiniy roze¢iy montavimas 100 0.02
vnt.
10 | Vamzdziy, kuriy D 50mm, prijungimas prie veikian¢iy | vnt. 1.0
kanalizac. tinkly
11 | Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung. prie veik.vid.§ild.ir | vnt. 2.0
vandent. sist.
12 | Movinés uzdaromosios armattiros montavimas (nominalusis | vnt. 2.0
vidinis skersmuo 20 mm)
13 | Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny ir stovy m 2.0
vamzdziy montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
50 mm (m vamzdyno)
14 | Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai | kompl. 1.0
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
15 | Pakabinamy luby karkasai su pakabomis ir tvirtinimo t 0.015
detalémis
16 | Luby pavirsiy aptaisymas plokstémis, tvirtinant prie jrengto m? 35.0
metalinio karkaso, kai plokstés cemento-pjuveny
17 | Anksciau dazyty sieny labai geras dazymas emulsiniais m? 106.0
dazais, nuvalant senus dazus ir glaistant
18 | Kiliminiy grindy dangy jrengimas, naudojant ritininio kilimo m? 35.0
danga
19 | Statybiniy Siuksliy paSalinimas i§ suremontuoty pastaty 10 m? 33
20 | Spintelé vnt. 1.0
PASTABOS:

1. Jeigu techningje specifikacijoje nurodytas konkretus pavadinimas ar $altinis, konkretus procesas ar
prekeés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertj sprendinj
(kity gamintojy lygiaverté produkcija ar jranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertikumo jrodymas yra Rangovo
pareiga.
2. Kadangi remontuojamas pastatas yra senas, Uzsakovas negali tiksliai jvertinti ir apskai¢iuoti reikiamy
darby ir jy kiekiy, todel nurodyti darbai ir jy kiekiai yra preliminaris. Jei pradéjus remonto darbus ir i8ardZius

¢l techniniy




priezas¢iy yra praktidkiau atlikti kitus darbus, Rangovas, suderines su UZsakovu, turi teis¢ neatlikti nereikalingy
darby, pakeisti esamus darbus Kitais ar atlikti kitus techninéje specifikacijoje nenurodytus darbus nevirsijant
pradinés sutarties vertés, kuri yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lé3y sumai.

3. Rangovas jsipareigoja:

3.1. Po darby iSveZti statybines atliekas, i3valyti koridoriy, laiptines ir kitas patalpas, kuriose dirbo. Jei
pridulkeés kitos patalpos, jas privalu bus valyti. Durys turi biiti $varios be dazy apna3y. Patalpy grindys i3plautos.
Galutinis darby priémimas vyks tik gerai i§valytose patalpose. Atlieky kiekj Rangovas apskaiCiuoja pats bei
samatoje numato jy iSvezimo ir perdavimo tvarkanciai jmonei i§laidas. Rangovas, uzsakovui paprasius pateikia
paZyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkan&iai jmonei arba jy sutvarkyma regiono aplinkos apsaugos
departamento nurodytu buidu.

3.2. Naudojamas apdailos medziagas, elektros prietaisus derinti su UZsakovu.

3.3. Atliekant statybos darbus vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira®.

3.4. Elektros instaliacijai naudoti varinj kabelj su dviguba izoliacija. Ap3vietimui — 3x1,5 mm?,
kistukiniams lizdams - 3x2,5 mm?.

3.5. Elektros instaliacija ir ap3vietimo elektros instaliacijas paslépta po tinku ir po pakabinamomis
lubomis, atlikti schema atitinkanc¢ius Zyméjimus ant skydy, kabeliy ir kiStukiniy lizdy, atlikti varzy matavimy
protokolus, parengti techninius pasus. Visos metalinés elektros dalys normaliai esan¢ios be jtampos jnulinamos
per elektros tinklo jZeminimo gysla.

3.6. Darby atlikimo eili¥kuma derinti su UZsakovu. Suderinti su UZsakovu vykdomus darbus, kuriy metu
skleidziamas nenorminis triuk¥mas.

4. Pastatoma trijy dury spintelé - 1500 mm (=10 mm) su joje integruota plautuve (dureliy plotis
tikslinamas pagal vieta). Sios spintelés dureliy uzdarymas turi biiti su $velnaus uzdarymo funkcija (lankstai su
amortizatoriais).

Kartu su spintele komplektuojama akmens masés pilkos spalvos plautuvé su apjungta Sonine nusausinimo
plokstuma (jleidziama j stalvirsj i3 virSaus), akmens masés analogiskos pilkos spalvos vandens maisytuvas.

Akmens masés plautuvés iSoriniai gabaritai: 620x500 (+40) mm, plautuvés dubens matmenys: 420x340
(+20) mm, plautuvés dubens pozicionavimas (desinéje ar kairéje puseje) ir pacios plautuvés pozicionavimas
spintelés korpuso atzvilgiu su perkancia organizacija derinamas atskirai, po esamos situacijos apmatavimy).

Spinteliy viduje turi bati jrengta dalis lentyny, atriboty nuo Siuk$liadézes pastatymo vietos, lentyny dydis
turi biiti maksimalus, jvertinantis plautuveés ir santechniniy pajungimy elementy gabaritus. Pastatomy spinteliy
stalvir$is - 38-40 mm storio HPL (auksto slégio laminatu) dengta droZliy ploksté, su vientisai laminuota priekine
briauna su (apvalinta briaunos virSutinis ir apatinis krastai) spalva derinti su uzsakovu.

Pastatomos spintelés dureliy rankenélés — metalinés, su higienine danga, atsparia dilimui.

Plautuvés spintelé nuo Soninés sienos turi biti atitraukta per 20 (+5) mm, o i$ fasadinés pusés turi bati
numatytas to plysio uzdengimas vertikalia LMDP lentjuoste (sulig spintelés korpusy lygiu), tiksliai (be jokiy
tarpeliy) priglundancia prie Soninés sienos pavirsiaus (pridveista krastine, atkartojan¢ia Soninés sienos pavirsiy).
Po visomis pastatomomis spintelémis, i§ visy matomy pusiy jrengiamas jgilintas 150 (+£30) mm cokolinis
uzdengimas i§ ne maziau kaip 18 mm LMDP (visas apatines ir Sonines $iy plok3¢iy perimetro briaunas
laminuojant ne ploniau kaip 2 mm PVC briaunomis (nenaudojant uZmaunamy sandarinimo plastikiniy tarpiniy).

. gossle )
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| \ s .m-.?.u:(;po: .:,9;),4540 * CPO I rozediy montavimas
(“ilzlc:wlj:vx:“:ivnrtgg Vilmaus filiales o b 10 | Vamzdziy, k‘"i"’ D vnt. 1.0 81,29 LD
et centriné perkanioji SOmm,  prijungimas
organizacija prie veikian&iy
kanalizac. tinkly
VIESOJI I[STAIGA CPO LT 11 Vemzd, kuig D = 20 77.88 155.76
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, telefonas (8 5) 205 3747, elektroninis padtas info@cpo.It 25mm, prijung. pric
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy y registre, kodas 302913276 veik.vid.sild.ir
— vandent. sist. 55 T 7555
e vnt. i 8 » 7
POSEDZIY SALES EINAMASIS REMONTAS i i I
Pasitilymas armatiiros
2019-04-17 montavimas
(nominalusis  vidinis
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | UAB*Algrimitas* skersmuo 20 mm)
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/ 13 | Vidaus nuoteky m 2.0 20,375 40.75
~ Kontaktiniai d ys | Tel 865582643 plastikiniy
Asmens, pasiraiusio pasiiilyma paradu, vardas, | Direktorius Riantas Gostaltavicius skirstomyjy
pavardé, pareigos vamzdyny ir stovy
vamzdziy
Kainos pasiiilymas: montavimas,  kai
Eil. | Darbyir iSlaidy Mato i Vit jkainis Eur | Viso Eur (be iy Moo
Nr. apraSymai Vat. > (be PVM) PVM) (4x5) (mcmmuo i ' mm
1 =12 3 4 5 6 14 | Praustuvo kompl. 1.0 184,04 184,04
1 | Pakabinamy luby 8| 100 m’ 0.2 1089,65 217,93 ~ montayimas, tvirtinant
plokstiy "Akmigran" | pric  sienos,  kai
18ardymas | kanalizacija
| 2| Plieniniy apvaliy m 15.0 48,728 730,92 . plastikiniy vamzdZiy
| uZlankiniy  ortakiy 15 | Pakabinamy luby t 0.015 16247,33 243,71
tiesiy daliy karkasai su pakabomis
| montavimas, kai ir tvirtinimo detalémis
ortakio skersmuo iki 16 | Luby pavirsiy m 35.0 18,404 644,14
3 | Balneliy montavimas, vnt. 6.0 36,76166 220,57 ¢ plokstemis, tvirtinant
kai jungtics skersmuo prie jrengto metalinio
iki 160 mm karkaso, kai plokstés
4 | Difuzoriy vat. 6.0 41425 24855 cemento-pjuveny
montavimas, kai 17 | Ankséiau dazyty sieny m 106.0 9,78216 1036,91 -
jungties skersmuo’ iki labai geras dazymas
160 mm emulsiniais  daZais,
5| 180 mm skersmens 100 vnt. 0.02 8350 167,00 nuvalant senus daZus
skyliy grezimas ir glaistant
perforatoriumi betono 18 | Kiliminiy grindy m 35.0 24,3231 851,31
| konstrukcijose,  kai dangy jrengimas,
| grezimo gylis 200 mm ! naudojant  ritininio
6 | LED Sviestuvy 100 vnt. 0.06 5343,50 320,61 kilimo danga
montavimas 19 | Statybiniy  Siuksliy 10m° 35 16,83 58,90
7 | Izolivoty laidy iki 6 100 m 0.5 366,26 183,13 padalinimas i
mm2 skerspjivio suremontuoty pastaty
| tiesimas Inidadass 30 | Spintele oy 1.0 315,00 315,00
8 | Pragjimo  kontroleriy vat. 2.0 62,26 124,52 ; Viso Eur be PVM | 5926,03 -
(centralés) ‘ 21 % | 124347
montavimas ir =
komutavimas R P = :\\
9 | Hermetiniy ir 100 vnt. 0.02 2600 52,00 . Le
_pusiauhermetiniy Direktorius Rimantas GoStaltaviius
: & Rimantas GodtattaviZius
=zt C
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