KEDAINIU RAJONO AZYTENU K.V. DOVYDISKIU S.S. GRIOVIU IR JUOSE ESANCIU
STATINIU REMONTO DARBU
SUTARTIS

2019m. 0972) d. Nr. VP- 314

Kédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545),
atstovaujama administracijos direktoriaus Arino Kacevi¢iaus (toliau vadinama ,,UZsakovu®),
veikianio pagal tarnybine padétj ir UAB ,Babény transportas® (jmonés kodas 161645714),
atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaicio (toliau vadinama ,,Rangovu®), veikian¢io jmonés
jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami »Salimis“, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, sudaré $ig
rangos sutart (toliau vadinama ,,Sutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis techniniu darbo projektu (Sutarties 2 priedas), Veiklos sgrasu (Sutarties 1 priedas),
kurie yra $ios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Kedainiy rajono AZytény kadastrinés vietovés
Dovydiskiy sausinimo sistemos grioviy ir juose esandiy statiniy remonto darbus ir perduoti darby
rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus bei uz juos sumoketi.

IT SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apkausos biidu, yra 30 100,34 Eur
(trisdesimt tikstanciy vienas Simtas Eur 34ct )su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM-24
876,31Eur ir PVM (21 proc) - 5 224,03 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Uzsakovas uZ atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytg kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta
kaina su PVM perskai&iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitgs PVM tarifas
bus taikomas atlikty darby, tadiau dar neapmokeéty ir darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

ITI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas darbus pradeda 151gahojus Sutaréiai ir baigia per 5 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims jg pasiragius ir Rangovui pateikus Sutarties X skyriuje
nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visiSko Sutarties salygy 1vykdymo

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, i$taisyti defektai ir pasiragytas darby perdavimo - priémimo aktas bei Uzsakovui
perduoti visi uz7ba1g1m0 dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
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3.3. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

3.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus (Sutarties 3 priedas), pazyma (forma F-3) pasiraSo Rangovas ir
Uzsakovo atstovas.

4.2. Atsiskaitoma uz atliktus darbus kas ménesj pagal Rangovo pateiktus atlikty darby aktus,
pazymas (forma F-3) ir sgskaitas faktiiras per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny i§ Melioracijos
darby programos 2019 m. valstybinéms funkcijoms vykdyti lésy.

4.3. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E.sgskaita” priemonémis.

4.4.Uzsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny pasiraSius
suremontuoty Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijos akta, pateikus
atsiskaitymo dokumentus, jskaitant medziagy pasus ir sertifikatus.

4.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepasalinti darby trikumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybes ir atitikimo Sutarties
sglygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginCyting darby dalj.

4.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams ne maziau 5 mety garantija, pasléptiems darbams —
10 mety garantija. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos
defektus pasalinti savo léSomis.
5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo remonto darby perdavimo priémimo
akto pasiraSymo.
VI SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMALI

6.1. Uzsakovas isipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZz juos atsiskaityti;

6.1.2. pareikalauti 3alinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta darba arba sustabdyti
darbus;

6.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti 4 skyriuje nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemoketi uz nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sios Sutarties 2 prie
,,Veiklos sarase* nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laikotarpj;

6.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaygos
reikalavimy lajk i
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6.2.3. naudoti darby vieta tik pagal paskirtj;

6.2.4. UZsakovui papraSius, suteikti visg bliting informacijg apie darby eiga;

6.2.5. paSalinti paSalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius, mechanizmus ir
jranga i§ darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — priémimo dienos;

6.2.6. savo sgskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus, jeigu
Uzsakovui kilo pagristas jtarimas dél atlikty darby kokybés, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.7. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.8. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.9. pranesti UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie darby uZbaigima, prasyti
organizuoti komisijg jy pripaZinimui tinkamais naudoti;

6.2.10. garantuoti, kad melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti metu jo atlikti
darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.2.11. darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Statybos techniniu reglamentu STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ ir kitais Lietuvos Respublikos
nustatytais galiojan¢iais norminiais aktais.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. UZzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai
raStu pries 5 kalendorines dienas pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medZziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
del darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darby vykdyti
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios sglygos;

7.1.5. kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktirizavimo byla ir surinkty duomeny
visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti sutartj laiku ar darbai gali biiti atlikti
nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSieskoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties paZzeidimo.

7.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. UzZsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo iSskaidivoti, i§ pateikty galutiniam
apmokeéjimui dokumenty ir /ar Sutarties vykdymo uztikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 5
kalendorines dienas apie Sutarties nutraukima jspejes Rangovg. Uzsakovas privalo apmoketi
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj ir apie tai
raStu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti Uzsakovui:

7.5.1. jeigu UzZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityty.

7.7. Uzsakovas turi teis¢ nesikreipdamas j teisma vienasaliskai nutraukti Sutartj (jspéjes apie
tai Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu:

7.7.1. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.7.2. nesilaiko Sutarties 3.2. punkte nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrinda
manyti, jog darbai nebus uzbaigti laiku;

7.7.3. nevykdo pagristy Uzsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybés
ir toliau Vykc710 darbus, neatitinkancius statyba reglamentuojanciy teisés akty;
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7.7.4. nevykdo kity pagristy rastiSky Uzsakovo atstovy dél Sioje Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo;
7.7.5. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

) VIII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiSkai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus;

8.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitgs uZz atliktus darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena;

8.1.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties 2.1 punkte nurodytos
kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir
delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
Uzsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydzZio baudg ir atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagristai uzdelsgs atlikti darbus pagal Sutarties 3.1. punktg ir Sutarties 1 prieda
,Veiklos sgraSas“, moka Uzsakovui 0,05 proc. uzdelsty darby kainos dydZio delspinigiy uZ
kiekvieng uzdelstg dieng ir atlygina del to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar Uzsakovui nutraukus Sutartj del
Rangovo kaltés, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas sumokeéty UzZsakovui bauda, lygia 20
proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek ju nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus arbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama
darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
darbams tinkamai uZtikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uZtikrinti
darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny darby lokaling samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama)
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata.

9.3.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry
darby (ar 1./;, dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojamg’ pagal
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Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didinama.

9.4. UZzsakovas, esant bitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, virSijancios Sutarties 2.1 punkte nurodyta prading Sutarties verte daugiau
15 proc.

Papildomy darby butinumas turi buti pagristas dokumentais ir ra§tu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg sililyma dél papildomy darby batinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjgs pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZianCius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas ne veéliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg - uZstata. UZstato verté — 5 procentai
Sutarties kainos, nurodytos 2.1. punkte su PVM. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

10.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — uZstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo dienos j Keédainiy rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas
188768545) saskaitag LTS50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

10.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumos sumokéjimas neturi biti siejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas kartu su galutiniu mokéjimu.

_ XISKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gin¢us dél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gindo i§spresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys ginéa
sprendZia §ioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gin¢as dél darby trikumy, kiekviena Salis turi
teise reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
jforminamas rastu dvisaliu susitarimu.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
jsipareigoja UzZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis kefina
pasitelkti VéLiau. Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe keisti subrangovus
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lygiavertés kvalifikacijos subrangovais rasSytiniu Saliy susitarimu.
Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus __néra
(irasyti subrangovo pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo atstovq)

13.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti dugno valymo
mechanizuotu biadu darbus.

13.3. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir $ios Sutarties saglygomis.

13.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klifi¢iy,
trukdand¢iy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausaniy,
priemoniy toms klititims pasalinti.

13.5. Rangovas, pasiraS§ydamas S§ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos sgrasg (Sutarties 1 priedas), techninj darbo
projektg (Sutarties 2 priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant Veiklos sgraSe
(Sutarties 1 priedas) ir techniniame darbo projekte (Sutarties 2 priedas) nustatytomis salygomis, ir
reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal
Sutartj netinkamg ar visi$ka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

13.7.Uz Sutarties vykdyma atsakingas Vidmantas Serva, Zemés iikio ir aplinkosaugos
skyriaus vyr. hidrotechnikas, tel. (8 347) 69 513, el. p. vidmantas.serva@kedainiai.lt

13.8. PRIEDAL Zemés akio ir aplinkosaugos
13.8.1. Veiklos sarasas, 1 priedas (1 lapas) / . e
13.8.2. Techninis darbo projektas, 2 priedas (1 egz.) Vidmantas Serva
13.8.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas (1 lapas). =417

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — Uzsakovui, 1 - Rangovui.

XTIV SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Babény transportas,,
J. Basanaviciaus g. 36, Kedainiai, S.Dariaus ir S.Giréno 23, Kédainiai LT
57149
istaigos kodas 188768545, istaigos kodas 161645714,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s LT 53 7300 0100 3996 7564,
AB SEB bankas, banko kodas 70440, AB bankas ,, Swedbank ¢, banko kodas
73000
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125. tel. 8 603 91949
Uzsakovas Rangovas
Kedalmq raJ ono sav1va1dybes UAB ,,Babény transportas®
acijes-difektori direktorius

)‘ tanaiti

adaini f. savivaldybs administracijos
‘Tolsés Ir personalo § skyriaus

vyriausiasis § ciglistas /
Eva ldasy/izeka/ ) cﬂusZe;nke;; ::J(;O ir aphnkosawos SUDERINTA
Getossy —

ﬁ atyﬂ('lté - udam/u rajono sawva/dybés 8dml£‘;;cyos ¢

s tikio i aplinkosaugos skyriaus
VYI. specialiste
Jolanta Sulciensa ——7"
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Sutarties 3 priedas
ATLIKTU DARBU AKTO FORMA
Nr.

20 13

Ataskaitinis laikotarpis nuo_ <data>  iki <data>
Rangovas:
UZsakovas:
Sutarties nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui $iuos darbus:

*Sumos nurodytos [valiutos

pavadinimas]
Eil. Nr. N Atlikvt.a da'rbq' nuo statybos | Atlikta darbq:mo. _ Al daby per
pagal .. . Sutartiné pradzios jskaitant statybos pradzios iki g ;
. Nuolatiniy Darby veiklos . A ; e : ataskaitinj laikotarpj
Ikainotg AN, darbo grupés ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio
veiklos srupy p kaina, be PVM
sqradg % Suma % Suma % Suma

Suma be PVM:

PVM({tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau nurodyta

sutartj vykdymo.

Darbus atliko: Darbus priémé:



Pirkimo sglygy | priedas

Herbas arba prekiy zenklas
UAB Babeny transportas
(Teikejo pavadinimas)
S.Dariaus ir S.Gir¢no .23, Kedainiai Im.kodas 161645714 PVM kodas L. T616457113
(Juridinio asmens teisiné forma, buveine, kontaktine informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys
apie teikéja. pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétines vertés mokeséio moketojo kodas, jei juridinis asmuo
yra pridetinés vertes mokescio mokétojas)

Kédainiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

' PASIULYMAS .
DEL KEDAINIY RAJONO AZYTENY K.V. DOVYDISKIY S.S. GRIOVIU IR
JUOSE ESANCIU STATINIY REMONTO DARBU

2019.05.08
(Data)
K¢dainiai
(Sudarymo vieta)
1 lentelé.

Tiekejo pavadinimas ZJeigu dalyvauja iikio UAB Babeény transportas
subjekty grupe, surasomi visi dalhviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty S.Dariaus ir S.Giréno g.23, Kedainiai
8 3 ! ety g
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavard¢ | Eugenijus Antanaitis

Telefono numeris 8 603 91949
Fakso numeris 834731375
El paSto adresas babenutransportas@gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjg (-us),
subteikejq (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq
ir vykdant sutartj, taciau pasiiilymo pateikimo metu jie nera tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y). subteikéjy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtickéjo (-y), subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),
subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Isiparcigojimy dalis, nurodant konkre¢ius darbus,
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus
subrangovas (-ai), subtick¢jas (-ai) ar subteikéjas
(-ai) pasitelkiami, jy atlickamy darby, teikiamy
paslaugy ar tiekiamy prekiy vert¢ Eur arba dalj
procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
irodin¢jant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj,




tatiau jie néra tiekéjo ar tickéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (), subtickejo (-u),

subteikéjo (-y) darbuotojai pasitilymo pateikimo
metu, bet laiméjimo atveju bty jdarbinti irjy
atliekamo darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas

(ai)

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centrin¢je vieSujy pirkimu informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt’;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes sitlome:
Bendra pasitilymo kaina su PYM 30100.34 Eur
Trisdesimt tikstan¢iy vienas Simtas Eur 34ct.
(bendrg pasitilymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodziais)

| $ia suma jeina visos islaidos ir visi mokes&iai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro
5224.03Eur.

Bendra pasidlymo kaina be PYM 24876.31  Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tickejui nereikia moketi PVM, jis
nurodo priczastis, del kuriy PVM
nemoka: . Tokiu atveju bendra
pasiilymo kaina yra bendra pasitlymo kaina be PVM.

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitlymu pateikiami sie dokumentai:
3 lentelé

Eil. | Pavadinimas i Dokumento lapy skai¢ius '
Nr. | - ]
1 | Lokaliné samata | 2 lapai |
2 Veiklos sgraSas | 1 lapas ‘a
3 Tiekejo deklaracija . 1 lapas
T4 | Atestatai 2 lapai
5 Draudimas o Blapai
Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasidilyme nurodyta informacija yra kon fidenciali:
4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas 'l Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiﬁlyn?oi
Nr. | (rekomenduojama pavadinime vartoti zodj | lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai*) '

Konfidencialu™)




| Lokaliné samata (konfidencialu)

2 | Veiklos sgrasas (konfidencialu)

3 Tiekéjo deklaracija (konfidencialu)
4 Atestatai (konfidencialu)

5 | Draudimas (konfidencialu)

Pastaba. Tickejui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme nera.
y

/
» -/
. . prilE "/ ve -
Direktorius , 7 Eugenijus Antanaitis
(Tiekejo arba jo jgalioto Q‘I/lﬁraﬁus)’ (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)



