

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2019-04-11 Nr. 463126

Tiekėjo pavadinimas	Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	845502601
faksas	845502602
elektroninio pašto adresas	info@paneveziokeliai.lt
interneto svetainės adresas	www.paneveziokeliai.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	INGA JUREVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	147710353
teisinė forma	Akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. S. Kerbedžio g. 7
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VIRMANTAS PUIDOKAS
įregistravimo data	1993-06-28
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-04-10
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-04-10
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl akcinės bendrovės "PANEVĖŽIO KELIAI", kodas 147710353, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Virmantui Puidokui, gim. 1961 m. kovo 15 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Kopija tikra

duomenys apie tiekėją buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Ingai Jurevičienei, gim. 1973 m. kovo 3 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-04-11

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Panevėžio skyriaus
Skyriaus vadovė



REGINA ŠIŪSIENĖ

Kopija tikra



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.185

AB "PANEVĖŽIO KELIAI"

Įmonės kodas: 147710353

Kopija tikra

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, susisiekiimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas (110 kV įtampos); elektros tinklų tiesimas (110 kV įtampos); statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Išduotas 2019 m. kovo 29 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. rugpjūčio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Valdemaras Gauronskis

04439

KONFIDENCIALU

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Per metus tiekėjo savo įėgomis atliktų darbų vertė (tūkst. Eur be PVM)	Užsakovas
2014 m.			
1.	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimas III etapas. Sutartis Nr. 1	15 022,25	LAKD
Viso 2014 m.:		15 022,25	
2015 m.			
1.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimo II etapas.	18 837,71	LAKD
Viso 2015 m.:		18 837,71	
2016 m.			
1.	Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 3. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 115 Ukmergė-Molėtai 2,43-12,85 km ir 12,85-19,10 km rekonstravimas	9 250,44	LAKD
Viso 2016 m.:		9 250,44	
2017 m.			
1.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai-Raubonys ruožo nuo 0,00 iki 6,98 km su pėsčiųjų taku ruože nuo 2,14 iki 6,90 km rekonstravimas	5 806,13	LAKD
2.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai-Raubonys ruožo nuo 6,98 iki 10,00 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	2 704,02	LAKD
Viso 2017 m.:		8 510,15	
Iš viso:		51 620,55	

Tech. dir. pavaduotojas – GTS vadovas

(įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Eitautas Vanagas

(vardas ir pavardė)

AB „PANEVŽIO KELIAI“
techninio direktoriaus pavaduotojas
gamybinio techninio skyriaus vadovas
Eitautas Vanagas



KONFIDENCIALU



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

AB „Panevėžio keliai“

2016-02-11 Nr. (7.2) 2-435
[2016-02-01 Nr. 07-01-0221

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Kopija tikra

Patvirtiname, kad AB „Panevėžio keliai“ įvykdė 2013-12-16 pasirašytą sutartį Nr. S-825 dėl objekto „Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Sutartis Nr. 1“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė – 25915358,17 Eur (su PVM).

AB „Panevėžio keliai“ atliko darbus, kurių vertė – 18176933,10 Eur (su PVM).

Subrangovės CBF SIA „Binders“, UAB „Sostinės gatvės“, UAB „Zarasų automobilių keliai“, UAB „Ryšių statyba“, UAB „Gatas“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Aukštaitijos traktas“, UAB „Anykščių melioracija“ atliko darbus, kurių vertė – 7738425,07 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina:

2014 m. gruodžio 22 d. užbaigtų statybos darbų aktas;

2015 m. liepos 16 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-17;

2015 m. lapkričio 4 d. statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-90-151104-00124;

2015 m. lapkričio 4 d. statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-90-151104-00125.

Techninio normavimo ir technologijų skyriaus
vedėjas, laikinai einantis direktoriaus
pavaduotojo pareigas

Zigmantas Perveneckas

L. Bakanova, tel. (8 5) 232 9684, el.p. laura.bakanova@lakd.lt

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Techninio direktoriaus pavaduotojas
gamybinio techninio skyriaus vadovas
Eitautas Vanagas

Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Faks. (8 5) 232 9609
El. p. lakd@lakd.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

KONFIDENCIALU



2016-12-19
17:06:06

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

AB „Panevėžio keliai“

2017-01-05
2016-12-19

Nr. (7.2)2-98
Nr. 07-01-2964

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Kopija tikra

Patvirtiname, kad:

1. AB „Panevėžio keliai“ įvykdė 2015 m. kovo 24 d. pasirašytą sutartį Nr. S-168 „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALDICA) plėtra. Dangos rekonstravimo II etapas“.

Atliktų darbų vertė – 22793636,21 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. vasario 10 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

2. Jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Eurovia Lietuva“, įvykdė 2015 m. liepos 13 d. pasirašytą sutartį Nr. S-655 „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Svarčiai Nr. 3“ (kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožų nuo 2,43 iki 12,85 km ir nuo 12,85 iki 19,10 km rekonstravimas).

Atliktų darbų vertė – 11193033,37 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. balandžio 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

3. AB „Panevėžio keliai“ įvykdė 2016 m. balandžio 22 d. pasirašytą sutartį Nr. S-296 „Valstybinės reikšmės kelių Nr. 123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis ruožo nuo 2,290 iki 5,000 km, Nr. 1307 Biržai–Parovėja–Kyliškiai ruožo nuo 0,000 iki 4,290 km asfalto dangų paprastojo remonto darbai“.

Atliktų darbų vertė – 405081,46 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. rugsėjo 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

4. AB „Panevėžio keliai“ įvykdė 2016 m. balandžio 22 d. pasirašytą sutartį Nr. S-297 „Valstybinės reikšmės kelių Nr. 2409 Noriūnai–Rudiliai ruožo nuo 0,000 iki 3,840 km, Nr. 124 Kupiškis–Vabalninkas–Biržai ruožo nuo 4,000 iki 5,580 km asfalto dangų paprastojo remonto darbai“.

Atliktų darbų vertė – 369011,29 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. rugsėjo 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Faksas tel. 1871
El. p. laka@laka.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
AB „Panevėžio keliai“ 188140638
Kelių direkcijos pavaduotojas
Techninio skyriaus vadovas
Eitautas Vanagas

KONFIDENCIALU

5. AB „Panevėžio keliai“ įvykdė 2016 m. balandžio 22 d. pasirašytą sutartį Nr. S-298 „Valstybinės reikšmės kelių Nr. 3001 Panevėžys–Pajuostė ruožo nuo 0,780 iki 2,954 km, Nr. 3040 Ragaudžiai–Vaišvilčiai ruožo nuo 0,240 iki 1,202 km, Nr. 3006 Panevėžys–Pavašuokiai–Subačius ruožo nuo 0,360 iki 2,150 km, Nr. 3005 Panevėžys–Škaistgiriai–Pušalotas ruožo nuo 0,712 iki 1,920 km asfalto dangų paprastojo remonto darbai“.

Atliktų darbų vertė – 40/176,06 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. rugsėjo 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktai.

6. AB „Panevėžio keliai“ įvykdė 2016 m. balandžio 22 d. pasirašytą sutartį Nr. S-299 „Valstybinės reikšmės kelių Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys ruožo nuo 64,040 iki 67,224 km, Nr. 3101 Pasvalys–Vabalninkas ruožo nuo 0,640 iki 2,700 km asfalto dangų paprastojo remonto darbai“.

Atliktų darbų vertė – 324027,27 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. rugsėjo 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktai.

Direktoriaus pavaduotojas




Zigmantas Perveneckas

Kopija tikra

ORIGINALAS NEBUS
IŠSIŪSTAS

E. Grinaveckas, tel. (8 5) 232 9737, el.p. eduardas.grinaveckas@lakd.lt

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Techninio direktoriaus pavaduotojas
gamybinio techninio skyriaus vadovas
Eitautas Vainagas



KONFIDENCIALU



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

AB „Panevėžio keliai“
S. Kerbedžio g. 7
LT-35104 Panevėžys

2018-01-31	Nr. (7.2 E)2E-287
2018-01-22	Nr. 07-01-0159

DĖL SUTARČIŲ NR. S-132 IR S-133 ĮVYKDYMO

Patvirtiname, kad AB „Panevėžio keliai“ įvykdė šias pirkimo sutartis:

1. 2016 m. kovo 2 d. Nr. S-132 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai Raubonys ruožo nuo 0,00 iki 6,98 km su pėsčiųjų taku ruože nuo 2,14 iki 6,90 km rekonstravimas“.

Atliktų darbų vertė – 7 025 425,23 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2017 m. spalio 24 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

2. 2016 m. kovo 2 d. Nr. S-133 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai Raubonys ruožo nuo 6,98 km iki 10,00 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“.

Atliktų darbų (su projektavimo paslaugomis) vertė – 3 573 717,97 Eur (su PVM), iš jų:

- projektavimo paslaugos – 275 976,80 Eur (su PVM);
- projekto vykdymo priežiūros paslaugos – 25 872,83 Eur (su PVM);
- statybos darbai – 3 271 868,34 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2017 m. spalio 24 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Laikiniai einantis direktoriaus pavaduotojo
pareigas

Eduardas Grinaveckas

Kopija tikra

J. Vitkutė-Paulionienė, tel. (8 5) 232 9606, el. p. jurate.vitkute@lakd.lt

Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. lakd@lakd.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Techninio direktoriaus pavaduotojas
gamybinio techninio skyriaus vadovas

Eitautas Vanagas

2018-01-22



Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Gintaras Genys

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 22100

Pirmą kartą išduotas 2008-05-27

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-04-22 iki 2013-04-16

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio keliai, oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai.

Nuo 2013-04-16

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio keliai, oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2018-04-23

Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2019-05-10. Pajėskos data: 2019-05-13.

KONFIDENCIALU

GYVENIMO APRAŠYMO FORMA

Pagrindinė informacija

Vardas, pavardė	Gintaras Genys
Gimimo data	1963 01 10
Adresas	Anykščiai
Telefonas	8 616 92602
El. paštas	gintaras.genys@paneveziokeliai.com

Išsilavinimas

Baigimo metai	Išsilavinimo lygis	Mokymo institucija ar studijų sritis
1986	Aukštasis	Vilniaus inžinerinis statybos institutas/ VGTU, Civilinės inžinerijos inžinierius

Baigti mokymo kursai, stažuotės

Baigimo metai	Mokymo kursai, stažuotės (pavadinimas ir trumpas aprašymas)

Darbo patirtis

Laikotarpis	Organizacija (pilnas pavadinimas ir adresas)	Pareigos ir veiklos pobūdis
1986 iki 2002	Anykščių KT	Darbu vadovas, Kelių priežiūra ir statyba
2002 iki 2007	VĮ „Problematika“	Techninis priežiūrėtojas
2007 iki 2015	AB „Panevėžio keliai“, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys	AB „Panevėžio keliai“ Rokiškio filialo direktoriaus pavaduotojas
2015 iki šiol	AB „Panevėžio keliai“, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys	AB „Panevėžio keliai“ Rokiškio filialo direktorius

Dalyvavimo projektuose patirtis

Datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)	Projekto pavadinimas, tipas ir vieta	Pareigos ir veiklos pobūdis
2008/11-2009/10	Kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruožo 134,12-137,35 km rekonstrukcija	Statinio statybos vadovas
2010/03-2010/11	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas – Zarasai – Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimas. Sutartis Nr. 3	Statinio statybos vadovas
2010/07-2011/06	Magistralinio kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruožo nuo 180,175 iki 181,017 km rekonstravimas atnaujinant dangą	Statinio statybos vadovas
2012/07-2012/10	Asfalto dangos taisymas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruože 179,00-180,17 km	Statybos darbų vadovas
2013/04-2013/08	Asfalto dangos paprastojo remonto-paviršiaus apdaro įrengimo darbai VĮ „Utenos regiono keliai“ priežiūriuose ruožuose valstybinės reikšmės kelyje Nr. 121 Anykščiai-Troškūnai-Panevėžys ruože nuo 12,00 iki 15,30 km (viso 3,3 km)	Statinio statybos vadovas
2014/04-2014/10	Asfalto dangos paprastojo remonto-paviršiaus apdaro įrengimo darbai VĮ „Utenos regiono keliai“ priežiūriuose ruožuose valstybinės reikšmės kelyje Nr. 121 Anykščiai-Troškūnai-Panevėžys ruože nuo 0,67 iki 6,00 km (viso 5,33 km)	Statinio statybos vadovas
2015/06-2016/07	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas – Zarasai – Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Sutartis Nr. 2	Statinio statybos vadovas
2016/04-2016/12	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožų nuo 10,40 iki 15,70 km ir nuo 31,55 iki 36,20 km rekonstravimas (Ruožas nuo 10,40 iki 15,70 km)	Statinio statybos vadovas

Kalbos

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Lietuvių	Puikiai	Puikiai	Puikiai
Rusų	Gera	Gera	Gera

Dalyvavimas profesinių ar kitų organizacijų veikloje

Kvalifikacijos atestato Nr. 22100

Gintaras Genys

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-04-29 Nr. 466093

Tiekėjo pavadinimas	Akcinė bendrovė "Anykščių melioracija"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	838158411
faksas	838158166
mobilusis telefonas	861491661
elektroninio pašto adresas	anyksciumelioracija@zebra.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ZITA MARIJA MATELIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	154110362
teisinė forma	Akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Anykščių r. sav. Anykščių m. Mindaugo g. 23
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	GINTARAS PAULIUKEVIČIUS
įregistravimo data	1995-01-06
įsteigimo data	1959-01-01

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-04-26

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-04-25

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją	Dėl akcinės bendrovės "Anykščių melioracija", kodas 154110362, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Gintarui Pauliukevičiui, gim. 1983 m. liepos 24 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Kopija tikra

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Zitai Marijai Matelienei, gim. 1951 m. balandžio 16 d.,
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-04-26

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Utenos skyriaus
Registratore eksperte



JOLANDA LIULEVIČIENĖ

A. V.

Kopija tikra



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7692

AB "Anykščių melioracija"

Įmonės kodas: 154110362

Mindaugo g. 23, LT-29141 Anykščiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai;
inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono)
statyba ir montavimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas.

Kopija tikra

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. balandžio 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. balandžio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01956

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Nr. 80-M

Vilnius

AB "Anykščių melioracija"

ATESTUOTA

Kopija tikra

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D--19 (5.50E)

**AB „ANYKŠČIŲ MELIORACIJA“
2015-2017 M. PAGRINDINIŲ ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS (KELIAI/GATVĖS)**

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Sutarties vertė, Eur su PVM	Užsakovas	Darbų pradžia/pabaiga
1.	Viešintų miestelio Vytauto gatvės nuo Televizijos gatvės iki Mechanizatorių gatvės šaligatvio įrengimo darbai (Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nr. 1-SU-564/20, 2015-06-22)	49339,81	Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai	2015-06-22/ 2015-09-30
2.	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Sutartis Nr. 2. Melioracijos įrengimo darbai (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./15/37, 2015-06-25)	73921,48	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2015-06-25/ 2015-08-31
3.	J. Basanavičiaus gatvės Anykščių mieste rekonstravimo darbai (AB „Panevėžio keliai“, nr. 7.0.4./15/21, 2015-10-26)	13203,47	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2015-10-26/ 2015-11-30
4.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 31,55 iki 36,20 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./15/23, 2015-11-02)	50064,43	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2015-11-02/ 2016-05-31
5.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/07, 2016-04-06)	19673,12	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-04-06/ 2016-06-30
6.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/08, 2016-04-06)	14116,08	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-04-06/ 2016-07-30
7.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/08, 2016-06-30)	21710,92	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-06-30/ 2016-12-01
8.	Anykščių raj. Debeikių mstl. Gedimino g. nuo J. Biliūno g. iki J. Tumo-Vaižganto g. šaligatvio rekonstrukcijos darbai (Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nr. AD-08/1-SU-748, 2016-09-30)	50763,98	Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai	2016-09-30/ 2016-12-01
9.	Anykščių miesto Šaltupio gatvės dalies nuo Kėstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbai (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/40, 2016-11-16)	70888,64	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-11-16/ 2017-05-31

Direktorius



Gintaras Pauliukevičius

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58 041, faks. (8 381) 58 088, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

Perkančiosioms organizacijoms

2017-06-22 Nr. 1-SD-1887

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad AB „Anykščių melioracija“, įm.k. 154110362, sėkmingai atliko darbus vykdydami šias sutartis:

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Sutarties vertė, Eur su PVM	Darų pradžia/pabaiga
1.	Viešintų miestelio Vytauto gatvės nuo Televizijos gatvės iki Mechanizatorių gatvės šaligatvio įrengimo darbai (Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nr. 1-SU-564/20, 2015-06-22)	49339,81	2015-06-22/ 2015-09-30
2.	Anykščių raj. Debeikių mstl. Gedimino g. nuo J. Biliūno g. iki J. Tumo-Vaižganto g. šaligatvio rekonstrukcijos darbai (Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nr. AD-08/1-SU-748, 2016-09-30)	50763,98	2016-09-30/ 2016-12-01

Darbai atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Kopija tikra

Administracijos direktorius

Audronius Gališanka

Perkančiosioms organizacijoms

Kopija tikra

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad AB „Anykščių melioracija“, įm.k. 154110362, sėkmingai atliko darbus šiose sutartyse:

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Sutarties vertė, Eur su PVM	Darbu pradžia/pabaiga
1.	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Sutartis Nr. 2 (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./15/37, 2015-06-25)	73921,48	2015-06-25 2015-08-31
2.	J. Basanavičiaus gatvės Anykščių mieste rekonstravimo darbai (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./15/21, 2015-10-26)	13203,47	2015-10-26/ 2015-11-30
3.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 31,55 iki 36,20 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./15/23, 2015-11-02)	50064,43	2015-11-02/ 2016-05-31
4.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/07, 2016-04-06)	19673,12	2016-04-06/ 2016-06-30
5.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/08, 2016-04-06)	14116,08	2016-04-06/ 2016-07-30
6.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/08, 2016-06-30)	21710,92	2016-06-30/ 2016-12-01
7.	Anykščių miesto Šaltupio gatvės dalies nuo Kėstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbai (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/40, 2016-11-16)	70888,64	2016-11-16 2017-05-31

Darbai atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Generalinis direktorius

(parašas)

Virmantas Puidokas

Data: 2017-06-26

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, Lietuva/Lithuania

Juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas /

Register of Legal Entities, Code of Legal Entity 147710353

PVM kodas/VAT Payer LT477103515

Tel./telephone +370 45 502 601, +370 45 508 646, faks./fax +370 45 502 602

El. p./e-mail info@paneveziokeliai.lt

A.s. Nr./Bank Account No.: LT02 4010 0412 0009 0263, AB DNB bankas/AB DNB Bank S.W.I.F.T.(BIC) code AGBLLT2X

A.s. Nr./Bank Account No.: LT05 7044 0600 0263 5207, AB SEB bankas/AB SEB Bank S.W.I.F.T.(BIC) code CBVILT2X

A.s. Nr./Bank Account No.: LT37 7300 0100 0235 8430, AB Swedbank/AB Swedbank, S.W.I.F.T.(BIC) code HABALT22

A.s. Nr./Bank Account No.: LT08 2150 0510 0001 5167, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas/Lithuanian Branch, S.W.I.F.T.(BIC) code OKOYLT2X

S.W.I.F.T.(BIC) code OKOYLT2X



**ATESTUOTO STATYBOS VADOVO KĖSTUČIO MEŠKAUSKO
GYVENIMO APRAŠYMAS**
(atestato Nr. 33860, 33862, Nr. S-106-MT)

KONFIDENCIALU

Vardas, pavardė: Kęstutis Meškauskas

Mokslo baigimo institucija ir metai: Lietuvos žemės ūkio akademija, 1981

Specialybė ir kvalifikacija Inžinierius hidrotechnikas

Kvalifikacijos atestatas Nr. 33860, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai: sąvartynai;
Nr. 33862, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
Nr. S-100-MT, galiojantis iki 2019-03-12, suteikiantis teisę atlikti melioracijos statinių statybą, melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą.

Darbo stažas 33 metai

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
1981	1991	Kupiškio MSMV, Parko g. 2, Noriūnai, Kupiškio r.	Darbų vykdytojas
1992	1999	Kupiškio VMI, Parko g. 2, Noriūnai, Kupiškio r.	Direktorius pagalbinei gamybai
2000	2001	UAB „Melinga“ Kupiškio filialas, Krasnavos g. 2B, Kupiškis	Darbų vadovas
2002	2008	UAB „Melinga“ Kupiškio filialas, Krasnavos g. 2B, Kupiškis	Filialo direktorius
2009	2012	UAB „Melinga“ Anykščių filialas, Mindaugo g. 23, Anykščiai	Statybos vadovas
2013	Iki šiol	AB „Anykščių melioracija“, Mindaugo g. 23, Anykščiai	Statybos vadovas

STATYBOS VADOVO PATIRTIS OBJEKTUOSE

2015-2018 M. PAGRINDINIŲ ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS (KELIAI/GATVĖS)

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Užsakovas	Darbų pradžia/pabaiga
1.	Viešintų miestelio Vytauto gatvės nuo Televizijos gatvės iki Mechanizatorių gatvės šaligatvio įrengimo darbai (Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nr. 1-SU-564/20, 2015-06-22)	Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai	2015-06 2015-09
2.	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Sutartis Nr. 2. Melioracijos įrengimo darbai (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./15/37, 2015-06-25)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2015-06 2015-08
3.	J. Basanavičiaus gatvės Anykščių mieste rekonstravimo darbai (AB „Panevėžio keliai“, nr. 7.0.4./15/21, 2015-10-26)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2015-10 2015-11
4.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 31,55 iki 36,20 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./15/23, 2015-11-02)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2015-11 2016-05
5.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/07, 2016-04-06)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-04 2016-06
6.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/08, 2016-04-06)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-04 2016-07

7.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2813 Gečiai-Kuktiškės-Tauragnai ruožo nuo 0,00 iki 7,33 km rekonstravimas (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/08, 2016-06-30)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-06 2016-12
8.	Anykščių raj. Debeikių mstl. Gedimino g. nuo J. Biliūno g. iki J. Tumo-Vaižganto g. šaligatvio rekonstrukcijos darbai (Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nr. AD-08/1-SU-748, 2016-09-30)	Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai	2016-09 2016-12
9.	Anykščių miesto Šaltupio gatvės dalies nuo Kęstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbai (AB „Panevėžio keliai“, Nr. 7.0.4./16/40, 2016-11-16)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2016-11 2017-05
10.	Kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 64,00 iki 71,85 km dangos priežiūros darbai technologinės pertraukos metu	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
11.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos-Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 (E67) Panevėžio aplinkkelio ruožo nuo 18,80 km iki 22,06 km (II dalies) rekonstravimas (348132,54 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
12.	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas. Sutartis Nr. 1 (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 64,00 iki 71,85 km rekonstravimas (80243,68 Eur su PVM))	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
13.	Pėsčiųjų tako nuo Eglėnės g. iki Žliobiškio g. Viešintėlių k., Viešintų sen. Anykščių raj. statybos darbai (69000,00 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
14.	Kupiškio miesto Maironio gatvės kapitalinio remonto darbai. Lietaus nuotekų tinklai (31724,93 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
15.	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas. Sutartis Nr. 1 (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 64,00 iki 71,85 km rekonstravimas (81764,29 Eur su PVM))	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
16.	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas. Sutartis Nr. 1 (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 64,00 iki 71,85 km rekonstravimas (36259,44 Eur su PVM))	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
17.	Kupiškio rajono Juodpėnų k. K. Spaičio gatvės rekonstravimo darbai (8348,37 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
18.	Kupiškio rajono Adomynės k. Dvaro gatvės rekonstravimo darbai (8503,17 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
19.	Obelių seniūnijos Audrionių I kaimo Žvėrinčiaus gatvės rekonstravimo darbai (42841,67 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
20.	VĮ Anykščių miškų urėdijos Troškūnų girininkijos miško kelio kvartaluose Nr. 316, 317, 321, 326, 331, 333 kapitalinio remonto darbai (90750,00 Eur su PVM)	VĮ Valstybinių miškų urėdija Anykščių regioninis padalinys, Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai	2018-03/ 2018-12
21.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos-Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 2. Kelio A17 turbožiedinė sankryža nuo Pk 151+00 iki Pk 157+00 (40080,79 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12

22.	Projekte „Žvyrkelių, esančių Panevėžio ir Utenos apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2 pirkimo dalis), valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 2404 Kupiškis-Virbališkiai-Pandėlys ruože nuo 23,510 km iki 29,041 km melioracijos darbai (11408,01 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12
23.	Projekte „Žvyrkelių, esančių Panevėžio ir Utenos apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1 pirkimo dalis), valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose Nr. 2407 Kupiškis-Miliūnai-Gudgalys ruože nuo 8,145 iki 11,5371 km ir Nr. 2408 Salamiestis-Alizava-Kuprelėškis ruože nuo 3,381 iki 6,309 km ir nuo 6,90 km iki 6,961 km melioracijos darbai (8166,83 Eur su PVM)	AB „Panevėžio keliai“, įm.k. 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys	2018-03/ 2018-12

Statybos vadovas Kęstutis Meškauskas

