I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. SK - 5 X

SPECIALIOJI DALIS

2019 m.vbirielio 4 d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama Antano Matuéio, Aviacijos bazés vado, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus
(toliau — UZzsakovas), ir UAB ,,Stitis“ atstovaujama direktoriaus Arvydo Pilipausko, veikian¢io pagal
jmoneés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami .Salimis*, o kiekvienas
atskirai — ,.Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 sudaré Sig Paprastojo
remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau iSvardyty salyguy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés administracinio pastato Nr. 1.3 patalpy remonto darbus nurodytus sutarties 1 ir 2
prieduose, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkancius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

Bendra konkurso budu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 6 870,59 Eur. (Sesi
tukstanciai astuoni §imtai septyniasdesimt Eur. 59 ct. ) su PVM.

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokeéti uz
juos per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraS§ymo dienos.

3.2. Sgskaita faktdra turi buti pateikiama per informacing sistemg (IS) "E. sgskaita®. Svarbu
sgskaitoje nurodyti Gavéjo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés)
rekvizitus, kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, adresu: Lakiny g. 3, Siauliai
(Administracinio pastato Nr. 1.3 patalpy remonto darbai).

4.2. Rangovas darby pradZia suderina su Uzsakovu ir juos baigia iki 2019 m. lapkricio 30 d.

4.3. Rangovas pagal Sutarties sglygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medziagas, savo
priemonémis ir jégomis atlieka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, Silumos, vandentiekio, $iuk§liy i§vezimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby.

5. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos

Saliy teises ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. §2|i|! atsakomyhé

Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

Sutartis galioja iki 2019 m. lapkri¢io 30 d., o finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki
visiSko tokiy jsipareigojimy ivykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.




11. Kitos nuostatos
11.1. Uzsakovas atsakingu asmeniu, uz sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto

darby kokybeés kontrole, skiria Vytautas Bankus
11.2. Rangovas atsakingu asmeniu, uZ sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto

darby kokybés kontrole, skiria Arvyda Pilipauska

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sarasas, darby kiekio Ziniarastis, technines specifikacijos ir schema,
Jokaliné sgmata (pateikia rangovas)“ 12 lapy.

12.2. 2 priedas ,,Darby kiekiy sarasas, darby kiekio Ziniarastis, technines specifikacijos ir schema,
lokaliné samata (pateikia rangovas)® 5 lapai.

12.3. 3. Priedas ,,Darbuotojy, atliekanéiy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio

instrukcija‘

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé UAB ,,Stitis*

Kodas 300058177 Kodas: 275830930

Adresas: Lakany g. 3, LT-77103 Siauliai Adresas: Ragaines g.82G, Siauliai

Tel. (8 41) 592 144 Tel. +370 698 35237

Faksas (8 41) 592 192 Faksas: néra

A.s. LT61 7044 0600 0223 9506

Mokétojas Bankas: AB SEB bankas Siauliy filialas

Lietuvos kariuomené Banko kodas: 70440

Im. kodas 188732677 Informacijos teikéjas: Arvydas Pilipauskas

PVM mok. kodas LT887326716 El. pa$to adresas: direktorius@stitis.lt

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Informacijos teikéjas: |

El. pasto adresas: _

Tel. '

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Aviacijos bazés vadas Direktorius
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REMONTUOJAMUY PATALPY DARBU KIEKIU SARASAS, DARBY KIEKIO
ZINIARASTIS, TECHNINES SPECIFIKACIJOS IR SCHEMA

2019 m. birzelio//] d.
Paprastojo remonto darby rangos
vie$ojo pirkimo—pardavimo
sutarties Nr. SK- 5 K

1 priedas

DARBUY KIEKIY SARASAS

SAMATA Sudaryta pagal 2018.10 kainas
Statiniy 2018-12-17 ADMINISTRACINIO PASTATO NR. 1.3 PATALPOS
grupé
Statinys 1 PATALPU REMONTAS
Ziniarastis 1 PASTATO NR. 1.3 PATALPOS
2019.05.30 Lapas 1
Sam|  Darbo Darby ir islaidy aprasymai Hieie Kieki
eil. kodas vienetas 1exis
1 ARDYMO DARBAI
1 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas mro sienose, 100m2 0.057
nukapojant tinkg
2 N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas 100m2 0.48
3 R3-4 Sieny lentinio apkalo (netinkuoto) iSardymas m2 27.0
4 N21-191 Dvieju-trijy gysly laidy tiesimas sienose ir paruo$tose vagose 100m 0.8
(po tinku) PRITAIKYTA Laidy ardymas K1=0.3, K2=0.0,
K3=0.3
5 R21-34 Jungikliy, perjungikliu, roze¢iy demontavimas 100vnt 0.22
6 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakabu, demontavimas 100vnt 0.1
7 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 2.5
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
8 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng papildomg t 2.5
kilometrg pridéeti  K4=7.0
2 REMONTO DARBAI
1 N10-127 Dury bloky jstatymas j pertvary ir mediniy sieny angas,kai jy m2 57
plotas iki 2m2
2 N7-248-1 Stakty sandiry su sienomis hermetizavimas makrofleksu 100m 0.104
3 R5-26 Lentiniy grindy nelygumy obliavimas m2 48.0
4 R61P-2303 Parketiniy grindy i$ atskiry parketlenciy remontas, keiciant m2 8.0
parketlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m2
5 N11P-0801 Kiliminiy grindy dangy jrengimas , naudojant ritininio kilimo m2 48.0
dangg
6 N11P-0802 Grindjuoséiy tvirtinimas kiliminiy dangy grindims , kai m 36.0
grindjuostés minkstosios medienos
7 R11-131 Sieny ko peruyniiigs, nuvaiaiit dazus divd @peus, kel mzZ 55.0
pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2
B.R44.85 Sienu.stckinnvistudauaiau kain.f.mO.platadinkorementas w2 35:0
cemento-kalkiy skiediniu
9 N15P-0102 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 100m2 0.35
2.00 mm storio sluoksnis)
10 N15P-0202 Sieny vidiniy pavir§iy pagrindo gruntavimas giliai jsigerianciais 100m2 0.9
gruntais voleliu
11 N15-128 Paruosty dazymui sieny paprastas dazymas vandens 100m2 0.9
emulsiniais dazais
12 N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai metalo konstrukcja m2 45.2
"Armstrong" firmos, o plokstes firmos "Colotex"
13 N21P-0708 Interjeriniy sieniniy Sviesos diody arba halogeniniy lempuy vnt. 10.0

Sviestuvy montavimas (Sviestuvai vienos lempos)



2019.05.30 Statiniy grupe 2018-12-17 Statinys 1 Ziniaradtis 1 Lapas 2
Sglrln E;;Eg Darby ir i§laidy aprasymai o Kiekis
14 R21-21 Vagy iki 30 mm gylio ir iki 50 mm ploCio iSkirtimas tinkuotose ~ 100m 0.2
sienose ir pertvarose
15 N21P-0316  Vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus apsviefimo tinklo laidus  100m 0.2
sieny pavirSiuose
16 N21-174 Kabelio iki 10 mm2 skerspjiivio montavimas, tvirtinant 100m 0.8
apkabomis
17 N21-194 Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, kiStukams, lizdams ~ 100vnt 0.22
iSkirtimas mdro sienose
18 N21-205 Rozetiy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0.2
19 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0.02
20 R14-106 Vidaus angokrasciy tinko remontas cemento-kalkiy skiediniu ~ m2 76
21 RetP-2117  AnksCiau dazyty metaliniy pavirsiy dazymas, dalinai paruosiant  m2 8.0

pavirsiy ( radiatoriy, briaunoty vamzdziy pavirsiai)



DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato Kiekis Technini'q 'spveciﬁkacijq Pastabos
vnt. vardinis Zymuo

ARDYMO DARBAI

1 Mf:dlnl.q dury angy uzpﬂdymo iSardymas m? 5.7 TS 113
miro sienose, nukapojant tinkg.

2 Kiliminés dangos iSardymas. m? 48 T8 11.2

3 Sieny lentinio apkalo iSardymas. m? 27 TS11.4

4 Laidy ardymas. m 80 TS 50

5 Junglkhq,.perjungmhq, rozeciy va. 2 TS 51
demontavimas.

6 Sv1estuvq3 kabinamy ant kabliy ar pakaby - 10 TS 52
demontavimas.

7 Statybiniy Siuksliy iSveZimas. t 2,5 TS 72
REMONTO DARBAI

1 Mediniy dury jrengimas. m? 3.7 TS5

) Sta.ktq _sand.urq su 516%1omls m 10,4 TS 05.8
hermetizavimas makrofleksu.

3 Lentiniy grindy nelygumy nuvalymas. m? 48 TS 13.1
Parketiniy grindy 1§ atskiry parketlenciy

4 re.montas., keiciant park.entlentes, kaI. . 2 8 TS 13.2
vienos vietos remontuojamas plotas iki
0,5 m2.

3 Kiliminiy grindy dangos jrengimas. m? 48 TS 13.3
Grindjuosciy tvirtinimas kiliminiy dangy

0 grindims, grindjuostes minkstos m 36 IS 13.4
medienos.

7 Sieny tinko pertrynimas. m? 55 TS 02.2

8 Sieny atskiry viety tinko remontas. m? 35 TS 02

9 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas. m? 35 TS 07.1




Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo

10 : m’ 90 TS 07.2
gruntavimas.

11 | Sieny dazymas. m? 90 TS 07
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, )

L2 kai metalo konstrukcija ,,Amstrong* m 43:2 T3 08

13 Ivnt'erjerlmq sieniniy §viesos diody vt 10 TS 47
Sviestuvy montavimas.

14 | Vagy iskirtimas tinkuotose sienose. m 20 TS 19

13 Vagy uztaisymas sienose. m 20 TS 19.1

16 | Kabelio montavimas. m 80 TS 46
Lizdy paskirstymo déZutéms,

17 | jungikliams, kiStukams, lizdams vnt. 22 TS 19.2
iSkirtimas miiro sienose.

13 Roz§01q .I.nontavunas, kai instaliacija Vit 20 TS 49
pasléptoji.

19 Jung.lkll(.). montavimas, kai instaliacija vt 5 TS 44
pasleptoji.

20 Vidaus angok.rascn'q tl.nko remontas m? 7.6 TS 02.1
cemento-kalkiy skiediu.

71 Anksciau dazyty metaliniy pavirSiy i g TS 20

dazymas.




TECHNINE SPECIFIKACIJA

Zymuo

Medziagu,
gaminiy
pavadinimas

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

Visoms medZiagoms ir gaminiams turi buti pateiktos eksploataciniy savybiy
deklaracijos pagal statybos techninj reglamentg STR1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

TS 02

Sausas
tinko
misinys

Sieny tinko remontas.

Ardant sieny medinio lentinio apkalo apdaila atsirade tinko defektai ir
nelygumai sutvarkomi naudojant tinko misinj.

Prie$ uzkreciant paruosiamajj sluoksnj pavirsius sudrékinamas. Labai svarbu,
kad paruosiamasis sluoksnis stipriai susijungty su pavir$iumi. Todé¢l reikia
paruoiti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnis
dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj iSskyrus
paruo§iamajj reikia i§lyginti. I8lygintas ir pakankamai sukietej¢s dengiamas
sluoksnis tolygiai drékinamas ir uZtrinamas. Leistini nuokrypiai
nutinkuotiems pavir§iams: nuokrypiai nuo vertikalés ir horozontalés. 1-am
metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1mm, visam patalpos auks¢iui ar ilgiui
leistinas

ribinis nuokrypis yra Smm. Angokras¢iy, piliastry, stulpy, kampy, jduby
nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés: 1-am metrui leistinas ribinis
nuokrypis yra Imm, vienam elementui leistinas ribinis nuokrypis yra 3mm.
Tinkuoto angokragéio plo¢io nuo projektinio leistinas ribinis nuokrypis yra <
2mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy ar uzkarpy leistinas ribinis
nuokrypis yra <2mm. Leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirSiy leistinas ribinis
nuokrypis yra <2mm.

TS 02.1

Sausas
tinko
misinys

Vidaus angokra$¢iy tinko remontas cemento-kalkiy skiediniu.

Tarpai tarp sienos ir dury staktos sandarinami sandarinimo putomis.
Sustingus montavimo putoms — montavimo puty iSkilimai nupjaustomi.
Atsiradusios tu§tumos uztaisomos tinko miginiu. Kampai ir briaunos, kur
nurodyta, turi biiti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. Vidaus
angokra$¢iai dazymi vandens pagrindo daZais.

TS 02.2

Cementas,
kalkinis
skiedinys.
Glaistas

Sieny tinko pertrynimas

Nuo sieny nuplésti sudrékintus senus tapetus, nuvalyti atsilupusius daZus.
Atsirade tinko defektai, jskilimai ir gilesni nelygumai uztepami tinko
skiediniu. Nedideli nelygumai uztepami glaistu.

TS5

Medinés
durys

Mediniy dury montavimas.

Faneruotos durys yra padengtos natiiraliu medienos lukstu, kurio storis gali
svyruoti nuo 0,6 iki 3 mm. Faneruota var¢ia su mediniu karkasu. Faneruotos
durys pristatomos surinktos i blokus : stakta su varcia, pakabinta ant vyriy;
ileista spyna; sukomplektuotos rankenos; su visiSkai baigta pavirSiaus
apdaila arba pavir§iumi. Staktos: nesuaugusios iSpuvusios Sakos, didesnes
kaip 5 mm, turi biiti i§pjautos ir uZtaisytos; suaugusiy Saky negali biti
daugiau kaip 4 vnt. tiesiniame metre, jos negali virSyti plokStumos plocio
skersmens. Klijuoty sujungimy stipris: staktos kampy sujungimy - > 0.4
MPa; var&ios kampy - > 0.6 MPa. Vidaus dury konstrukcija - skydiné: stakta
i§ spygliuo¢iy medienos ; var¢ios karkasas - i§ medienos, vyriai - simetriski;
pavirsius - lygus. Medienos drégnumas: staktos vidaus dury - 9+3 %. Dury
var¢ios lygios, lengvai valomos. Vyriai bei spyny rankenos turi buti




pagamintos i§ metalo, chromuotos . Spyna turi buti su galimybe pakeisti
sugedusias vidaus detales. Uzrakto Serdelé - i§ nertidijan¢io metalo su
galimybe pakeisti; turi biiti ne maziau kaip 3 raktai, rakto mechanizmo
ilgalaikiSkumas - > 200000 pasukimy, dirbant su rankena, spynos spyruoklés
ilgalaikiskumas - > 500000 paspaudimy. Spynos mechanizmo - > 5
fiksuojamosios plokstelés ir spynos sklgstis turi ilysti - > 14 mm. Dury
spalvg ir rastg derinti su uzsakovu. Pateikti pasirinkimui galimus variantus
maziausiai 5 vnt. Dury angos iSorés apdailai naudoti dury apvadus, kurie turi
biiti vienodos spalvos ar tekstliros kaip ir durys. Durys turi buti uzrakinamos
1§ vidaus ir iSorés dviem rakto apsisukimais. Spyny rankenos turi biiti
sujungtos kaisteliu. Papildomai durims jrengti kodine spyng. Dury matmenys
orientaciniai 2,1x 0,9 m, tikslius dury matmenis matuoti vietoje.

TS 05.8 | Makrofleksas | Stakty sandiiry su sienomis hermetizavimas.
Vienkomponentes, puskietés, nuo drégmeés kietéjancios poliuretano putos.
Prie§ sandarinant pagrindas turi biiti stabilus, Svarus ir be medziagy, kurios
galéty mazinti sukibima. Kad uztikrinti visiska ir vienodg puty sukietéjima,
pries naudojant, reikia sudrékinti mineralinius, akytuosius pagrindus (mtro,
betono, kalkakmenio) apipurskiant ant jy vandens. Pakra$¢ius uzdengti
plévele. Pavirsiai gali buti drégni, bet neapSerksnije ir neapledéje. Optimali
darbiné temperatiira: nuo -10 iki +35 °C. Puty tankis 25 kg/m3.
Laikas, po kurio pavir§ius nebelimpa 6—10 min. Pjovimo laikas po 50 min.
Matmeny stabilumas +/- 10 %. DidZiausias sitilés plotis 3 cm. Vandens
jgérimas po 24 val. ne daugiau 1 %. Garso slopinimas 60 dB.
TS 06 Kabomosios | Kabamyjy luby konstrukeijg turi sudaryti Sie pagrindiniai elementai:

lubos apdailiniai - sukuriantys matoma patalpoje luby pavirsiy.

»Amstrong® kontiiriniai - jrengiami luby apdailiniy elementy jungimosi su vertikaliomis

pakabinamos | patalpy atitvaromis vietose. Laikantys - naudojami karkaso, prie kurio

lubos tvirtinami apdailiniai elementai, jrengimai. Tvirtinimo detalés (pakabos,

,»Colotex™ intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant

plokstes laikancius bei apdailinius elementus. Apdailiniy elementy jungimui su

arba vertikaliomis konstrukcijomis turi biiti naudojamas

analogiSkos | 32x32 mm kontlirinis elementas i$ Saltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas

1000 mm tvirtinamas ©4.5 mm kietvinémis. Matomas pavir§ius gamykloje
padengiamas blizgancia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai.
Elektros apSvietimo ir kita inzineriné jranga, esanti tarp kabamyjy luby ir
statybiniy konstrukcijy, turi turéti atskirg tvirtinimg prie statybiniy
konstrukeijy. Plieninés tvirtinimo detalés besijungian¢ios su aliuminémis turi
biiti cinkuotos, o sraigtai ir varztai cinkuoti arba padengti kadmiu. Kabamuyjy
luby konstrukeijos turi biti jzemintos. Sviestuvy jrengimo vietose
pakabinamy luby apdailiniai elementai turi buti i$§pjaunami pagal $viestuvo
kontiirg. Luby kabinimo konstrukcija, krasty ir kitos uzbaigimo detalés turi
biiti vieno gamintojo.
Gaminiai turi biti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikacija;

- interjero ar eksterjero naudojimui;

- spalvos nuoroda;

- irengimo instrukcija;

- pagaminimo data
Irengtas luby pavirSius turi buti lygus, be peraukstéjimy, tvirtas, standus ir
nevibruoti. Kabamosios lubos turi atitikti Zemiau nurodytus techninius
reikalavimus:

- maksimaliis netolygumai baigtame pavirSiuje tarp juosty leistinas ribinis
nuokrypis




yra 2 mm. - visos plok§tumos nuokrypos pagal diagonale, vertikale ir
horizontale nuo projektines:

1-am metui leistinas ribinis nuokrypis yra 1.5 mm.

visam pavirSiui leistinas ribinis nuokrypis yra 7 mm.
Pakabinamy luby profiliy spalva balta, pagal RAL 9010, ploks¢iy spalva
balta, pagal RAL 9010 matmenys 600x600x17 mm. MedZiaga - mineraliné.

TS 07

Vandens
emulsiniai
dazai,
glaistas

Sieny dazymas

Visi pavirsiai turi buti $varts, sausi ir lygtis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas
<8%. Dazomos patalpos temperatiira >80 C, santykinis oro drégnumas
<70%. Pavirsiy paruo$imo nuoseklumas ir technologinés operacijos
pateiktos lenteléje:

Technologinés operacijos Tinkas
Valymas

Plysiy raizymas

Nugruntavimas

Dalinis glaistymas su uZglaistyty viety gruntavimu
Uzglaistyty viety priSveitimas +
[Stisinis glaistymas
Pris$veitimas
Gruntavimas
Pirmasis dazymas
Antrasis dazymas
Pagal Europos standarta DIN EN 13300 dazai turi atitikti tre¢ig atsparumo
dévéjimuisi klase. Emulsiniai dazai turi turéti didelj atsparumg trynimui,
valymui, §veitimui naudojant plovimo bei valymo priemones. Visi
emulsiniais dazais dazyti pavirsiai turi atitikti bandomojo

dazymo pavyzdzius ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio pavirsiai
turi buti lygas, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes
su dengiamuoju pavir§iumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi biiti vertinama tik
dazams pilnai i§dzitivus. [§dzitive pavirsSiai turi turéti Svelny blizguma, turi
biiti netepliis. Dazy spalva derinama su uzsakovu prie§ pradedant dazymo
darbus. Medziagos tiekiamos sieny ir luby paruoSimui bei dazymui turi biiti
i§ vieno gamintojo. MedZiagos turi bati tiekiamos | statybos aikstele
paruostos

naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotuose konteineriuose su tokia
informacija: gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir savybeés,
pritaikymo sritis, reikalavimai pavir§iams, skiediklio tipui, dazymo biidui,
spalvos nuoroda pagal EU standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data.
Dazai turi turéti atitikties deklaracijg lietuviy kalba patvirtintg rangovo
antspaudu ir parasu. Dazy spalva derinti su uzsakovu.

+++ 1

+
++ +

TS 07.1

Glaistas

Sieny glaistymas.

Glaistas turi baiti baltas, smulkaus gridétumo, paruostas polimeriniy klijy
pagrindu (sluoksnis iki 2 mm). Skirtas glaistyti betona, tinka, glaistg, plytas
(silikatines ir degtas), gipso kartono plokste bei lubas sausose vidaus
patalpose. Spalva balta. ISeiga: 1,2 kg/m*mm. Frakcya: <0,25mm.
Glaistomas pavirsius turi buti §varus, sausas ir be dulkiy. Prie§ glaistant antra
sluoksnj, jsitikinti ar jis visiskai iSdzitivo. Be to, jei yra poreikis pirmajj
sluoksnj reikia nuslifuoti. Po to glaistg galima nudazyti.

TS 07.2

Gruntas

Sieny pavir§iaus gruntavimas.

GremZztuku pasalinti atSokusius, suskeldéjusius dazus. PavirSius dengiamas
poligruntu. Dulkés nuo pavir$iy nusiurbiamos. Paruosti pavirsiai prie§ dazant
turi buti gruntuojami pagal technologija, kuri nurodyta gamintojo
instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirsiy, sujungimus, kampus
ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio
danga turi pilnai i§dzitti. Gruntui i§dzitivus, uzglaistytos vietos




nuslifuojamos. Medziagos pagrindas: vandeniné dispersija, kurios sudétyje
yra polimery ir labai smulkiy

akrilo riigsties eteriy. Darbiné temperatiira ne maziau kaip +5°C. Atsparumas
temperatiiros poveikiui (iSdzitivusio) nuo -20°C iki +80°C

TS 11.2

Ardymas

Grindy dangos ardymas.

Nepazeidziant sienos pavirSiaus, nuimamos grindjuostes. Nuardoma
susidévejusi kilminé danga. [Sardyta sena grindy danga iSvezama i8 teritorijos
] sgvartyna.

TS 11.3

Ardymas

Mediniy dury iSardymas.

I§ vyriy iSimama dury varcia ir i§ardomas dury rémas. Atliekant dury ardymag
siekiama nepazeisti ir nesugadinti patalpy apdailos. Sugadinta patalpy apdails
— turi biiti atstatyta. [Sardytos senos durys iSvezamos i$ teritorijos ] sgvartyna.

TS 11.4

Ardymas

Sieny lentinio apkalo iSardymas.
NepaZeidZiant sienos pavirSiaus iSardoma mediné patalpy apdaila. [Sardyta
mediné sieny iSvezama i$ teritorijos ] sgvartyna.

TS 13.1

Lentiniy grindy nelygumy nuvalymas.

[Sardzius seng kilimine danga, Slifavimo popieriumi nusvei¢iamas mediniy
grindy pagrindas. Pagrindas $vei¢iamas tol kol pasiekiamas pakankamas
grindy dangos lygumas, kad buty galima jrengti kilimine grindy danga.

TS 13.2

Medienos
parketas

Parketiniy grindy i§ atskiry parketlenéiy remontas, keiciant parketlentes, kai
vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m?.

Atliekant senos kiliminés dangos ardyma sugadintos senos parketlentés
kei¢iamos naujomis. Stengiamasi suderinti naujy parketlenciy storj ir tekstiira
su esamomis parketlentémis.

TS 13.3

Kiliminé
danga

Kiliminés grindy dangos klojamos per visg patalpos plotg (pagrindiné
Zaliava-

cheminiai pluo§tai. MaZiau-vilna, medvilné ir pan.). Kiliminiy dangy
paskirtis visuomeniniams patalpoms. Kiliminés dangos klijuojamos prie
pagrindo iStisai (geriausiai-nuvalomais klijais, 2 paras dangai i$siguléjus,
klijavimo metu kilimus susukant  ritinius nuo patalpos centro, i§stumiant
org) arba dvipuse lipnia juosta. Kiliminé danga turi biiti netepli, lengvai
valoma, antistatiSka visg eksploatacijos laikotarpi, ypatingai atspari. Savo
sudétyje neturi turéti sveikatai kenksmingy medziagy. Klijai turi bati lengvai
paskirstomi, gero pradinio sukibimo, biiti atspariis plastifikatoriams, be
tirpikliy ir turéti stipry galutinj sukibima, skirti vidaus darbams. Rastas ir
spalva derinama su uzsakovo atstovu. Turi biiti pasitilyta pasirinkti ne maziau
kaip 10 vnt. skirtingy spalvy ir tekstiiros kiliminés dangos.

TS 13.4

Medines
grindjuostés

Grindjuoséiy tvirtinimas kiliminiy dangy grindims, grindjuostés minkstos
medienos.

Grindjuoséiy spalva ir tekstlira derinama su kiliminés dangos spalva ir
leidziama pasirinkti uzsakovui. Grindjuostés prie sienos tvirtinamos
specialiais profiliais arba montaZziniais klijais. Patalpos kampose grindjuostés
briaunos supjaunamos 45° kampu ir suglaudziamos.

et

Vagu iskirtimas sienose.
Sienose pramustos vagos turi biti tokio plocio ir gylio, kad laisvai jose galéty
pakloti ir pritvirtinti elektros laidai.

TS 19.1

Tinko
skiedinys

Vagy uztaisymas.
Irengus ir iSbandzius elektros instaliacijg, sienoje esanc¢ios vagos uztaisomos
tinko skiediniu.

TS 19.2

Lizdy iskirtimas miiro sienose.

Sienose pramusti lizdai turi biiti tokio plocio ir gylio, kad laisvai jose galéty
tilpti potinkiné paskirstymo dézuté, kuri skirta sumontuoti rozetg ar jungtuka,
kai elektros instaliacija yra pasléptoji.

TS 20

Dazai
metalui

Anksciau dazyty metaliniy pavir$iy dazymas.




Anksciau dazyty radiatoriy ir §ildymo vamzdziy atSoke dazai nuSveic¢iami
Slifavimo popieriumi. Radiatoriai ir §ildymo vamzdziai dazomi balta spalva.
Dazai turi biiti skirti dazyti radiatorius, atsparlis aukstos temperattiros
poveikiui, lengvai valomi ir ilgaamziai.

TS 44

Jungikliai

Jungikliy montavimas.

Pakeitus laidus, turi bti pakeisti ir elektros jungtukai, skirti apSvietimui
jungti. Vardiné jtampa 230V, vardiné srové 10A. Apsaugos laipsnis IP 23.
Jungikliai turi biiti keturkampiai suapvalintais kampais, baltos spalvos,
dvigubi potinkiniai.

TS 46

Kabeliai

Kabelio montavimas.

Elektros kabelio linija ap§vietimui 3x1,5 mm? variné. Izoliacija PVC, su
guminiu nedegiu apvalkalu. [tampa 300/500 V.

Elektros kabelio linija rozetéms 3x2,5 mm? variné. Jtampa 300/500 V.

TS 47

Sviestuvai

Sviestuvy montavimas.

Sviestuvai LED §viesos panelé turi paskirstyti §viesos srautg erdvéje,
uztikrinti higienines normas. Sviestuvo galia nemazesné kaip 30W. Sviesos
spalva §ilta balta. Sviestuvas turi biti skirtas montuoti j pakabinamas
,Amstrong* lubas. Sviestuvo matmenys 600x600 mm. Korpuso medziaga
metalas ir plastikas. ]¢jimo jtampa AC 110~250V 50/60 Hz

Garantija - 2 metai. Sertifikatai - RoHS, CE.

TS 49

Rozetés

Rozec¢iy montavimas.

Paskirtis - buitiniy elektros prietaisy bei vietinio ap$vietimo pajungimui 250
V, 16 A. Rozeciy konstrukeijos ir iSbandymas turi atitikti nominaliai tinklo
jtampali, bei aplinkos salygoms. Jy kokybé turi atitikti VDE 0620 standarta.
Rozetés skirtos pasléptam montavimui, IP 20 apsaugos laipsnio, dvipolé su
1Zeminimo kontaktu.

TS 50

Ardymas

Laidy ardymas.

ISjungus elektros energijos tiekimg patalpoje atlickamas elektros laidy
ardymas. Atliekant laidy ardyma, siekiama nesugadinti aplinkiniy patalpy
apdailos. ISardyti laidai iSvezami i$ teritorijos j sgvartyna.

TS 51

Ardymas

Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas.

ISjungus elektros energijos tiekimg patalpoje, atlickamas elektros jungikliy,
perjungikliy, roze¢iy demontavimas. Atliekant demontavimo darbus,
siekiama nesugadinti aplinkiniy patalpy apdailos. ISardyti seni jungikliai,
perjungikliai ir rozetés iSvezami i$ teritorijos j sgvartyna.

TS 52

Ardymas

Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakaby demontavimas.

ISjungus elektros energijos tiekimg patalpoje, atlickamas $viestuvy
demontavimas. Atliekant demontavimo darbus, siekiama nesugadinti
aplinkiniy patalpy apdailos. ISardyti seni Sviestuvai iS§vezami i teritorijos j
sgvartynag.

TS 72

Stat. Siuksliy
1Svezimas

Statybineés Siukslés surenkamos ir iSvezamos uz teritorijos riby (17 km) j
sgvartyng. Pristacius statybines Siuksles i sagvartyng, Uzsakovui pateikiama
deklaracija ar kiti, tai jrodantys dokumentai.
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LOKALINE SAMATA

(Rangovo)

2. (=%
TVIRTINU:%{’ ,‘i}a EUR

SUDERINTA: EUR
f
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS, /ﬁ' Qf’?"’f"’“‘ g b
2019 M. MEN. D. 2019 m. £k wendd o, =
LOKALINE SAMATA e
SAMATA Sudaryta pagal 2019.03 kainas Haloa,
UAB "stitis” b T
Statiniy 19-046 LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU AVIACLIOS BAZE >
grupé ' "\
Statinys ‘ 1 ADMINISTRACINIO PASTATO 1.3 PATALPY REMONTAS, LAKUNU G.'3, SIAULIATL
Ziniarastis 1 PATALPU REMONTAS
Suma Ziniaraéiui 5617.86 EUR Lapas 1
m) o . . o Kaina EUR
SZ"' E‘?ggg Darby ir islaidy aprasymal "'ine/l:;?as - Kiewis D.uzm. I Mediiagos]Mechanizrﬂ. IS viso
1 ARDYMO DARBAI
1 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo 100m2 0.057 29.34 28.34
iSardymas muro sienose, nukapojant
tinkg .
2 N46-176 Kiliminés dangos iSardymas 100m2 0.48 50.56 50.56
3 R34 Sieny lentinio apkalo iSardymas m2 27.0 27.14 27.14
4 R21-9 Laidy demontavimas 100m 0.08 4.1 4.10
5 R21-34 Jungikliy, perjungikliy, rozediy 100vnt 0.22 11.46 11.46
demontavimas
6 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar 100vnt 0.1 13.16 13.16
: - pakaby, demontavimas
7 R23-62 “ Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km ¢ 2.5 27.39 542 81.59
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu
8 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles ¢ 25 10.54 10.54
uz kiekvieng papildomg kilometrg
prideti k4=7.0
Skyriuje 1 163.15 64.74 227.89

2 REMONTO DARBAI . i
1 N10-127 Dury bloky jstatymas j pertvary ir m2 5.7 117.05 .551.01 1.78 669.84

sieny angas, kai jy plotas iki 2m2
2 N7-248-1 Stakty sandiry su sienomis 100m 0.104 12.03 2.84 14.87
hermetizavimas makrofleksu .
3 R5-26 Lentiniy grindy nelygumy obliavimas = m2 48.0 60.76 80.76
4 R6&1P-2303 Parketiniy grindy i§ atskiry m2 8.0 86.27 7.49 93.76

parketlenciy remontas, keiciant
parketlentes, kai vienos vietos
remontuojamas plotas iki 0,6 m2

5 N11P-0801 Kiliminiy grindy dangy jrengimas, m2 48.0 177.56 440.51 0.57 518.64
naudojant ritininio kilimo dangg
6 N11P-0802 Grindjuosg¢iy tvirtinimas kiliminiy m 35.0 6.0 80.09 146.08

dangy grinaims, Kai grinajuosies
minkstosios medienos

7 R11-131 Sieny tinko pertrynimas, nuvalant m2 55.0 149.28 1.49 150.77
dazus arba tapetus, kai pertrynimo
vietos plotas daugiau kaip 5 m2

8 R11-82 Sieny atskiry viety daugiau kaip & m2 35.0 223.28 4505 268.33
m2 ploto tinko remontas
cemento-kalkiy skiediniu

© 8 N15P-0102 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 0.35 106.41 37.29 1.27 144.97

gipsiniais glaistais (pirmasis 2.00



Statiniy grupé 18-046 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
S arb o . . L Kaina EUR
ZiT Eodas Cestygir Ssldyaptasie, Vil\eﬂﬁé?as Kiekls D.uzm. | Medziagos[Mechanizn]. I3 viso
mm storio slucksnis)
10 N15P-0202 Sieny vidiniy pavir§iy pagrindo 100m2 0.8 43.69 16.27 0.03 59.99
gruntavimas
11 N15-132 Paruosty dazymui sieny dazymas 100m2 0.8 233.31 179.59 412.90
vandens emulsiniais daZais
12 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy m2 45.2 354.78 310.39 7.53 . 87270
lubu su metalo konstrukcija ir
plokstemis 600x600 mm jrengimas
13 N21P-0708 Interjeriniy sieniniy Sviesos dicdy vat. 10.0 38.83 263.23 0.48 302.54
Sviestuvy montavimas
14 N21P-0315 Vagu iskirtimas pasleptai elektros 100m 0.2 18.39 8.3 24.68
instalicijai vagotuvu tinkuotose
sienose '
15 N21P-0316 Vagy uztaisymas (tinkavimas), 100m 0.2 48.55 6.86 0.07 55.48
nutiesus laidus sieny pavirsiuose '
16 N21-191 Kabelio montavimas 100m 0.8 142.44 58.28 200.72
17 N21-194 Lizdy paskirstymo dezutems, 100vnt 0.22 18.28 18.28
jungikliams, kistukams, lizdams
iSkirtimas miro sienose )
18 N21-205 Rozetiy montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.2 41.78 110.08 151.86
pasléeptoji
18 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija ~ 100vnt 0.02 4.18 11.01 15.19
pasleptoji ‘
20 R11-106 Vidaus angokras¢iy tinko remontas ~ m2 7.6 242.43 43.52 285.95
cemento-kalkiy skiediniu
21 R14-201 Ankséiau dazyty radiatoriy, briaunoty m2 8.0 40.76 5.88 46.64
vamzdziy dazymas du karius
aligjiniais dazais
Skyriuje 2 2226.06  2170.88 18.03 4414.97
Ziniarastyje 1 2389.21  2170.88 82.77 4642.88
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 975.00
5617.85

15 viso ziniarastyje 1

//-:—//




2019 m. birzelio /4 d.
Paprastojo remonto darby rangos
vie$ojo pirkimo—pardavimo
sutarties Nr. SK- 5 %

2 priedas

REMONTUOJAMU PATALPU DARBU KIEKIU SARASAS, DARBU KIEKIO
ZINIARASTIS, TECHNINES SPECIFIKACIJOS IR SCHEMA

DARBUY KIEKIY SARASAS

SAMATA Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Statiniy 3018-05-21 ADMINISTRACINIO PASTATO NR. 1.3 BUDETOJO PATALPA
grupé
Statinys 1 ADMINISTRACINIO PASTATO NR. 1.3
Ziniarastis 1 BUDETOJO PATALPOS REMONTAS
2019.05.30 Lapas 1
SgiT eggsg Darby ir idlaidy aprasymai vig’{"aé&s Kiekis
1 REMONTO DARBAI
1 N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy isardymas 100m2 0.1
2 R21-34 Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100vnt 0.01
3 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakaby, demontavimas 100vnt 0.02
4 N11-54-6 Pagrindo islyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime 100m2 0.1
iSsilyginanciu skiediniu K1=1.2 .
5 N21-194 Lizdy paskirstymo dezutems, jungikliams, kistukams, lizdams 100vnt 0.04
iSkirtimas maro sienose
6 N11-110-1 Keraminiy plyteliy danga su praplatintomis sitilemis, klijuojant m2 10.0
"Atlas" klijais
7 N11-162-1 Keraminiy plyteliy grindjuostes, klijuojant 100m 0.09
8 R11-133 Luby tinko pertrynimas, nuvalant dazus arba tapetus, kai m2 10.0
pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2
9 N15P-0207 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibima gerinandiais 100m2 0.1
gruntais voleliu
10 N15-129 Paruosty dazymui luby paprastas dazymas vandens emulsiniais 100m2 0.1
dazais
11 R11-131 Sieny tinko pertrynimas, nuvalant dazus arba tapetus, kai m2 25.0
pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2
12 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai jsigeriandiais 100m2 0.25
gruntais voleliu
13 N15-128 Paruosty dazymui sieny paprastas dazymas vandens 100m2 0.13
emulsiniais dazais
14 R62P-2414 Sieny tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 100m2 0.12
4.00 mm , kai sienos su angomis)
15 N21-205 Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasleptoji 100vnt 0.04
16 N46-101 Vagy pramusimas mirinése sienose,kai vagy skerspjlvio plotas 100m 0.08
iki 50 cm2, pramusant rankiniu bidu
17 N21P-0316 Vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus ap&vietimo tinklo laidus  100m 0.08
sieny pavirSiuose
18 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasleptoji 100vnt 0.01
19 N21P-0708 Interjeriniy sieniniy Sviesos diody arba halogeniniy lempuy vnt. 2.0
Sviestuvy montavimas (Sviestuvai dviejy lempuy)
20 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 0.5

automobiliais-savivaréiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talnne lkkanXaic

21 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng papildomg t 0.5
kilometrg prideti K4=7.0

Sudare :



STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

N Darby pavadinimas Mato vnt. Kickis “’:,'f‘rd';l';l';”* Pastabos
Zymuo

REMONTO DARBAI

1 }{ulonlnlq polimeriniy dangy M2 10 TS 11.11
iSardymas

2 Jungikliy demontavimas vnt 1 TS 72.1

3 Sviestuvy, kablnax?n; ant kabliy ar it > TS 47.1
pakaby, demontavimas.
Pagrindo islyginimas 1 sluoksnio 3 R

4 mm storio savaime iSsilyginand&iu m” 10 TS 09.3
skiediniu.
Lizdy paskirstymo dezutéms,

5 jungikliams. kistukams. lizdams vint 4 TS 19.1
iSkirtimas miuro sienose.

6 I(eralnl_nu.; pl.ytc.llq_grl_nc.lq dal.lgos su m2 10 TS 13.3
praplatintomis sitilémis jrengimas

7 Kt?.ran‘.nnul plyteliy grindjuostes, - ° TS 13.4
klijuojant.

8 TL.uby tinko pertrynimas m? 10 TS 03.2

9 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas m? 10 TS 07.4

10 Paruosty dazymui luby dazymas m? 10 TS 07.1

11 Sieny tinko pertrynimas m? 25 TS 03.2

12 Sieny v%diniq pavirsiy pagrindo m> 25 TS 07.4
gruntavimas

13 Sicny dazZymas m? 13 TS 07
Sienuy padengimas mozaikiniu 2 .

4 dekoratyviniu tinku 4 mm m 12 TS0

15 Rozc?cu;.l'nontavnnas, kai instaliacija Vit 4 TS 49
pasléptoji
Vagu pramus$imas miurinése sienose,

16 kai vagy skerspjtivio plotas iki 50 cm? m 8 TS 19
pramusant rankiniu biadu

17 Yagq ui_talsyn}as, nutiesus apsSvietimo - ] TS 02.1
tinklo laidus sieny pavirsiuose

18 Jungzlkhc.)_ montavimas, kai instaliacija vat 1 TS 44
pasléeptoji.
Interjeriniy sieniniy 3viesos diody arba

~11ini o Ivies

19 halogcn'lmu lg,vxn.pq Sviestuvy ik > TS 47
montavimas (Sviestuvai vienos
lempos). .
Statybiniuy 3iuk3liy iSveZimas 17 km

20 atstumu automobiliais-savivardiais, ¢ 0.5 TS 72

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m?

talpos kausais




TECHNINE SPECIFIKACIJA

Techninés specifikacijos

Zymuo

Medziagy,
gaminiy
pavadinimas

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

N

3

TS 02.1

TS 03.2

TS 07

TS 07.1

Tinko
skiedinys
Cementas,
kalkinis

skiedinys

Dazai

Dazai

TS 07.4 lGnmqu

Visoms medziagoms ir gaminiams turi biiti pateiktos eksploataciniy savybiy deklaracijos
pagal statybos techninj reglamenta STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

Vagy uztaisymas.

Sienoje esancios vagos uztaisomos tinko skiediniu.

Sieny ir luby tinko pertrynimas.

Nuvalyti atsilupusius daZus. Atsiradusius tinko defektus, jskilimus ir nelygumus

pertrinti tinko skiediniu.

Tinko remonto darbai turi buti atlieckami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintomis statybos taisyklémis ST121895674.06:2009 ,.Apdailos darbai*. Vidiniy
pavirSiy remontui naudojami §ios sudéties skiediniai — 1:4:1-2 (cementas:kalkés:smélis).
Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir pavirSiaus temperatirai nuo +5C iki +25C.

Oro drégnumas ne didesnis kaip 60%.

Sieny dazymas.

Bet kurios sandaros gruntiniai, i§lyginamieji bei apdailos dazai turi bati tiekiami i§

vieno gamintojo, paruosti naudoti. Jie turi biiti pristatomi uzanspauduotuose

konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai, medZiagos pavadinimas

ir savybés, pavirSiaus kokybeés, skiediklio tipo, dazymo biido reikalavimai, siuntos Nr. ir
pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standarta.

Visas dazomas pavirSius turi biiti §varus, sausas ir lygus. Tinkuoto pavir§iaus

drégnumas - < 8%, betoninio ir gelzbetoninio - < 4-6%, medinio - < 12%.Dazomos

patalpos temperatiira - >8 C, santykinis oro drégnumas - < 70%.

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi bati lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir toly-
giai sukibg su dengiamuoju pavir§iumi. DaZyty pavir§iu kokybé turi bati vertinama tik dazams
visai iSdZiuvus. Spalva derinti su naudotoju.

Jei reikia, nekokybiSkai nudaZzyti arba paZeisti pavirsiai turi bati i§taisyti atnaujinant visa dazy
pavirsiy. Patalpy aukstis 3 metrai. Patalpos dazomos voleliu.

Skirtingu spalvy dazy ar medZziagy sandiiros ar jy sandiiros su nedaZytais pavir$iais turi bati
tiesios ir tikslios.

Luby daZymas.

Tinkuotoms ir betoninéms luboms daZyti vandeniniai daZai turi biiti: matiniai; kiety

daleliy sukibimas su pavir§iumi - 1.8 Mpa; baltumas - 92%; ekologiskai $variis,
praleidZiantys org; sausas pavirsius turi netepti. Atliekant darba reikia atsizvelgti j visus
faktorius, turinéius jtaka darbo rezultatams, pvz. oro salygas, oro temperatiira.
‘Rotelouwonlditic.dumetrai.Potalocs.dedomesaraleling

I.Qienll iv luhn navir&in grintavimas

Gremztuku paSalinti atSokusius, suskeldéjusius dazus. Pavirius dengiamas poligruntu.
Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti pavirsiai prie§ dazant turi bGiti gruntuojami

pagal technologija nurodantg gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti

I pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmeés susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai isdziati. Gruntui i§dzitivus, uzglaistytos vietos
nuslifuojamos.

Medziagos pagrindas: vandeniné dispersija,kurios sudétyje yra kopolimery ir labai smulkiy

akrilo riigsties eteriy. Darbiné temperatiira ne maziau kaip +5°C. Atsparumas temperatiiros




TS 07.22

TS 09.3

TS 11.11

TS 13.3

TS 13.4

TS 19

TS 19.1

TS 44

TS 47.1

Mozaikinis
tinkas

Savaime
i8silyginantis
misinys

Ardymas

Grindy plytelés
Klijai

Keraminiy
plyteliy
grindjuostés

Jungikliai

Demontavimas

Sieny padengimas mozaikiniu dekoratyviniu tinku.

Pavir§iaus paruodimas: pagrindas turi biti tvirtas (netrupéti), sausas ir §varus.
Prikibima mazinanéias medZiagas — tepalus, riebalus, dulkes, skiedinio likucius,

senus besilupanéius dazus, kreidinius pavir$ius nuvalykite.

Silpnus ir porétus pavirSius pirmiausia gruntuoti gruntu. Darbo salygos: pagrindo ir aplinkos
temperatiira darbo ir dZitivimo metu turi biiti ne Zemesné kaip +5°C ir ne aukStesné

kaip +30°C, optimalios darbo salygos yra esant +20°C temperatiirai ir 65% santykiniam oro
drégnumui. Techniniai duomenys: riamoji medZiaga — kopolimeriné akriliné dispersija;
tankis (lyginamasis svoris) — 1,8kg/l; nelakiyjy medziagy kiekis — 80%; frakcija — 0,8-1,2mm;
skiediklis — vanduo. Mozaikinis tinkas jrengiamas nuo grindy pavirsiaus iki 1,60 m auks€io.
Spalva derinti su uzsakovu. Auks¢iau esant sienos dalis nudaZoma.

Pagrindo i§lyginimas.

Pagrindas turi biiti sausas, tvirtas ir be trikiy. Nuo pagrindo pavir§iaus pasalinti netvirtus

ir atSokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purva, tepalo, dazy likucius ir kitus sukibimg
maZinandius nedvarumus. Pagrinda biitina gruntuoti tam tinkamu gruntu. Sausajj miSinj
maigyti talpoje su $variu vésiu vandeniu tol, kol susidarys vienalyté mase, palaukti 3 minutes
ir skiedinio miginj permaisyti dar karta. Butina tiksliai dozuoti vandenj. Skiedinio misinj i§lieti
ant paruoito pagrindo ir paskleisti ilga metaline liniuote arba dantyta glaistykle norimo
storio sluoksniu. Oro burbuliuky pasalinimui ir pavir§iaus galutiniam iSlyginimui ilieta,
bet dar nepradéjusj ristis skiedinio misinj suvoluoti dantytu voleliu. Darbus pradéti nuo
labiausiai nutolusios sienos ir skiedinio misinj lieti lygiagre€iomis jai juostomis, judant

link i§&jimo.

Grindy dangy iSardymas.

Nuo grindy dangos nuimamos sena ruloniné polimeriné danga. Nuo sieny nuiimamamos senos
grindjuostés nepaZeidziant kity pastato konstrukcijy.

Keraminiy plyteliy dangos jrengimas.

Pasirenkamos plytelés turi buiti pirmos klasés standarto produkcija. Naudojamos plytelés turi
biiti i§ vienos partijos, kad nebiity atspalvio skirtumo.

Grindy dangos plytelés turi biti 0,009 - 0,013 m storio. Matmenys, i§skyrus storj, vienos
partijos tarp didZiausio ir maZiausio matmens, kuriy ilgis ir plotis - iki 0,15 m, gali

biti < 0,015 m nuokrypio, o kuriy ilgis ir plotis didesnis kaip 0,15 m, - < 0,002 m.

Plyteliy storio skirtumas - <0,008 m, kampy ir centro iSlinkis - < 0.5 %. Spalva derinti

su uzsakovu.

Grindjuosciy jrengimas.

Keraminiy plyteliy grindjuostés daromos i3 specialaus profilio 50 mm aukscio plyteliy,
tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosciy plyteles
reikiamu ilgiu.

Skyliy pramug§imas mirinése sienose.

Sienose pramustos skylés turi bti tokio plogio ir gylio, kad laisvai jose galéty pakloti

ir pritvirtinti plastikiniai vamzdZiai. ISmustas skyles uztaisome skiediniu, kurio marke

lvra S25 ir didesné.

Lizdy i8kirtimas miiro sienose.

Sienose pramusti lizdai turi biiti tokio plo€io ir gylio, kad laisvai jose galety tilpt
hermeting, plastiking, 1P-54, 600x600 mm, potinkiné paskirstymo déZuté, viengubas,
poptankinis, baltos apalcvos, keturkampis suapvalintais kampais jungiklis.

Jungikliy montavimas.

Pakeitus laidus, turi biti pakeisti ir elektros jungtukai, skirti apsvietimui jjungti .

Vardiné jtampa 230V, vardiné srové 10A. Apsaugos laipsnis IP 23. Jungilkiai turi biiti
keturkampiai suapvalintais kampais, baltos spalvos, viegubi potankiniai.

Sviestuvy demontavimas.




TS 47

TS 49

IS72

TS72.1

Sviestuvai

Rozetés

Stat. $iuksliy
1Svezimas

Ardymo
darbai

Sviestuvai atjungiami nuo seny laidy ir nukabinami nuo kabiiy.

Sviestuvy montavimas.

Sviestuvai LED §viesos panelé turi paskirstyti Sviesos srautg erdvéje, uZtikrinti higienines
normas. Sviestuvo galia 18W. Sviesos spalva 3000-3500k $ilta balta.

Sviesos srautas 1020 Im. Korpuso medZiaga metalas ir plastikas.

I&jimo jtampa AC 110~250V 50/60 Hz

Garantija - 2 metai. Sertifikatai - RoHS, CE.

Rozeciy montavimas.

Paskirtis - buitiniy elektros prietaisy bei vietinio ap$vietimo pajungimui 250 V, 16 A.
Rozeciy konstrukeijos ir iSbandymas turi atitikti nominaliai tinklo jtampai, be; aplinkos
salygoms. Jy kokybe turi atitikti VDE 0620 standarta. Rozetés skirtos pasléptam
montavimui IP 20, IP 44 apsaugos laipsnio dvipolé su 3-ju jzeminimo kontaktu.
Statybines SiukSlés surenkamos ir i§vezamos vz teritorijos riby (17 km) | savartyna. Pristacius
statybines SiukSles j savartyng, Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai irodantys
dokumentai.

Jungikliy demontavimas.

Nuimami seni jungikliai.

Vykdant ardymo darbus turi biiti nepaZeistos neremontuojamo statinio veikiangios
inZinerinés sistemos, kitos konstrukcijos, jranga bei turtas bitini pastatui funkcionuoti.
ISardytas medziagas ir konstrukcijas i$nesti i§ patalpy. Suderinus su uzsakovu

iSvezti | savartyng.
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SUDERINTA: EUR ' TVIRTINU:

LOKALINE SAMATA

(Rangovo)

-
d242 ? SEUR
A - L

' & C2 o av i
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS 4

2019 M. MEN. D. 2010 M. OF vendlp.
LOKALINE SAMATA s
SAMATA Sudaryta pagal 2019.03 kainas o
UAB "'Stitis" . sudro ¢ 2
Statiniy 19-046 LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU AVIACIJOS BAZE - i /. H
grupe N\ 3
Statinys 1 ADMINISTRACINIO PASTATO 1.3 PATALPU REMONTAS, LAKONU G:'3, SIAULIAIT
Ziniarastis 2 BUDETOJO PATALPOS REMONTAS
Suma Ziniaraséiul 1252.73 EUR Lapas 1
S o . . Kaina  EUR
giT E:ggg R IrisEroyEpmEtyg vig:é?as Hields D.uzm. | Mediiagos|Mechanizn‘]. IS viso
1 REMONTO DARBAI ’
1 N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy 100m2 0.1 10.53 10.53
iSardymas
2 R21-34 Jungikliy demontavimas 100vnt 0.01 0.52 0.52
3 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar 100vnt 0.02 2.63 2.63
pakaby, demontavimas
4 N11-54-6 Pagrindo islyginimas 1 slucksnio 3 100m2 0.1 22.79 29.78 21 54.67
mm storio savaime i$silyginanéiu
skiediniu k1=1.2 .
5 N21-194 Lizdy paskirstymo dézutéms, 100vnt 0.04 3.32 3.32
jungikliams, kistukams, lizdams
iskirtimas mro sienose
6 N11P-0501 Keraminiy plyteliu grindy dangos m2 10.0 231.21 121.87 0.65 353.73
jrengimas
7 N11P-0505 Grindjuosciy jrengimas plyteliy m 9.0 50.98 .72 1.07 61.77
grindy dangoms
8 R11-133 Luby tinko pertrynimas, nuvalant m2 10.0 29.94 0.3 30.24
dazus arba tapetus, kai pertrynimo
vietos plotas daugiau kaip 5 m2
S N15P-0207 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 01 5.94 4.38 10.33
10 N15-133 Paruosty dazymui luby dazymas 100m2 0.1 31.11 23.84 54.95
vandens emulsiniais dazais
11 R11-131 Sieny tinke pertrynimas, nuvalant m2 25.0 67.85 0.68 68.53
dazus arba tapetus, kai pertrynimo
vietos plotas daugiau kaip 5 m2
12 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 025 1213 4.52 0.01 16.66
gruntavimas
13 N15-13_2 Paruosty daiymui sienq daiymas 1Q0m2 0.13 33.7 25.94 59.64
vandens emulsiniais dazais
14 R62P-2414 .Sieny padengimas mozaikiniu 100m2 0:12 81.28 77.3 0.24 158.82
dekoratyviniu tinku (sluoksnis 4.00
mm)
15 N21-205 Roze¢iy montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.04 8.36 22.01 30.37
pasléptoji )
16 N21P-0315 Vagy iskirtimas pasléptai elekiros 100m 0.08 7.36 ‘ 2.52 . 988
instalicijai vagotuvu tinkuotose
sienose _ ‘
17 N21P-0316 Vagy uztaisymas (tinkavimas), 100m 0.08 19.42 2.74 0.03 22.18
nutiesus laidus sieny pavirSiuose
18 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija  100vnt 0.01 2.0¢ 5.5 7.59
pasléptaji
19 N21P-0708 Interjeriniy sieniniy $viesos diody vnt. .20 7.77 52.64 0.1 60.51



Statiniy grupé 19-046 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2
Sam| Darbo s T . Kaina  EUR
2"' kodas Darbyis IBleldy Apresyimia) Virg'r?é?as kIS D.uzm. | Medziagos|Mechanizn]. 18 viso
arba halogeniniy lempy viestuvy
montavimas
20 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10km ! 0.5 5.48 10.84° 16.32
atstumu automobiliais-savivarciais, '
pakraunant rankiniu bldu
21 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 0.5 21 211
uz kiekvieng papildoma kilometra '
prideti k4=7.0
634.41 381.23 19.67 1035.31

Skyriuje 1

Ziniarastyje 2
Pridétines vertés mokestis 21.00%
1§ viso ziniarastyje 2

. 634.41 381.23 19.67 1035.31
217.42
1252.73



2019 m. birzelio /4 d.
Paprastojo remonto darby rangos
vie$ojo pirkimo—pardavimo
sutarties Nr. SK- {5&7

3 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
7 AB vadas arba Stabo virsininkas turi teise reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu
darbuotoja kuris nesilaiko 3ios instrukcijos reikalavimy.

IT SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

. Darbuotojai, atvykstantys j objektg, privalo:
1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidimg;

3.2. objekte asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg visada laikyti prie saves.

4. ] AB teritorijg jleidziami tik pagal sutartis atliekanéiy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —
darbuotojai), ne véliau, kaip prie§ 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios
pateike AB vadui duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinéje teritorijoje (vardas,
pavardé, asmens kodas, socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe
patvirtinangio dokumento numeris ir idavimo data), ir $iy asmeny sutikimus, kad bty tikrinami ir tvarkomi
jy asmens duomenys bei praSyma dél leidimo jeiti, jvaziuoti | AB teritorija (objektg), kuriame atliks sutartyje
numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike originaly rastg su jmonés darbuotojy parasais, kurie
susipazino su Darbuotojy, atliekan¢iy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija (Sia
instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas ileidziamas tik pagal AB S2 virSininko
patvirtinta bendrg leidima.

6. Darbuotojai jleidziami  objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto
budétojui asmens dokumenta su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe,
patikrina ar jis yra sarase.

7. Budétojas turi teise patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems
jeinant, jvaZiuojant j objekt ir iSeinant, iSvaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsinesa ar iSsineSa
draudziamas priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik | tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatytg darba,
ir j sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas,
jis turi kreiptis j AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. 1ir I klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio Siose
patalpose pareiglino.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirban¢iam pareigiinui nurodzius,
darbuotojai privalo laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorija).

11, Darhuotniai AR nriklansandiais irenginiais ar Kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su
asmeniu, atsakingu uz ty prietaisy eksploatacijg.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atliekamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant Zvalgyti ar jsiskverbti | svarbius inzinerinius
tinklus, montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jranga ar Kitais budais;

12.3. i%nesti i§ objekto kokia nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su
atsakingais uZ $iuos prietaisus ar informacija darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tiipimo tako, i§vaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant
tako ir pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko Sioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant pasalinami i3
teritorijos ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.

[US IR U]



14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus,
supazindinima su Siomis taisyklémis pasiraSytinai.

15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlieka AB teritorijoje darbus,
supazindinimg su Siomis taisyklémis pasiraSytinai.

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE
OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCILJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

. .. . Instruktavimo .
Imonés pavadinimas Vardas, pavardé data Parasas




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikomay.

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiéiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai— Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo
numatyti (pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas
savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Buitini $iai Sutarciai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig sutartj,
bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus Rangovas atlieka
savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj
atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra butini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bliti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teises aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio  (statinio dalies) _nrinaZinima suremontnotn. komisiiai _surading stafinia. prinaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZzsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskai¢iuota ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumoketi Uzsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus

| pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskaifiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai UZzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby
ir statybos produkty kainos dydziu;

2.3. ] sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM —
Jjeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyiy lerining pasaiinti be Uzsakovo leldinio allikius daivus,

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus buatinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais buidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1. punkte nurodytu bidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei imanoma) i§skai¢iuoti kainos dalj
i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje



numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 Eur uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomq darbg — jrengti
, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10* (toliau— darbas Y). Siuo atveju sutartyje
numatytas jkainis isSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi
15 Euwr/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis,
nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui,
rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Eur/m, o darbo Y — 29 Eur/m (29
Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 Eur/m
didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaic¢iuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio
kaina - 24,15 Eur/m. Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m). Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bati apskaic¢iuota Sutarties 2.6.3.1. punkte ir/ar 2.6.3.2.
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sagnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy
ir pelno) i§laidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela“
normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty
ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame S$alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (faikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
1I/ar SUmonuou statybos produkius.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra biitini $iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. UZzsakovo teisés ir pareigos

.1. Uzsakovas turi teise:

.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
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3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
israsus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statin ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasira$ytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojuy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizifirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas fakturas;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan&ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42121, tvarkyti statyhviete vadovandamasis feisés aktais, reglamentuojanciais darbovie€iu
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir iSveZzti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauzas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
gilumos, vandentiekio, §iuksliy i$veZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukeijas, baldus ir
irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;



4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

42.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, bty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius del Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumoketi Uzsakovui
defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turetas i§laidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i§laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninese specifikacijose;
42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

42.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Ussakovui kei¢iant einamujy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikomay;

4.2.20. konkurso pasiiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir ilaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasiradius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendroves laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokeéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius avansg
vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4 1 nrivala hiiti jradyta, kad garantas/laiduotoias neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno 18
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg.
5.4.3. negali biiti jraytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.



5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslepty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasleptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantin¢ prieZitira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu isryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
surado dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
Uizsakovas vienasaligkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lesomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatytg terming.

7. Nenugallmos iégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena 1§ Sallq neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad | isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybems (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokeéti Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng paveluotq d1enq Darbai taip pat lalkoml neuzbalgtals kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
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naudoti. Saliu i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltes
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %



nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy
islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. éaliq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje fakttiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy vertés dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atemus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11
punktuose i§vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal $ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy verteés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra sglyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokéjimo uz paveluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasira$ius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privaio DUl jraSyia, Kad garaiias/iaiduoiojas ncaiSaukiaiial i Uesgly giSkal [sIpaicigujd pet 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
11.2.1-11.2.9ir 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumoketi Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radtg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.



9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pac¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Salu; sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.
10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiragius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies Vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bti tgsiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeitiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiCiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bti nutraukta:

11.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidziancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovag turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ucpradeda daiby Suiariies specialioje aailyje murodyiu iciminu (jeigu (ailkoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaalikai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;



11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutarti Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby budu,
o nepavykus taip i$spresti gin¢o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susiraéinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami prane51ma1 hetuvm/anglq (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi buti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane§imai turi
buti siuntiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi bati
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiska pranesima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti ras§tiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti ap1e Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir pnemlmo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutams sudalyta hetuvm kalba dv1em eozemphouals (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai

2 - A+ . T 4143123 nmn o Foamm Falrot ]1a1‘|11r111 i 0“\{1']11 ]zo”\r\n‘nc
auL\.«uuox\x 1 Lull Vl\/lluuq L\lelllY b"'u“'t 1z Ltoxxuuuu NCAUUILIMNaMmE WAt o e

pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir anglz/ kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty



pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylangiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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