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RANGOS SUTARTIS NR. 110-19-81122 /A,[ /5
Panevéiys 2019-06- £

AB ,Pancvério energija®, pagal Lieluvos Respublikos istatymus jsteigta ir veikianti jmone. juridinio asmens kodas
(47248313, kurios registruota buveine yra Senamieséio g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi
LR juridiniy asmeny registre. atstovaujama generalinio dircktoriaus Petro Diksos, veikianéio pagal bendrovés istatus
(toliau - Uzsakovas), ir

UAB ,.Kalvis®, pagal Liestuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti imone, juridinio asmens kodas 237657640.
kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 15, Siauliai, duomenys apic bendrove kaupiami it saugomi LR juridiniy
asmenu registre. atstovaujama generalinio direktoriaus Arno Goberio, veikianéio pagal jmonés istatus (toliau -
Rangovas).

toliau karte vadinami . Salimis™. o kiekvienas awskirai - . Salimi*. vadovaujantis CVP IS pricmanemis vicsais skelbto
pirkimo Nr. 434780 .Gudziiiny katilinés rekonsicavimo darbu pirkimas”, sudaré Sia rangos sutarti. toliau vadinama
_Sutartimi= ir susitaré del oliau i$vardiniu salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salyoomis Rangovas 5ave jegomis ir rizika AB Panevezio energija”. isipareizoja atliku
Gudzidny katilinés rekoustravimo darbus. kuriu apimtis, reikalavimai nurodyti Sutarties | priede . Technine
specilikacija (toliau - Darbai) ir juos perduoti Sutartyje nustatytomis salygomis. terminais LR istatymuy ir paistatyminiu
aktu nustatyta tvarka.

1.2.Darbu atlikimo victa: Kédainiy r., Gudzitnu k.

2, Sutarties kaina

2.1.Saliu susitarimu nustatyta fiksuota darbu kaina. kuri nurodyta 2 priede ir yra 67 000,00 EUR (Sediasdedimt septyni
tikstanéiai cury), PYM 14 070,00 Eur, i§ viso kaina su PYM yra 81 070,00 Eur (aituoniasdedimt vienas takstantis
septyniasdeSimt cury).

Salys sutaria, kad fiksuola Darbuy kaina gali kisti. bati perskaiciuojami valstybés institucijoms priemus istatymus ir
poistatyminius leises aktus, keidiancius PVM dydi, jis keidiamas ir Sutartyje.

2.2.UZ% sia kaina Rangovas isipareigoja atlikti Darbus. numatytus Sutarties |.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos.
mechanizmu darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos. draudimo. transporiavimo ir visos Kitos Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstalymus ir kitus teisés aktus bei 3ia Sutartj, i3laidos.

2.3.Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvvkdyti Sutarj. reikia atlikti papildomus darbus. kuriy Rangovas nenumate sudarant
$ia Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta Techning specifikacija. objekto vizualing apZiara ir
kitus dokumentus, ir jie yra batini 3iai Sularéiai linkamai jvykdyti. siuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita. Jei del
aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja. kad reikia papildomy darbu, neirasyly i sudaryta Sutarti, taCiau be
kuriu negalima uzbaigti Swiarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés akiuose numalyia
tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamu Darbuy atlikimo eiga. kieki ir kokybe;

3.1.2. Reikalaut, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutarj. laikydamasis normatyviniy statybos dokumentu
reikalavimu. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy irfar stalybos darbuy vykdymo
protokaluiose nurodyty ir Rangovo prisiimty isiparcigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Zalinti rdkumus i
nemokéli uZ netinkamai atlikia darba arba pasalinti trakumus treiuju asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei atsilicka nuo darby vykdymo grafiko;

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Priimti i3 Rangovo tinkamai atlikius darbus ir apmokéti uz juos Sutarlyje numatyla tvarka.

3.2.2. Per 5 darbo dienas, po techninio darbo projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas del
Rangovo paruoito lechninio darbo projekto;

3.2.3. Per 10 d. po paraiskos gavimo. pateikti medienos granules katilo paleidimo derinimo darby atlikimui.

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 1§ straipsnyje ir kituose Lictuvos Respublikos teisés
aktuose numatylomis rangovo eisémis.
3.4. Rangovas jsipareigoja:
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3.4.1. Nustatylu laiku pradéd, kokybiskai atlikti, uZbaigli ir perduoli Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

3.4.2. Darbus atlikii pagal projekting dokumentacija, statybos techniniu reglamenty ir kity teisés aktu,
reglamentuojanéiy slatybos veikla (normu. isykliv) reikalavimus. Atlikto projekio 3 (wris) egz. popierinio varianto ir 2
(dvi) skaitmeningje laikimenoje perduoti UZsakovui,

3.4.3. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius. gaminius ir irengimus, atitinkanc¢ius  techningje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas. dirbinius. gaminius ir jrenginius. Pries medziagy naudojima (montavima) pateikti Uzsakovui medZiagu Kokybe
patvirtinanéius dokumentus ir medZiagas naudoti (montuoti) tik leidus UZsakovui.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikuy darby etapus bei apie atlikiu darby pri¢mimo-perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darbu perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Uzsakovui nurodzius. atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeiju ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja. kad
darbai neatitinka galiojanéiu statybos normu ir reikalavimy. uZ visas su luo susijusias iSlaidas (tarp ju ir iSlaidas, susijusias
su atilinkamu trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskeja, kad viskas atlikia laikants galiojanéiy statybos normu
ir reikalavimu, visas su tuo susijusias islaidas apmoka Uzsakavas.

3.4.6. inicijuoti ir gauti visus reikalingus lcidimus pagal Lictuvas Respublikos statybos jstatyma ir statybos
rechninius rezlamentus (STR) projekiavimo bei statybos darbams:

3.4.7. [forminti ir perduoti UZsakovui normalyviniu statybos dokumenty nurodyta statybos darbu atlikimo
dokumentacijg.

3.4.8. Savo saskaita istaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, iskaitant technin darbo projekta. kuris d¢l Rangovo kaltés
vra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantis sutarties salygu, nepriklausomai kad projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.9. Garantuoti saugu darba. priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje. savo darbo
zonoje. taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos eyvenanéiu, dirbanéiu. poilsiaujanéiu ir judanéiy
zmoniy apsauga nuo atliekamu darbu sukeliamu pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotajai irfarba treticji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas. Darby ailikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio. narketiniu, toksiniu ir
(arba) psichotropiniu medZiagu.

3.4.10 Visus darbus vykdyti laip. kad atikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés medziagos,
gaminiai. jranga bei kitas turtas. nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be
ccikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta
saskaita.
3.4 11, [3veZti savo statybines atliekas ir statybini lauZa savo saskaita.
3.4.12.Vykdyi visus teisétus ir nepriestaraujancius Surarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nuradymus.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4_1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymu ir Kitu
norminiy akty nuostary. Darbai apima reikalingy leidimy ir licenciju gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminima ir jos perdavima UZsakovui. o taip pal reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,,pasleplus
darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, ispéjgs ji apie tai maziausiai prie§ viena darbo dieng, bei jforminti paslépty darbu
akra.

4.3. Rangovas atsako u? saugu darby vykdyma. Pries pradedant darbus, Raneovas privalo raitiskai pranciti UZsakovui
atsakingu asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darbu vadovo bei brigados nariy pavardes
bei ju kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty darby priemimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesi. Rangovas pateikia pazyma
apie per kalendorinj ménesj atlikw darby ir islaidy vertg bei ja detalizuojandius atlikiy darby aktus iki cinamojo ménesio 3
dienos. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso pateikia akia, o paciu
terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Suwtartimi
bei teisés akly nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pried 5 dienas pranesa Uzsakovui
radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakavas organizuoja galutinj darby priemima ne veliau kaip per 3
dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienas ir per sckanéias 2 dienas pasiraso perdavimo ir priégmimo akta arba tuo paciu
terminu pareiskia raStu Sutarties nuostalomis pagristas prelenzijas.

3. Sutarties Darbu atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Darbai atliekami:

[rangos montavimas atlickamas iki 2019-09-30. Paleidimo derinimo darbai minimaliu réZimu atlickami per 5 dienas
prasidéjus Zildymo sezonui. Visi darbai pagal sutart] baigiami iki 2019-12-20. Jei ne dél tickéjo Kalies negalima atlikti
katilo paleidimo derinimo darby, numatoma galimybé Sutartj pratesti iki 2 men.
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Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorini darbu vykdymo grafika (toliau — Graliky), kuri paruodia ir pateikia
suderinimui Uzsakovui per 10 (desimt) dieny po Sutarties isigalivjimo. Jei UzZsakovas nederina pateikio Grafiko, jis pateikia
motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 2 (dvi) darbo dienas pateikti atkoreguota Gralika.

5.2. Pastebéty Darby tritkumu ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 3.1. punkte nustatylo galutinio darby termino.
5.3. Rangovas luri teis¢ uzbaigli Darbus anksiau sutarto termino.

5.4. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus ir juos pateikti
Uzsakovui kas ménesi ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo diena. Rangovas PVM saskaita faktdra turi pateikti
Ussakovui naudojantis informacings sistemos ..E. saskaita™ priemonemis. Rangovui pateikus PYM saskaita-faktara kitais
biidais ar priemonemis, bus laikoma. kad PVM saskaita (aktdra nepateikia.

5.5. Esant ginéylinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darbu kokybes ir atitikimo Sutarties salygoms). UZsakovas priima
neginéyting Darbu dali.

5.6. U3 fakiiskai atlikius Darbus Uzsakovas apmoka Rangovui per 30 (wisdesimt) kalendoriniu dieny nuo dienos, ai
Uzsakovas priima pazyma apic atliktus darbus ir gauna PVM saskaita-laktdrg.

Bendra priimty tarpiniy darbu apmokéjimo suma neturi virsyti 90 % (devyniasdesimt procenty) uzaktuoty Darby sumos.
Likusioji |0 % (desimt procentu) suma sumokama 3ia tvarka:

5.6.1 sulaikyti 10 % (desimt procentai) nuo uZiktuotos Darbu sumos dydzio sumokami per 10 dieny po galutinio

darbu perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sia Sutarj (fef iikoma). Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos istatymo 41 straipsnio 2
dalimi.
3.7.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku it tinkamai neivykdzius ir nepridavus UZsakovui darby {ar atitinkamos ju dalies) bei to
nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos-faktiros. apmokéjimo terminai yra nukeliami
véelavimo laikotarpiui.
5.8. Uzsakovas turi teise be atskiro isankstinio Rangovo ispgjimo sulaikyti ir/ar idskaiiuoti i3 Rangovui pagal §ia Sutart
mokamu sumy visas ir bet kokias nuostoliu kompensavimo itfar nclesybu (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas. Rangovo
mokétinas UZsakovui, Ly. Uzsakovui vicnasaliskai iskaitant vienari§ priespriedinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie
atlikta iskaityma Uzsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis. tiek jo paskirtas sutarti pasiradyti ir (ar) vvkdyli atstovas wuri teise sudaryti Sia sutarti,
o taip pat vykdyti visus Sioje sulartyje numaty(us Rangovo isipareigojimus. Rangovas pareiskia. kad jis yra gaves visus
bitinus leidimus. atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, igalin¢ius Rangova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyiz
veikla, kuri jeina i Rangovo sutartinius isiparcigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti $ia sutartj,
o taip pat vykdyti visus dioje sutartyje numatytus Uzsakovas isipareigojimus. Uzsakovas pareiskia, Kad jis yra gaves visus
bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus. jgalingius UzZsakova uzsiimti ioje Sulartyje numatyta
veikla, kuri jeina i Uzsakovo sutartinius isipareigojimus.

6.3. Rangovas parciskia. kad neturi tokiy jsiskolinimuy ar tre€iuju 3aliy teiséty pretenziju, kurios galéty sukelti grésmg jo
isiparcigojimu pagal &ia Sutari vykdymui.

6.4. Uzsakovas parciskia, kad neturi tokiy isiskolinimy ar treciuju saliy teisetu pretenziju. kurios galély sukelti grésmy jo
isipareigojimy pagal ia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutarti nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu
Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriu Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar
pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés. nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. it Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykiése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes, Salys vadovaujasi Lictuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 Dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes liudijanGiy pazymuy iSdavimo tvarkos patvirtinimo™. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini neivykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rafws apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo tokiu aplinkybiu atsiradimo ar paaidkéjimo, pateikdama
irodymus, kad ji émési visy pagristu atsargumo priemoniu ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i3laidas ar neigiamas
pasekmes, o taip pat pranesti galima isiparcigojimu jvykdymo termina. Prancdimo laip pat reikalaujama. kai isnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti §ali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateikias praneiimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia pranciimo arba
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neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranedimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesima.

8.Nekokybifkai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas sioje Sutartyje numatytas salygas. nesilaike normatyviniy statybos
dokumentu ir kity teisés akty reikalavimuy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdytu ir (ar) nutrauktu darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeistu nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, iranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamu darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i$laisytu netinkamai atliktus darbus. arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darbuy trikumu 3alinimo iSlaidas.
8.2 Jeigu per Uzsakovo nurodyius terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre€iuju saliy pagalba arbu savo jégomis ir isskaiciuoti
dél 1o patirtus nuostolius i3 Rangove.
3.3. Uzsakovas turi leise vienasaliskai, nesikreipdamas i teisma. pried 10 (desimy) kalendoriniu dieny rastu apie @i jspejes
Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginli dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas i§ esmés pazeide
Sutarti. Rangovo padarytas Sutarlies paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UzZsakovo raginimo, nepradeda darbu sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigli darbus Sutartyje nustatytu laiku baity tikrai neimanoma (atsilikimas nuo Graliko daugiau kaip 20 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas. gaminius ar
kitus darbu komponentus.

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutarti be Uzsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko Kitu. Sutartyje nurodyty, reikalavimu, nors apic lai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriu negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutaryy prisiimty
isipareigojimu vykdymas.
$.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal ios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dienu;

8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kitu. Sutartyje nurodyty, reikalavimu, nors apie tai buvo oficialiai jspetas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo tritkumus, del kuriu negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimtu
isipareigojimu vykdymas.
8.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teise nutraukti Sutarti netaikant jspéjimo termino. jei ita salis paskelbta bankrutuojancia.
8.6. Surartis gali biiti nutraukta radtisku abieju Saliu sutarimu.
$.7. Uzsakovas. vienasaliskai nutraukes Sutarti 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties pazeidima), ne
véliau kaip per 10 dienuy CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sularties nutraukima ir apiz tai per 3 darbo dienas
inlormugja Rangova.

9. Garantijos
9.1. Atliktiems darbams garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo visy Darby pabaigimo dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. - 9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidedimt) mety - esant tycia paslépty defekiu;

9.1.4. 2 (du) metai — sumonltuotai irangai.
9.2. Rangovas garaniuoja, kad darby uZbaigimo aklo pasiraSymo metu jo atlikti dacbai alitiks normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verig.
9.3. Uzsakovas, nedelsdamas pranesa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal $ia garantija ir nurodo
protinga termina defekty Salinimui. Visos islaidos susijusios su garantiniu remontu priskiriamos Rangovui.
9.4, Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba tre€iuju asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius. kuriuos dél garantinio gedimo patiria
Uzsakovas.

10. 5aliq atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teises aktus ir §ia Sutarti. Salys isipareigoja
tinkamai vykdyti savo isipareigojimus prisiimtus sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti
7alos viena kitai ar apsunkinty kilos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako uZ savo darbuotoju
sveikata ir sauga.

10.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo
pareikalavimu moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtujy) proc. dydZio delspinigius nuo ncapmokétos sumos uZ kiekviena
uzdelsta diena.




10.3. Rangovas, neuzbaiges darby sitartyje numatytu laiku, UZsakovo parcikalavimu, moka Uzsakovui 0,04 (keturiu
simtuju) proc. dydzio delspinigius nuo sutartics kainos be PVM uz kickvieng pavéluota diena.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kallés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos
darby kainos be PVM bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius,
kuriy &i bauda nekompensuoja.

10.5. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti Kitai Saliai patirius tiesioginius nuostalius ar iSlaidas dél Sutartyje prisiimiy
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo ju vykdymo (taip pal ir tais atvejais. kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir
tvarka nutraukiama).

11. Informacijos konfidencialumas

[1.l. Visa informacija, kuria 3alys suzinojo viena i$ Kitos. Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu. yra laikoma
konfidencialia ir gali biti atskleista treciosioms Salims tik wo atveju. kai tam yra istatyminis pagrindas arba yra gautas
iankstinis ratiskas kitos Salies sutikimas.

| 1.2. Salis, pazeidusi 1.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius. kuriuos patyré Kita salis.
11.3. §i sutartis, iskaitant Rangovo pasillyma. teisés aktu nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje vieduju
pirkimu informacingje sistemaje, isskyrus informacija. kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aklams arba teisétiems
lickéju komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoli larpusavyje.

12. Gincy sprendimas

172.1. Siai Sutarciai ir visoms i§ sios Sutarties atsirandancioms (¢iséms ir parcigoms taikomi Lictuvos Respublikos istatymai
bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties. sprendziami abipusiu susitarimu. Salims per 30
dieny nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susijg¢ su ja jos

pazeidimu. nutraukimu ar aaliojimu. neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lictuvos Respublikos

teisine.

13.SusiraSingjimas

13.1.Sutarties Salys susiragingja lietuviu kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas. kurivos Salis gali pateikti
pagal §ia Sutarli, bus laikomi galiojanéiais ir iteiklais tinkamai. jeigu yra asmenidkai paleiki kirai Saliai ir gautas
patvirtinimas apie gavima arba issiusti registruotu pastu. faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais
adresais ar fakso numeriais, kilais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

13.2.Jei pasikeigia Salics adresas ir/ar kiti duomenys. tokia Salis turi-informuoti kita Sali pranesdama ne véliau, kaip pries
5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siu reikalavimuy, ji neturi teisés i pretenzija ar asilicpima, jei Kitos Salies
veiksmai. atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranciimo, issiusto pagal twos duomenis.

[4.Subrangovai, subrangovuy, specialisty keitimo tvarka
14.1.Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sic subrangovai: UA 8 . VK Service™
[4.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo UZsakovui rastu
praneti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus.
Taip pat Rangovas privalo informuoti apie 3ios informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat
apic naujus subrangovus, Kuriuos jis kelina pasitelkti véliau.
14.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus tik gavus radytinj UZsakovo
sutikima,
14.4. Subrangovy pasitelkimas nekeidia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais
lieka tiesiogiai atsakingas pries UZzsakova uZ tinkama savo prievoliu pagal Sutarti vykdyma irfar bet kokia Zala (nuostolius).
kuriuos UZsakovas irfar tretieji asmenys patiria dél Rangovo irfar jo pasitelkiy reéiuju asmeny sutarliniy isipareigojimy
paZeidimo.
14.5.Rangovas Sutartics galiojimo metu, suderings su Uzsakovu, bei gaves Uzsakovo radytini sutikima. gali keisti
specialistus nurodytus Pasitilymo (2 priedas) 2 lentelgje) (toliau ~ Specialistas):
14.5.1.Specialisto keitimas galimas, Lik esant vienai i§ §iy prieZasciu:

14.5.1.1.Sutartyje numatylas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i$ parcigy, iseina i

darbo, negali eiti savo pareigy del ligos ar traumos;

14.5.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

14.5.2. Tuo atveju Rangovas privalo paleikti Uzsakovui:

14.3.2.1.pagrista prasyma. pridedant jj pagrindzianéius dokumentus;

14.5.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jredancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo

dokumentuose nustatylus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.




14.6.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kit dokumentu, kurio kopija
pateikiama UZsakovui.

15. Sutartics pakeitimai

[5.1. Sutarties salygos gali biti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy. atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyju subjekty, istatymo 97 staipsnio nuostatomis.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska prasyma
keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy prayme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas.
| pateikta pradyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy Sie keilimai ilorminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliu prisiimuy jsipareigojimy tinkamo jvykdyme.
16.2. Ber kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar kitiems norminiams (eises
aktams 3ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty isipareigojimu vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata wri biii pakeista
atitinkanéia teisés akty reikalavimus kick imanoma artimesne Sultarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje. reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
16.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviu kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos Lleisinés galios.
16.3.Sutarties priedai:

16.5.1. | priedas — Techniné specifikacija:

16.3.2. 2 pricdas - Rangovo pasitlymas.
16.6. Laikoma. kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp dokumentu.
pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasidlymas.

17. Saliy adresai, rekvizitai ir para3ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,PanevéZio energija* UAB , Kalvis®

Kodas 147248313 Kodas 237657640

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM maokétojo kodas LT3763764 16
Senamieséio g. | 13, Panevézys Peamonés g. 15, LT-78137. Siauliai
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LTS 7044 0600 0226 1430
~Swedbank™, AB AB SEB bankas

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501083 Tel. (8 671) 88891

El. pastas bendrove(@pe.lt El pastas info@kalvis.It
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