

SUTARTIS DA – 72

2018 – 03 - 22

Zarasai

Zarasų žemės ūkio mokykla, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų žemės ūkio mokyklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-89, toliau **UŽSAKOVAS**, ir **UAB „Langasta“**, atstovaujama direktoriaus Alvydo Riboko, toliau **RANGOVAS** sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Darbų vieta – Zarasų žemės ūkio mokyklos bendrabutis: adresu Šaltinių g. 36, Dimitriškių k., Zarasų r., darbų objektas PVC langų ir terasos/balkono durų keitimas.
- 1.2. Šia sutartimi **RANGOVAS** įsipareigoja pagal šalių suderintą pasiūlymą pagaminti gaminius bei atlikti montavimo darbus susijusius su šiais gaminiais. Gaminiai šios sutarties prasme yra produkcijos specifikacijoje, šios sutarties priede, nurodyti 21 vienetas PVC langų ir 6 vienetai PVC terasos/balkono durų.

2. SUTARTIES OBJEKTŲ KAINA

- 2.1. Bendra sutarties objektų kaina 4220,17 EUR (keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt eurų, 17 cent.), įskaitant 732,43 EUR (septyni šimtai trisdešimt du eurai, 43 cent.) PVM, pagal mažos vertės PVC langų ir terasos/balkono durų apklausos pasiūlymą.
- 2.2. Draudžiama didinti darbų atlikimo kainą per visą rangos sutarties laiką, išskyrus atvejus, kada keičiasi LR įstatymai, tiesiogiai įtakojantys darbų kainą.
- 2.3. Sutarties kaina negali būti koreguojama dėl rizikos veiksnių, kuriuos pateikdamas pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti **RANGOVAS**.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI


- 3.1. **UŽSAKOVAS** už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, sąskaitą – faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų po atsiskaitymo dokumentų pateikimo. Atsiskaitymo dokumentai teikiami per „E.sąskaitą“.
- 3.2. **UŽSAKOVAS** turi teisę kontroliuoti darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai.
- 3.3. **RANGOVAS** darbus pradeda 2018 m. kovo mėn., baigia 2018 m. balandžio mėn.
- 3.4. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjus per garantinį laikotarpį.

4. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **UŽSAKOVO** ir **RANGOVO**, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio sutarimu, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. NEĮVEIKIAMA JĖGA

- 5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba pilną sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės (force- majeure). Nenumatytos aplinkybės – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.
- 5.2. Neįveikiama jėga (force- majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,



privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

6. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 6.1. RANGOVAS įsipareigoja darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis statybos įstatymo, statybos techninio reglamento ir kitų privalomų dokumentų reikalavimų.
- 6.2. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.
- 6.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.
- 6.5. Gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, užsakovas nedelsdamas pradeda darbų priėmimą.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. UŽSAKOVAS nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą, moka RANGOVUI 0,02% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti sutartį su rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.
- 7.3. RANGOVAS užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.
- 7.4. Uždelsęs objekto remonto darbus moka užsakovui 0,02% pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10% pradinės objekto vertės.
- 7.5. RANGOVAS nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina užsakovui nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.2. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių, lietuvių kalba.
- 8.3. Ši sutartis turi sutarties pasiūlymą ir specifikaciją (3 lapai).

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Zarasų žemės ūkio mokykla
Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
Įm. k. 190808954
PVM kodas LT908089515
tel./faksas.: (8 385) 30 502
el.paštas zarasu.zum@gmail.com
A/s LT107300010133003560
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000



RANGOVAS

UAB „Langasta“
Sasnauskos k., Zarasų r.
Įm.k. 300597395
PVM kodas 100003452916
tel.: (8 615) 76 421
el.paštas langasta.zarasai@gmail.com
A/s LT217300010099292855
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000


Direktorius
Alvydas Ribokas




Užsakymo Nr. : 18030282
Užsakovas: Langasta UAB

Data: 2018.03.21 11:24
Objektas: Langasta: Savanorių 6, 1 etapas


Gaminio specifikacija	Gaminys	L1	Kiekis	7	vnt
Langas Profilių grupė :8000EKO Spalva :Balta Stiklas :4-16-KSEKO Perimetras:4580 Plotas:1.1388 Skačiuojamasis koeficientas U: 1.4					
Papildomos medžiagos		Kiekis			
Polanginis profilis 30mm		1.56 m			



Gaminio specifikacija	Gaminys	L2	Kiekis	7	vnt
Langas Profilių grupė :8000EKO Spalva :Balta Stiklas :4-16-KSEKO Perimetras:4560 Plotas:1.1232 Skačiuojamasis koeficientas U: 1.41					
Papildomos medžiagos		Kiekis			
Polanginis profilis 30mm		1.56 m			



Gaminio specifikacija	Gaminys	L3	Kiekis	7	vnt
Langas Profilių grupė :8000EKO Spalva :Balta Stiklas :4-16-KSEKO Perimetras:4560 Plotas:1.1232 Skačiuojamasis koeficientas U: 1.41					
Papildomos medžiagos		Kiekis			
Polanginis profilis 30mm		1.56 m			



Užsakymo Nr. : 18030282
Užsakovas: Langasta UAB

Data: 2018.03.21 11:24
Objektas: Langasta: Savanorių 6, 1 etapas

Gaminio specifikacija	Gaminys	L4	Kiekis	6	vnt
Terasos/balkono durys Profilių grupė :8000EKO Spalva :Balta Stiklas :4-16-KSEKO Užpildas :BUT1 Perimetras:7180 Plotas:3.1668 Skaičiuojamasis koeficientas U: 1.36					
Papildomos medžiagos		Kiekis			
Polanginis profilis 30mm		1.56 m			

