

(Versija 2017.01.30/01)

RANGOVAS	UAB „ENERSTENA“, juridinio asmens kodas 151465326, PVM mokėtojo kodas LT514653219 registracijos ir veiklos adresas Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre.	
	Telefonas:	8 37 373231
	Sąskaita banke:	LT787300010041649870
	Barkas:	AB „Swedbank“, banko kodas: 73000
	El. paštas / www:	info@enerstena.lt / www.enerstena.lt
Rangovo atstovas:	Energetinių įrenginių priežiūros tarnybos direktorius Arūnas Lukoševičius	
Atsakingas asmuo:	Darbu koordinatorius Edvinas Kondratas, tel: 8 691 80173	

Darbai	Tinklo siurblių valdymo perdarymo ir integravimo į esamą SCADA darbai, šių umokaičio aprašimo ir integravimo į esamą SCADA darba. (su medžiagomis)		
Objektas (adresas)	Biokuro katilinė, Klaipėdos g. 8, LT-55169, Jonava		
Atlikimo terminas	Darbų pradžia:	2018-02-05	Darbų pabaiga 2018-05-11
Grafikas	NETAIKOMA		
Avansinis mokėjimas	NETAIKOMA		
Atsiskaitymo laikotarpis	30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.		
Kaina (EUR)	be PVM:	19 032,00	
	PVM (21%)	3 996,72	
	Viso su PVM:	23 028,72	
Garantija:	NETAIKOMA		Garantinis terminas: 3 mėn.
Pasirūpymas:	2018-01-31, Nr. PS-18.384		
Priedai:	Nėra		
Pastabos:	Nėra		

2. *Staphylococcus aureus*

References

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis, išskyrus atvejus, kuomet medžiagas pateikia Užsakovas ir tai atitinka apibrėžta Sutartyje, Rangovas (jeigu buvo pateiktas Pasirūpymas – tai pagal tokį Pasirūpymą, kuris pridedamas kaip priedas prie Sutarties) įsipareigoja atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatus ir sumokėti Rangovui kainą sutartomis sąlygomis ir terminais.
- 1.2. Dėl papildomų darbų, papildomo medžiagų tiekimo ir atlikimo terminų pasirašo papildomą susitarimą, prieš pradėdami atlikti tokius darbus ar tiekti medžiagas.

2. KAINA IR MOKĖJIMAI

- 2.1. Užsakovas už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytą Darbų perdavimo – priėmimo aktą (toliau - Aktas) sumokės Rangovui kainą per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 2.2. Jeigu numatoma, kad Rangovas pateikia Grafike, Akty pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti tokiose Grafiko. Aktai bus pasirašomi tik atlikus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Šalims pasirašius atitinkamą Aktą.
- 2.3. Kaina gali būti keičiama tik Šalių raštišku šalių susitarimu.

3. TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Rangovas Darbus pradeda ir baigia per Darbų atlikimo terminą.
- 3.2. Jeigu, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, Rangovas negali laiku pradėti ar vykdyti Darbus, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek faktiškai Rangovas negalėjo vykdyti Darbų dėl Rangovo kaltės.
- 3.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties sąlygas ir savarankiškai nustato Darbų atlikimo būdus.
- 3.4. Rangovas įsipareigoja raštiškai įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei bei terminams.
- 3.5. Rangovas įsipareigoja laikytis saugos darbo, aplinkos apsaugos, sanitarijos, gaisrinės apsaugos, techninių reikalavimų, Užsakovo teritorijoje nustatytos tvarkos, taip pat nustatytas praktikas bei atitinkamų profesijos standartų.
- 3.6. Rangovas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus Sutartimi prisiimtus ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytus įsipareigojimus ir tinkamai naudotis teisėmis.
- 3.7. Rangovas įsipareigoja Garantiniu terminu išvystyti defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, šalinant savo sąskaita. Defektai šalinami per protinę technikai įmanomą Šalių suderinta terminą.
- 3.8. Rangovas garantuoja, kad jo atliktų darbų kokybė atitiks Sutartyje numatytas sąlygas bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jeigu kokybės trūkumai buvo sąlygoti darbų apimtį (uždavies) arba Užsakovo nurodymų, pastarojo pateiktų medžiagų arba įrengimų ar kitokių dirbinių arba kito Užsakovo samdyto rangovo atliktų darbų kokybės, Rangovas nepatvirtina garantuoti už šiuos trūkumus.
- 3.9. Rangovas pareiškia ir garantuoja, jog turi visas reikalingas licencijas ir/ar leidimus, būtinus šioje Sutartyje nurodytiems darbams atlikti, tame tarpe ir patvirtinančius atitinkamą darbuotojų kvalifikaciją bei naudojamų įrengimų tinkamumą. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti bei kurti iš šiame punkte nurodytų dokumentų.
- 3.10. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.11. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo nurodytas aplinkybes, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį.
- 3.12. Užsakovas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus Sutartimi prisiimtus ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytus įsipareigojimus ir tinkamai naudotis teisėmis.

4. ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Rangovui nepagrįstai dėl savo kaltės uždelus / praleidus Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 0,02 (dviejų šimtųjų) % dydžio netesybas nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą atlikti Darbus dieną.
- 4.2. Pavėluojant laiku sumokėti Rangovui Sutartyje numatytas pinigų sumas, Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) % dydžio netesybas nuo nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną.

5. DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Darbų rezultatų Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto pateikimo priima pasirašydamas atliktų darbų Aktą.
- 5.2. Jeigu Darbai yra atlikti su trūkumais, Užsakovas per 3 (tris) dienas po Akto pateikimo Užsakovui įvykdymą Darbus be trūkumų priima ir Akto nurodo nepriimtų Darbų trūkumus. Šalis turi susitarti dėl Šalims priimtino termino nurodytiems trūkumams ištaisyti. Ištaisius trūkumus, Užsakovui pateikiamas naujas Aktas pasirašytui.

PATVIRTINDAMI visa kas aukščiau išdėstyta, Užsakovo ir Rangovo atstovai žemiau tinkamai pasirašo Sutarties pradžioje aukščiau nurodytą dieną

UŽSAKOVAS

Direktorius Alfredas Sadzevičius

RANGOVAS

Energetinių įrenginių priežiūros tarnybos direktorius
Arūnas Lukoševičius

AB „Jonavos šilumos tinklai“
EU ir ŠMA tarnybos viršininkas
Šilvius Komušas



puslapis 2 iš 2

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų specialistė
Rima Bardiševičienė

AB „Jonavos šilumos tinklai“
EŪ ir ŠMA tarnybos viršininko pavaduotojui
Sauliui Kondrotui

2018.01.31 PS-18.384

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Dėl žemutinės miesto katilinės šilumokačio ir tinklo siurblių automatikos darbų

Dėkojame už Jūsų paklausimą ir siūlome atlikti sekančius darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	Tinklo siurblių valdymo perdarymo ir integravimo į esamą SCADA darbai (su medžiagomis)	Kompl.	1	9 760,00	9 760,00
2	Šilumokačio aprišimo ir integravimo į esamą SCADA darbai (su medžiagomis)	Kompl.	1	9 272,00	9 272,00
Viso, Eur:					19 032,00
21 % PVM, Eur:					3 996,72
Suma, Eur su PVM:					23 028,72

Pastabos:

- Darbų priėmimas - perdavimas įforminamas pasirašant PVM sąskaitą – faktūrą ir atliktų darbų aktą;
- Užsakovas sumoka Vykdytojui už darbus per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo datos.
- Šis komercinis pasiūlymas galioja 10 dienų.

Pagarbiai
Darbų koordinatorius
Edvinas Kondratas
Mob. tel.: +370 691 80173



Tvirtinu ir užsakau:
Vardas Pavardė:
Pareigos:
Data:

AB „Jonavos šilumos tinklai“
EŪ ir ŠMA tarnybos
viršininko pavaduotojas
Saulius Kondrotas


