s RANGOS SUTARTIS )
DEL SIAULIVU R. KAIRIY PAGRINDINES MOKYKLOS PRIESMOKYKLINES
UGDYMO GRUPES JRENGIMO (PAPRASTOJO REMONTO)

2019 m. birzeliof? d. Nr. /7Y #5756 7; )

Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g 263, 76337 Siauliai,
juridinio asmens kodas 188726051, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio,
veikiantio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Siauliy rajono
savivaldybes tarybos 2017 m. vasario 21. sprendimu Nr. T-60, ir Siauliy rajono savivaldybés
tarybos 2019 m. baland%io 16 d. sprendimg Nr. T-126 (toliau — UZsakovas),

ir

UAB ,,Eganta“, juridinio asmens kodas 304260151, kurio buveiné yra Ramybés g. 4-70, Vilnius
atstovaujama direktoriaus Antano Danilevi¢iaus, veikiandio pagal imonés jstatus) (toliau —
Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskiraj — moalimi,

atsizvelgdami j Nuolatinés vieSyjy pirkimy komisijos savivaldybés pastaty, statiniy, inZineriniy
tinkly bei jrenginiy statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir
paslaugoms pirkti 2019 m. birZelio 6 d. posédZio protokolo Nr. VPP-145(31.2) sprendimus,
skelbiamos apklausos biidu vykdant maos vertés pirkima ,,giauliq 1. Kairiy) pagrindinés mokyklos
prieSmokyklinés ugdymo grupés irengimas® (pirkimo Nr. 433283), sudaré Sig rangos darby pirkimo
sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

1. SAVOKOS
1.1 Darbai — visi darbai, sudarantys Sutarties objekta, nurodyta Sutarties 2.1 punkte, ir kiti
SutarCiai jgyvendinti reikalingi darbai (eigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.
12 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo—pri¢mimo akto pasiraSymo data arba data po 14

dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaidiy
néra pasirasytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akts.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8 skyriuje nustatytomis
salygomis.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Irangg).

1.9 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo

pasililymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkt (jeigu taikoma) vertés
sumai.
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1.21

2.1.

3.1.

3.2.

Projektas / paprastojo remonto aprasas, vykdant Sutartyje numatytus Darbus, nerengiamas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jju dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vie§ojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties ivykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

UZsakovo personalas — visi U¥sakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sgrafas — Darby grupiy (etapy) Ziniaratis, uZpildytas Rangovo sialomomis Darby
kainomis. Veikly sara$as nurodo pagrindines Darby veiklas ir Jjoms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatyme ir susijusiuose istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: Siauliq r. Kairiy
pagrindinés mokyklos prieSmokyklinés ugdymo grupés jrengimga (paprastajj remonty),
kaip numatyta Sutartyje bei i8taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
UZsakovas  jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultats ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Orientacinis remontuojamy patalpy plotas — apie 131 m2.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentaj.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip




3.3.

3.4.

3

paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

Rangovo pasililymo samatiniai skaitiavimai su pagrindinémis techninémis

sililomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.1.  Sios Sutarties saglygos;
3.2.2.  Veikly sgrasas;

3.2.3.

3.2.4.  Subrangovy sgrasas;
3.2.5.

Sutartis gali biiti keiiama tik Lietuvos Res

atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas

UZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdymag

UZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas

-

44

kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

publikos vieSyjy pirkimy istatyme nustatytais
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

Kity mok¢jimy terminas 1272 j30deny
Delspinigiai dél véluojangio 1 9.8 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per
Jmokejimo b i dieng

UZzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne veéliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodytg dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasira$ant
Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu U¥sakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal
6.4.3 papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos  techninés prieZitiros vadova, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ vykdys
Darby techning prieZiiira. Statinio statybos techninés prieZiiiros funkcijai atlikti negali bati
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. Ugzsakovas taip pat privalo
bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Darby perdavimo-
priémimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraikas bei dalyvauti posédZiuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar U¥sakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personals ir atitinkamus
Ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél U¥sakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo U#sakovu;
dienos, i$skyrus kaip gali bti numatyta pagal Sutartj.

- Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Ugsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprasa, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis  (techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,  bréZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby kalendorinio grafiko, Lictuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, istatymy igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy. Darby kalendorinj grafika Rangovas turi parengti per 5 darbo dienas
po Sutarties sudarymo ir suderina su U¥sakovuy. Darby kalendorinis grafikas rengiamas Veikly
saraSo pagrindu, nurodant Darby grupiy atlikimo eiliskuma, atlikimo trukme ir apimtis.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius




5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5

uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojirriq pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas u? visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Paprastojo remonto apra$a turi rengti asmenys, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka turintys tokig teise.

Parengtas paprastojo remonto aprasas turi biiti pateiktas statinio techninés prieitros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad paprastojo remonto apraas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti
pakartotinai perZiiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad paprastojo remonto aprasas suderintas.

Jeigu per nustatyta terming statybos techninés prieZidiros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas
turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti paprastojo remonto apra$a pagal Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovo pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti statybos darby vadova, Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka turintj teise eiti Sias pareigas, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u¥ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty u savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, Iskaitant Projekto dokumentus ir duomenis, Turi biti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus Sutar&iaj ivykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali bt nustatyti Veikly
sgrade ar pirkimo dokumentuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei faktiné Darby apimtis neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiéiuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, visi Darbali, virSijantys 15 procenty nuo Pradinés sutarties vertés svyravimo
riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami, taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas
Metodikos™ III skyriuje. Tokiy Darby vertes nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atliekama analogigkai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias U¥sakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

" Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birselio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).




5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.10.2. sandélivoti arba iSveiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus; :

5.10.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybviet¢ ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uZ bet kokj iy keliy remonts, kurio gali prireikti del Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia Jjos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias U¥sakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apzidri ir
Jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneses Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne veéliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedzZiagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti ta Projekto
dalj, Jrangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Iranga, kad §ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidia UZsakova nuo $ios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyre dél $iy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bej Statinio statybos technineés
prieZidros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis remontuojamame objekte
bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma %ala arba jie
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prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé u¥ ta praradima nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitros instrukeijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elekirine Iranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos irangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiline atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby prad¥ios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Ju atstovus Subrangovy sarage (3.2.5 papunktis), taip pat Isipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kurivos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesima ir jvertings Rangovo sitilyma,
UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianGius dokumentus, o
UZsakovas, prie patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Isipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmeés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybes MedZiagas, Irangg ar
Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
istatymu, suderings jj su Uzsakovu.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(Subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny
saraSus, kurie gali biiti Statybvietéje ir yra susije su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo
santykiais, o asmeny saragui pasipildZius nedelsiant Ji pateikti atnaujinta.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje nebity paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (Subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi »Darboviediy jrengimo
statybvietése nuostaty“ ir juos reglamentuojanciy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teises akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutartj privalo utikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.
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Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei irangg draudimo ria$imis
(iskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybés draudima), kurios yra privalomos
pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius istatymus ir kitus teisés aktus bei laikantis juose
nustatyty taisykliy ir reikalavimy. Draudima patvirtinanéius dokumentus Rangovas turés
pateikti per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradzios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal Darby kalendorinj grafikg. Darby vykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui Darby kalendorinis grafikas gali biti koreguojamas keidiant Darby
vykdymo seka, bet nekeidiant Darby atlikimo termino. Darby atlikimo terminai gali biti
koreguojami $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Darby
kalendorinj grafika, ir manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagrijsty Irodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneSima, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiCiau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane§ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti,
tada UZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas.
Si salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby kalendorinis grafikas gali bati koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebuty galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klindiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas rastu deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél Ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbali, yra:

1) papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

2) veéluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

3) treCiyjy 3aliy jtaka;

4) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

5) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6) bitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby vieajj pirkima;

7) laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

8) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

9) fizinés kliatys arba kitos nei klimatines fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klia¢iy ar saglygy Rangovas nebity galéjes pagristai
numatyti;
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10) bet koks uzdelsimas ar sutrikimas deél Pakeitimo;
11) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. U¥sakovui nurodant ra$tu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitreti, sandeliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei irenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos taros. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia U¥sakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima
ir (arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, U¥sakovas reikalaus delspinigiy
dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
veluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymas privalo biiti utikrintas viena i Zemiau nurodyty formy;

7.1.1.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.1.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves besalyginiu
laidavimo draudimu,

7.1.3. uistatu, kuris pervedamas i §iauliq rajono savivaldybés administracijos sgskaitg
LT544010044200030055, esancig banke Luminor Bank AB.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasty)
Rangovas privalo pateikti UiZsakovui, arba uZstatg pervesti 1 UZsakovo nurodyts banko saskaitg
ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §i laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties ivykdymo uztikrinimas jo pateikimo
UZsakovui dieng privalo biiti isigaliojes, ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos,
iskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
del to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.
Sutarties jvykdymo utikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
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8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

[

UZsakovas, gaves Rangovo pasira$yts ir su Statinio statybos techninio priZifirétojo pasiraSytg ir
vizuotg Darby perdavimo ir priémimo aktg, per 7 darbo dienas turi pasiraSyti Darby perdavimo
ir priémimo akts, arba rastu nurodyti Rangovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir
priémimo aktas nepasiragomas.

Jeigu UZsakovas iki 8.2 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko nepasirago
Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad Ussakovas neturi pastaby ir jvykdys savo
Isipareigojimus pagal Sutartj, tadiau tai neuzkerta kelio Uzsakovui pareikiti pretenzijas, kai
trikumai bus pastebéti.

Rangovas turi teisg reikalauti, kad Statinio statybos techninis priZifirétojas Darbus patikrinty ir
atlikty Darby akta ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akta pasiraSyty ir vizuoty ar atsisakyty

derinti raStu per 7 darbo dienas nuo Jo kreipimosi j Statinio statybos techninj priZitrétoja dél
atlikty Darby akto ir/ar Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo.

PRV

Jeigu Statinio statybos techninis priziurétojas per 8.4 punkte nustatyta terming nepatikrina
Darby ir nenurodes motyvy nepasiraSo ir nevizuoja ar rastu atsisakyty derinti atlikty Darby
akto ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis | Uzsakovg ir

tve e

pranesti apie Statinio statybos techninio prizitrétojo neveikima.

Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti
i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iukles,

 laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi biti

Svarus ir sutvarkytas.

Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp Saliy pasiraSomas atlikty ir neatlikty Darby priémimo ir
perdavimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara&&iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokeéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokeétas iSankstinis mokéjimas turi biti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol i¥ankstinis
mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis priZitirétojas, patikrindamas dalinaj atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sarage numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne daZniau kaip kas ménesj pateikti Uzsakovui
atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskait faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte
nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akts
i8skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
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UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumainant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo i§taisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus, atitinkamai suma¥inant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
Isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyt terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezastiy, turi bati laikoma, kad Rangovo praoma
apmokeéti suma yra teisinga. '

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui:

9.7.1. I3ankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyts dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia i$ankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skai&iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Terminas, per kurj Uzsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skaiiuojamas nuo tinkamai
pateiktos PVM saskaitos faktiiros priémimo patvirtinimo informacinéje sistemoje ,,E. saskaita*
dienos. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokeéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 102 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ keigiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant aukiSiau esanCio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant
galimybes taikyti auk§¢iau esant] bilda, gali bati taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su Juo susijusius mokesgius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) i$laidas pagal Metodikos priedo »1iesioginiy ir
netiesioginiy i$laidy apskaigiavimo taisyklés nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio Istatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesgio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mainamas ar didinamas) pagal
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Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio istatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+—~(SS —4) ><(1+——TN )
T, 100

I+=)

100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T ~ - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél kity mokeséiy pasikeitimo ir del infliacijos ar defliacijos
neperskai¢iuojama.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais u¥ Ju atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui radtu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant I pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

PVM saskaitos faktiiros pagal Sig Sutartj turi biiti teikiamos per informacing sistema ,,E.
sgskaita®. PVM saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik po to, kai abi Salys pasirago atlikty
Darby akta. Atlikty Darby aktas privalo biiti vizuotas Techninio priZitirétojo. Prie
informacingje sistemoje ,,E. saskaita® teikiamos PVM saskaitos faktiiros privalo biiti pridéta
abiejy Saliy pasiragyto atlikty Darby akto skaitmeniné kopija ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

Uzsakovas, gali atsisakyti apmoketi jeigu:

9.12.1. PVM saskaita faktiira pateikiama ne per informacing sistemg _E. sgskaita“, be
UZsakovo pasiragyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty kopijy;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju U¥sakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo
Darbo istaisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas ar Statinio statybos techninis prizidrétojas.
Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba Isipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI
UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar Irengimo vietos ar padeties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;




10.2.

10.3.

10.4.
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10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrind?iamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (isk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZiliros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZiiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiCiavima (vadovaujantis 9.9.] papunkdiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi,

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viefyjy pirkimy istatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, U¥sakovui Ivertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sillymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryts pagal 9.9.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virgija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Usakovui Ivertinus Rangovo sililymag,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.  pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobadis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir i§ esmés nesikeigia Darby
pobiidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

—  pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiilymas, sudominta daugiau tiekeéjy),
arba

—  pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

—  labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verte nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §i punktg verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertes, gali buti atliekami esant $ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo batini Darbams
uzbaigti, tadiau nebuvo itraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
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negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir U¥sakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazy iflaidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeitia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspeéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobudj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verte nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeitia Darby
pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keiiamos tik U¥sakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja  Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiskinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui trikkstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bej (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne veliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy I§laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Ussakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, Jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Usakovuj aktu turi pateikti
dokumegtat, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasirasytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo ilaidy apmokéjima U¥sakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi biiti ne maesne kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.
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12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti  jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg laika.

UZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i8vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietes dél iy
esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2.  nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunk&io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti (jeigu Rangovas pasitelke Sutartyje nenumatytus
Subrangovus ar pakeité Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip
perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo daugiau negu 30 kalendoriniy dieny)
Darby, kitaip aikiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Darby kalendorinj grafikg ir tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikroveés neatitinkancius dokumentus,
kad laiméty viesajj pirkima, kurio pagrindu sudaroma $i Sutartis;

12.3.5.  jei paaidkéjus, kad pasiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto
lygiaver¢iu specialistu, jo kandidatiiros nesuderings su UZsakovu;

12.3.6.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo dkine veikla, keiiama organizacing struktiira — juridinis statusas,
pobidis ar valdymo struktiira ir taj gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama
Sutartis;

12.3.7.  jeigu Rangovas ar kas nors i3 Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasillo ar tarpininkauja
grasinant, duodant arba pasiiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam
asmeniui kokj nors kysj, dovana, piniginj atsidékojima, komisinius arba kita
vertingg daikta, kaip paskata arba apdovanojima uZ bet kurio su §ia Sutartimi
susijusio veiksmo atlikima arba susilaikymg jj atlikti, arba ug palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su Sia Sutartimi
susijusio asmens atzvilgiu;

12.3.8.  kai Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo U¥sakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai Ivykdytus arba nejvykdytus sutartinjus Isipareigojimus;

12.3.9.  kai Rangovas perleid¥ia i§ sutarties kylangias teises ir pareigas be Uzsakovo
leidimo;

12.3.10. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeidé
Sutarties 5.26-5.29 punktus;

12.3.11. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo
pripaZino teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus U¥sakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir
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12.42. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u¥ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau U¥sakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar baudg,
prilygstanéia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma 1
nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada deél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir Medziagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie
tai raStu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 33
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 33 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk¢ius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstangia S proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo Isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, u? kuriuos Jjau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo Irengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasaliskai nutraukti Sutart] apie tai Rangovui praneS$ant rastu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima, aptartg
Sios Sutarties 12.3 punkte, UZsakovas Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje
paskelbia informacij apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamaj ja
ivykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta VieSyjy pirkimy jstatyme.




13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

Uzsakovas:
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13. GINCAI

Sutarties §alys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties Salys ratu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin&a spresti
derybomis, Salis privalo 1ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i8sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin&o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako I pasiiilyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama
apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gindai,
kuriy nepavyksta i$spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bti visidkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj Isipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklaj turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi
biiti siundiami ra$tu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu  susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkangia Ju valig ir ketinimus, pasiragé,

Saliy rekvizitai ir paragai:

Rangovas:

§iaulil; rajono savivaldybés administracija UAB ,,Eganta%
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 304260151

PVM mokétojo kodas LT100010349018

Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Ramybés g. 4-70, 02103, Vilnjus
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (841)5238 86 Tel. 8 609 98473

A.s. LT544010044200030055 A.s. LT934010051003676(}§9
»Luminor Bank“, AB J

»Luminor Bank*, AB

Antanas Danilevitius




