

RANGOS SUTARTIS

2018 m. liepos 4 d. Nr. 8-269

UAB „Aremsa“, juridinio asmens kodas 304295782, kurios registruota buveinė yra Partizanų g. 78-7, LT-50349 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama komercijos direktoriaus Pauliaus Bražiūno, veikiančio (-ios) pagal įgaliojimą (toliau – Rangovas), ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnija, įmonės kodas 188703597, kurios registruota buveinė yra V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r., LT - 13260, Tel. 85 2355 296, 85 2355 223, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos Nemėžio seniūnijos seniūno Vlodzimiežo Sipovičiaus, veikiančio pagal seniūnijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) sudarė šią sutartį:

I. Sutarties objektas

Įrengti Nemėžio seniūnijos Nemėžio k., Topolių g. naktinio apšvietimo tinklą pagal projektą TP-2015-A6-E1 (pastaba: vietoje natrio šviestuvu sumontuoti LED šviestuvus 60 W).

1. Rangovas įsipareigoja atlikti ir perduoti Užsakovui darbo rezultatus, numatytus šioje sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti juos ir sumokėti Rangovui sutartyje numatytą pinigų sumą.

2. Darbų pavadinimas ir sąmata: Įrengti Nemėžio seniūnijos Nemėžio k., Topolių g. naktinio apšvietimo tinklą pagal projektą TP-2015-A6-E1.

3. Medžiagos ir priemonės:

3.1. Rangovo : iš Rangovo medžiagų (žiūrėti darbų sąmatą)

4. Darbų atlikimo laikas:

4.1. Darbų pradžia: 2018-07-16

4.2. Darbų pabaiga: 2018-09-30

5. Darbų perdavimas ir priėmimas:

5.1. Pabaigęs darbus Rangovas privalo per 5 dienas perduoti jų rezultatus Užsakovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu.

5.2. Jeigu Užsakovas po darbų priėmimo turi pagrįstų pretenzijų dėl Rangovo atliktų darbų, jis gali jas pareikšti Rangovui per 5 dienas po darbų priėmimo.

6. Garantijos atliktiems darbams terminas numatytas LR teisės aktuose.

7. Užmokestis už darbų rezultatus 11880,70 Eur su PVM

8. Užmokesčio išmokėjimo tvarka

8.1 Atsiskaitymo būdas: mokėjimo pavedimu į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą 5 dienų laikotarpyje po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

8.2 Avansas - nėra

II. Šalių teisės ir pareigos

1. Rangovas turi teisę:

1.1. pavesti sutartyje numatytų darbų atlikimą kitiems vykdytojams ir toliau atsakydamas už kokybišką ir savalaikį šių darbų atlikimą;

1.2. sustabdyti darbus, jeigu paaiškės, kad jie nenaudingi abiejoms šalims, ir nedelsiant pranešti apie tai Užsakovui.

2. Rangovas privalo:

2.1. laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui;

2.2. Užsakovui pareiškus pagrįstas pretenzijas dėl priimtų darbų kokybės, savo lėšomis per papildomu susitarimu nustatytą laiką pašalinti trūkumus.

3. Užsakovas turi teisę:

3.1. reikalauti iš Rangovo atlikti darbus griežtai laikantis šios sutarties sąlygų;

3.2. pilnai ir dalinai atsisakyti nuo Rangovo atliktų darbų apmokėjimo, iki kol Rangovas pašalins Šalių nustatytus Darbų trūkumus.

4. Užsakovas privalo:

4.1. priimti ir laiku apmokėti Rangovui už laiku ir kokybiškai atliktus darbus.

III. Materialinė atsakomybė

1. Rangovas privalo imtis visų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugojimui užtikrinti ir atsako už bet kokį apsileidimą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sužalotas.
2. Jeigu darbai atliekami pilnai ar dalinai iš Užsakovo medžiagos, tai Rangovas atsako už netinkamą tos medžiagos sunaudojimą. Rangovas privalo pateikti Užsakovui medžiagos sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti medžiagos likutį.
3. Už nesavalaikį atliktų darbų apmokėjimą užsakovas moka Rangovui bauda 0,2 % už kiekvieną praleistą dieną nuo visos užmokesčio sumos.
4. Už nesavalaikį darbų atlikimą ir perdavimą Rangovas moka Užsakovui baudą 0,2% už kiekvieną praleistą dieną nuo visų darbų kainos.
5. Jeigu Rangovas nepradeda sutartu laiku vykdyti sutarties arba vykdo ją taip lėtai, kad tampa aišku, jog iki termino pabaigos jie nebus baigti, Užsakovas gali atsakyti nuo sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. Tokiu atveju, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus.


IV. Kitos sąlygos

1. Už energijos išteklių panaudojimą moka Rangovas
 2. Už medžiagų, darbo priemonių ir darbo rezultatų saugumą atsako Rangovas
 3. Už priešgaisrinę apsaugą bei saugą darbe atsako Rangovas
 4. Šalia šioje sutartyje numatytų sąlygų šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir normatyviniais aktais.
 5. Ginčai sprendžiami atitinkamuose Lietuvos Respublikos teismuose.
 6. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai tampa šios sutarties sudėtine dalimi po to, kai juos pasirašė Rangovas ir Užsakovas.
 7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Abejoms šalims sutinkant, sutarties terminas (darbų atlikimo terminas) gali būti prailgintas.
 8. Sutarties priedas, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis – sąmata, 3 lapai.
- Sutartis surašyta 2 egzemplioriuose, turinčiuose vienodą juridinę galią, po vieną Rangovui ir Užsakovui.

Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Nemėžio seniūnija
V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.,
Vilniaus r., LT - 13260
Įmonės kodas 188703597
AB Luminor bank,
banko kodas 40100
A.s. LT414010044100054717
Tel. 8 5 235 5296, 861290957
El. paštas nemezioseniunija@vrsa.lt
Nemėžio seniūnijos seniūnas
Vlodziemiej Sipočiū




(parašas)

RANGOVAS

UAB „Aremsa“
Partizanų g. 78-7, LT-50349 Kaunas
Įmonės kodas 304295782
PVM mokėtojo kodas LT100011364210
„Swedbank“ AB
banko kodas 73000
A.s. LT547300010149254633
Tel. 8 601 11661
El. paštas paulius@aremsa.lt

Komercijos direktorius
Paulius Bražiūnas



(parašas)

LOKALINĖ SĄMATA

Statinys: 1 Apšvietimo tinklai Topolių g. Nemėžio sen., Vilniaus r.

MEDŽIAGOS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	0,4 kV elektros kabelis Al-1-4x16 mm ²	m.	470	1,35	634,50
2	0,4 kV elektros kabelis Cu 1-3x1,5 mm ²	m.	120	0,38	45,60
3	Signalinė juosta	m.	425	0,08	34,00
4	PVC. Ø50 vamzdis	m.	450	0,49	220,50
5	Led šviestuvai 60 W	vnt.	12	171,00	2052,00
6	G/b pamatas;	vnt.	11	41,30	454,30
7	Stiebas 8,6 m;	vnt.	11	130,12	1431,32
8	Gembė 1,5m;	vnt.	11	29,54	324,94
9	Gembė dvišakė 1,5 m;	vnt.	1	64,20	64,20
10	Stiebo guma;	vnt.	11	4,80	52,80
11	SV-15 kontaktų grupė	vnt.	11	14,30	157,30
12	Automatinis jungiklis C-10	vnt.	12	1,90	22,80
13	Atramos įžeminimo komplektas iki 30 ohm.	vnt.	11	30,00	330,00
IŠ VISO MEDŽIAGOS be PVM (EUR):					5824,26

DARBAI

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kub. ekskavatoriumi	m.	425	3,80	1615,00
2	PVC. Ø50 vamzdžio klojimas tranšėjoje	m	425	0,50	212,50
3	Kabelio įtraukimas į paklotą vamzdį	m	425	0,50	212,50
4	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje	m.	425	0,10	42,50
5	Įžeminimo kontūro iki 30 ohm varžos įrengimas	vnt.	11	20,00	220,00
6	Dangų atstatymas	m ²	340	1,80	612,00
7	Atramos su pamatu, gembė, gnybtynu, šviestuvu, automatinio jungiklio montavimas	kompl.	12	40,00	480,00
8	Geodezinis trasos nužymėjimas	vnt.	1	150,00	150,00
9	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	vnt.	1	450,00	450,00
IŠ VISO DARBAI be PVM (EUR):					3994,50

IŠ VISO be PVM (EUR): **9818,76**

PVM mokestis 21 % (EUR): **2061,94**

IŠ VISO su PVM (EUR): **11880,70**

Pastaba:

Rangovas:

UAB "Aremsa"

Juridinio asmens kodas 304295782

PVM mokėtojo kodas LT100011364210

Adresas Partizanų g. 78-7, LT-50349 Kaunas

Tel. Nr. 860111661

A/S LT54 7300 0101 4925 4633

Užsakovas:

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Nemėžio seniūnija

Komercijos direktorius Paulius Bražiūnas

