

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS Nr. 180924-AL

2018 m. rugsėjo mėn. 24 d.
Klaipėda

UAB „Vėjo uostas“, atstovaujama direktoriaus Aivario Lūžio, įmonės kodas 302501372, reg. adresas Eglyno g.3, Darbėnai, Kretingos r., toliau vadinama **VIKDYTOJU** iš kitos pusės, sudarė šią sutartį:
Ir

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija atstovaujama Irinos Narkevičienės, įmonės kodas 190438234, adresas S. Daukanto g. 5, Klaipėda, toliau vadinamas **UŽSAKOVU**, iš kitos pusės, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja įrengti tvorą objekte, esančiame adresu S. Daukanto g. 5, Klaipėda, atliekami darbai nurodyti prie šios Sutarties pridedamoje sąmatoje - priede Nr.1 (toliau sutartyje vadinami „Darbais“), o Užsakovas įsipareigoja atliktus Darbus priimti ir sumokėti Vykdytojui už atliktus darbus šioje sutartyje numatyta tvarka.
- 1.2. Darbai, nenumatyti Priede Nr.1, atliekami pagal atskirą susitarimą. Atlikus visus Darbus pasirašomas Darbų priėmimo-perdavimo aktas, kuriame fiksuojami faktiškai atliktų darbų kiekiai.

2. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Šios Sutarties pasirašymo dieną Šalys fiksuoja Darbų atlikimo sąmatinę kainą, pagal sąmatoje – Priede Nr.1 numatytus atlikti darbus ir jų kiekius.

Sutarties kaina yra 5 650,94 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 94 ct).

Į Sutarties kainą įskaičiuotas PVM 21% – 980,74 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 74 ct).

Suma be PVM – 4 670,20 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt eurų 20 ct).

Į Sutartyje numatytų Darbų kainą įtraukti darbo užmokestis, mokesčiai, medžiagos. Sutarties kaina gali keistis tik tuo atveju, jei faktiškai atliktų Darbų kiekiai skiriasi nuo pradinės sąmatos arba Užsakovo pageidavimu yra atliekami papildomi Darbai. Tokiu atveju atskiru susitarimu yra nustatomi papildomų Darbų įkainiai ir bendra suma už papildomus Darbus.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Vykdytojas Darbus pradeda 2018 m. Rugsėjo mėn. 25-28 dienomis arba vėliau, jei laiku pradėti Darbus Vykdytojas negali dėl savo kaltės.
- 3.2. Vykdytojas įsipareigoja Darbus atlikti iki 2018 m. Spalio mėn. 15 dienos, išskyrus atvejus, kai Vykdytojas negali baigti Darbų dėl savo kaltės.
- 3.3. Darbai laikomi baigti, po paskutinio atliktų Darbų akto pasirašymo.

4. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

- 4.1. Už Vykdytojo atliktus Darbus Užsakovas apmoka per 10 darbo dienų po atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. užtikrinti Vykdytojui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų atlikimo vietą per visą šios sutarties galiojimo terminą, aprūpinti neatlyginamai elektros energija, vandeniu, medžiagų sandėliavimui reikalingomis patalpomis;

5.1.2. ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Vykdytojo pranešimo apie atliktus Darbus juos priimti, pasirašyti atliktų Darbų aktus.

5.1.3. nepasirašęs darbų perdavimo-priėmimo akto, Užsakovas pateikia Vykdytojui motyvuotą paaiškinimą.

5.1.4. užsakovui motyvuotai atsisakius pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, surašomas aktas, kuriame išvardijami Vykdytojo atliktų darbų trūkumai ir suderinami terminai nurodytiems trūkumams pašalinti. Akte nurodytus trūkumus Vykdytojas pašalina savo sąskaita.

- 5.2. Vykdytojas įsipareigoja:

5.2.1. laiku atlikti šioje sutartyje numatytus darbus;

5.2.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais;

5.2.3. darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos taisyklių reikalavimų.

GARANTIJOS

- 5.3. Atliktiems Darbams pagal sutartį nustatomas garantinis laikotarpis vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos normomis. Užsakovas garantinio laikotarpio metu gali pareikšti Vykdytoju pretenzijas dėl šios sutarties objekto trūkumų, o Vykdytojas privalo savo sąskaita pašalinti šiuos trūkumus.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Užsakovas, laiku neatsiskaitęs su Vykdytoju, moka 0,2% nuo neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.
 6.2. Vykdytojas laiku neatlikęs sutartyje numatytų darbų, moka Užsakovui 0,2% nuo neatliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, išskyrus atvejį, jei laiku atlikti Darbus Vykdytojas negalėjo ne dėl savo kaltės.
 6.3. Delspinigių sumokėjimas neišlaisvina šalių nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 7.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
 7.2. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, kai jie yra surašyti raštu, pasirašyti ir patvirtinti abiejų šalių parašais.
 7.3. Sutartis nustoja galioti tik abiem šalims įvykdžius sutartinius įsipareigojimus ir pasibaigus garantiniam laikui.
 7.4. Visus tarp šalių iškilusius ginčus, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžia teismas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 7.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei statybos normatyviniais dokumentais.
 7.6. Kiekviena šalis atleidžiama nuo atsakomybės už tai, kad visiškai neįvykdo ar nepilnai vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus esant „Nenugalimai jėgai“ – nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis išvengti (stichinės nelaimės ir kt.).
 7.7. Ši sutartis sudaryta dviem (2) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

8. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija

Adresas: S. Daukanto g. 5, Klaipėda
 Įm. kodas 190438234

Direktorė: Irina Narkevičiūtė

(parašas)




Vykdytojas

UAB „Vėjo uostas“

Reg. adr.: Eglyno g. 3, Darbėnai, 97265 Kretingos raj.
 Įm. kodas 302501372
 PVM mok. kodas LT100006114214
 Mob. 8-686-26541,
 a/s LT14 7044 0600 0748 4657
 AB SEB bankas

Direktorius: Aivaras Lūžys

(parašas)




PRIEDAS Nr.1
 prie 2018 m. rugsėjo 24 d. darbų atlikimo sutarties Nr. 180924-AL
LOKALINĖ SAMATA
 2018.09.24

Objektas Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija S. Daukanto g. 5, Klaipėda

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Vertė Eur
Tvoros įrengimas						
1.	MN1P-0511	Duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benzininiais gręžtuvais	100vnt	0,34	390,00	132,60
2.	N57P-5126	Vartelių įrengimas, pastatant stulpus (metallinius)	vnt	1,00	322,00	322,00
3.	N7P-0806	Metallinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metalliniai	m	83,00	43,20	3585,60
4.	N7P-0807	Vartų įrengimas, pastatant metallinius stulpus	vnt	1,00	630,00	630,00
Žiniaraštyje						4670,20
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						980,74
Iš viso žiniaraštyje						5650,94

Užsakovas:

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija
 Direktorė Irinė Narkevičienė



Vykdytojas:

UAB „Vėjo uostas“
 Direktorius Aivaras Lūžys

