TVARKYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS

2019 m. A iesZedoed 24 Nr. R~S

Vilnius

VI ,Lietuvos paminklai®, jmonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos,
tolian vadinama UZsakovu, ir

- UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai®, imonés kodas 134741740, atstovaujama pagal 2019-06-07
igaliojimg tech. direktoriaus Sauliaus Kaminsko, toliau vadinama Rangovu, abi Salys kartu (toliau —

Salys),

pagal vieSojo maZos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu pasililyma sudaré $ig tvarkybos darby
rangos sutartj (toliau— Sutartis).
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SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: Vilniaus Sventyjy Prancitkaus AsyZieCio, Bernardino Sienieio bei Sv.
Onos baZny¢iy ir bernardiny vienuolyno statiniy ansamblio §ventoriaus tvoros su vartais
(u. k. 24701) ir Kristaus laipty koply&ios (u. k. 17310), Maironio g., pietvakariy fasado
sienos tvarkybos darbus (remonto, restauravimo ir avarijos grésmés pasalinimo) darbai
(toliau — darbai).

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradine Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasidlyma yra 156 000,00 Eur
(vienas imtas penkiasde$imt Sesi tikstan&iai eury, 00 ct) su PVM, i§ jy PVM sudaro 27074.38
Eur.

2019 mety objekto darby kaina pagal numatytg finansavima yra 54 496,00 Eur su PVM.
Finansuojama: pagal Paveldotvarkos 2019 m. programg i3 Kultiiros paveldo departamentui prie
Kultdros ministerijos skirty valstybés biud¥eto leSy. Pasikeitus finansavimui, gali biiti tikslinama
Sios Sutarties 2019 mety objekto darby kaina.

I pradinés Sutarties verte jtrauktas visas u¥ Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal pirkimo
dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti apmokeéti jokiy iflaidy, vir§ijanciy pradinés Sutarties vertg. Rangovas privalo atlikti
visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas parcigas, uzduotis ir
perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties igyvendinimui), uZ pradinés Sutarties verte,
iskyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti itakos terminy paZeidimas, darbo uZmokestio ir kity
panasiy ilaidy padidéjimas.

SutarCiai taikoma fiksuotos kainos su periiira kainodara. Rangovo pasiiilymo kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
buitini Sutar&iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti iki pasiiilymy
pateikimo termino pabaigos.

UZsakovas, gaves Rangovo prasyma, sumoka 30 proc. dydZio avansg nuo Kultiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies.

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties isigaliojimo iki 2021 m. gruodZio 29 d. Sutarties vykdymo
metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél iskirtinai
nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy),
kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas neblty galéjes tikétis ir tai jvertinti;
dél bet kokio vélavimo, kliiitiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties vykdymo metu ivykusiy teisés
akty pasikeitimy, jtakojangiy darby vykdyma ar kity objektyviy priezastiy)), terminas gali bati
pratestas 1 (viena) kartg iki 1 (vieny) mety. Rangovas teikia rafytinj praSymg UZsakovui pratesti
sutart], nurodydamas nenumatytas .aplinkybes. Sutartis gali biti pratesiama Saliy raSytiniu
susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukmé ne ilgesné kaip iki
2022 m. gruodZio 29 d. ‘

Visi Darbai numatyti projekte turi bati atlikti iki 2021 m. spalio 29 d. nuo Sutarties jsigalicjimo.
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Uzsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Rangovg pries 3 (tris) darbo dienas,
turi teisg sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas
atnaujinamas, kai i¥nyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki darby atlikimo pabaigos, skai¥iuojant nuo
pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo termino
pabaigos nukélimas fiksuojamas rasytiniu Saliy susitarimu. Darby ar ju dalies atlikimo terminas
gali biiti sustabdomas §iais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus);

UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos,
kurie yra butini Darby vykdymui, ir Rangovas deél $iy prieZaséiy negali vykdyti savo
isipareigojimy;

dél treciyjy faliy neveikimo arba netinkamo veikimo:

butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galgjes tikétis;
fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvieteje, ir ty klii¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasitilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties 3alims.

Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai.

Kiekvienais kalendoriniais metais, atsiZvelgiant | skirta finansavimg, sudaromi einamyjy mety
darby atlikimo grafikai bei pasirafomi Ugsakovo ir Rangovo papildomi susitarimai prie
Sutarties. Darby vykdymo metu darby atlikimo grafikas gali buti keitiamas dél Darby apim¢iy
kitimo (didéjimo ir (ar) ma#éjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratesimo, taip
pat dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo
grafikas kei¢iamas Saliy susitarimu.

ATSISKAITYMO TVARKA

UZsakovas vz atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
pagal UZsakovo ir Rangovo pasiralytus ir Statytojo vizuotus atlikty darby aktus ir Rangovo
iSrafytas PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacings sistemos »E. saskaita®
priemonémis  (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetainé pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu), ,

D¢l aplinkybiy, nepriklausangiy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), §iame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo v atliktus darbus terminai gali bati pratesti, bet ne ilgesniam kaip
60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos.

UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu, mokétinas
pinigy sumas pervesdamas | Sutartyje nurodyta Rangovo banko sgskaitg.

UZsakovas apmoka uz atliktus darbus, idskyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai sulaikomi, jeigu
dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma sutartiniy jsipareigojimy.
Uzsakovas baudas ir delspinigius i¥skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.

Pradiné Sutarties vert¢ dél pasikeitusiy mokes&iy perskaidiuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: pridétines vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, pradinés Sutarties verté nebus perskaiCiuojama;
perskaitiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keitiamas mokesgio tarifas;

perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis PVM
tarifas neatliktiems Darbams keitiamas (ma¥inamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesgiy pakeitimas iforminamas papildomu Saliy
susitarimu; ‘
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perskaiiuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiamas ¥io mokes¢io tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskaitiuojama, atsizvelgiant j statybos kainy lygio kitima. Perskaitiavimas
atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.

Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
menesinis statybos sanaudy kainy indeksas (,,Negyvenamieji pastatai®);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tick, kad turi bati
perskaiCiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio prad¥ia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali bati trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy;
Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10 proc. nuo
sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo; .

Sutarties kaina perskaidiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pra¥yma perskai¢iuoti
Sutarties kaing. Pra§yme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskaitiavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasirago susitarimg dél
kainos perskaiGiavimo. Nei viena i¥ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokj susitarimg be
pagristy prieXaséiy;

Sutarties kaina perskaitiuojama pagal Zemiau nurodytg formule:

PerskaiCiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD —iki pra§ymo pateikimo UZsakovo atlikty Darby verté su PVM:

SK — perskaitiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme);

Jei del Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto darby atlikimo grafiko ir
del indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama tik tada, kai bus
atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo bati atlikti iki Indeksavimo
laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby vert¢ (PD) formuléje bus
nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaitiavimo dienos priimtus Darbus;

Perskaiiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pakei¢iamas Veikly saradas ir Sutarties kainos
pakeitimas jtraukiamas j visas naujai i¥raSomas PVM sgskaitas - faktiiras.

UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis salygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja UZsakovui
radtu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jy
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau;

UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos radtu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma UZsakovui. Kai
subrangovas i¥reiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri%alé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir
subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trifaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus
nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams  subrangovui, pateikdamas
Uzsakovui ir subrangovui rasti¥kg tokio prieStaravimo pagrindima;

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeidia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
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kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai it informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rasty
ispéti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati
pateikti;

4.1.2. uitikrinti Rangovui galimybe patekti j objekta;

4.1.3. informuoti Rangovy jradu statybos darby Zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZiiirg ir tvarkybos darby techning prieZitra;

4.14. kontroliuoti darby kokybe, naudojamy med¥iagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti Ju naudoti,
Jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,
taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai;

4.1.5. uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei reikia,
organizuoti ty kiekiy patikrinimg;

4.1.6. nustatius atlikty darby trokumus, apie tai pranesti Rangovui ir ipareigoti nedelsiant juos
pasSalinti;

4.1.7. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmokeéti, gavus numatyta finansavima;

4.1.8. del nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy priezaséiy, pratesti darby uZbaigimo
datg pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;

4.1.9.  uztikrinti, kad darbai baity atlickami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtintg projekts;

4.1.10. kontroliuoti projekto jgyvendinima;

4.1.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémimag;

4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty paSalinimag;

4.1.13. jei Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant darbus,
Rangovg jtraukti i bylg tre¢iuoju asmeniu;

4.1.14. nutraukus Sutartj, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties nutraukimo atliktus
darbus, pasiraSant perdavimo-priémimo akta. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui uZ atliktus
darbus (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iskai¢iaves netesybas).

4.2.  Uzsakovas turi teisg: '

42.1. reikalauti paSalinti Darby trikumus, nemokéti u¥ netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti triikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salyguy,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija; .

4.2.2. atsizvelgdamas j véliau gauty informacija, Uzsakovas turi teisg sumaZinti neteisingg darby kiekj ir
Ju verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinangiame darby priémimg, ir privalo
nedelsiant rastu apie tai informuoti Rangova;

4.2.3. pateikti pastabas dél darby vykdymo gali techninés prieZifiros vadovas ir projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZitiros vadovas jrasais statybos darby Zurnale;

4.2.4. Savo nuoZifira vykdyti kontrole ir prieZifirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus.
UzZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

4.2.5.  bet kuriuo metu patikrinti objekte darby atlikimo eiga ir kokybe;

4.2.6. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj;

4.2.7. jtraukti  bylg tre€iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

4.2.8. igyvendinti kitas teises, numatytas ¥ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezuitatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uZ Sutarties 2.1 punkte nurodyty prading Sutarties vertg ir tam
Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis tvarkybos darby projektu, techninémis
specifikacijomis, laikydamasis Veikly sarago, darby atlikimo grafiko;

5.1.2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderinta einamyjy mety darb

™ atlik);o grafika;
Y

Z
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dalyvaujant UZsakovui, priimti objekta i¥ objekto valdytojo (statytojo), nustatytu laiku pradéti ir
atlikti sutartus darbus ir laikytis $iame grafike nurodyty darby atlikimo terminy;

prie pradedant darbus, jrengti objekte su UZsakovu suderints informacinj stenda;

esant poreikiui, organizuoti tvarkybos darby projekto sprendiniy detalizavima darbo bréZiniais ar
kitais dokumentais;

esant poreikiui, gauti leidimus ir atlikti archeologinius tyrimus;

ne veliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng (ketvirdio pabaigoje — 20 dieng) pateikti UZsakovui
atlikty darby aktus, paZymas apie atlikty darby verte ir PVM saskaity faktiira. PVM saskaitos
faktiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi bati
teikiamos naudojantis tik informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. UZsakovui
pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir jy kiekius patvirtinandius apskaidiavimus ir
dokumentus;

uitikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priedgaisrine apsauga ir aplinkos
ekologine apsauga;

darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp jy antipireninius tirpatus), nurodytas projekto
techningje specifikacijoje, turinias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas ar
kokybés pazyméjimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus;

saugoti atliktus darbus, medZiagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sglygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

savo leSomis iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés vertinami kaip darbai su triikumais arba
neatitinkantys projekto; .

laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacijg ir statybos darby Zurnala;

objekta jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés atsakomybés draudimu;

kartu su UZsakovu nustatyta tvarka organizuoti uZbaigty darby priémima;

informuoti UZsakova apie pasitelkiamus papildomus ar naujus subrangovus bei uZtikrinti, kad
objekte darbus atlikty ne emesnés kaip pasitilyme nurodytos kvalifikacijos specialistai;
pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;

patvirtinus tvarkybos darby priémimo akta arba nutraukus/pasibaigus sutar&iai kartu su darby
perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo atlikty darby vertés dydZio
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinima (laidavima arba garantija) 3 (triju) mety
terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy ivykdyma uztikrinan&iu dokumentu
turi pateikti jo apmokéjimg patvirtinantj dokumenta;

tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys.

Rangovas turi teise:

suderings su objekto valdytoju (statytoju), jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy prieZas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito u Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prie§ pasinaudodamas
savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai ra$tu informuoti Uzsakova likus ne maZiau kaip
20 kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo.

Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio sugriuvima ar per
garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skai€iuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uisakovui) - dienos, negali buti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o Jeigu buvo nustatyta ¥iuose elementuose tydia
paslepty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo
biiti naudojamas dél nustatyty defektu, uZ kuriuos atsako Rangovas,

SALIU ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé uz Sutarties nevykdyma:
UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos prieZasties, atlygina Ran
turétas pagristas islaidas;

u_i__,

(o
==
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UZsakovui uzdelsus apmokéjimg pagal Sutart], UZsakovas uZ kiekviena udelsts diena moka
Rangovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydZio delspinigius, skaiiuojamus nuo laiku
nesumokétos sumos;

. Jei Rangovas dél savo kaltés nepradeda darby ar atsilicka nuo suderinto darby atlikimo grafiko,

uZ kiekvieng uZdelsta dieng moka UZsakovui 0,03 (trijy $imtyju) procento dydzio delspinigius,
skaiCiuojamus nuo bendros Sutarties sumos;
uz Sutarties nejvykdymga Rangovas UZsakovui moka 6 450,00 Eur bauda;

5. jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, nustatyty per garantinj laiks,

Jis atlygina UZsakovui iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu, taip pat sumoka 5 (penkiy)
procenty baudg nuo defekty $alinimo darby kainos;

Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atlike objekto valdytojo
(statytojo) ir technings prieZifiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitros vadovo
reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su Uzsakovu;

Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasira§ymo termino materialiai atsako u
sumokétas sumas, atliktus darbus ir medziagas bei jrenginius;

UZsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai jsipareigojimai ir uZ §j laika

......

nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

6.1.8.1. galys negali vykdyti Sutarties dél prieZastiy (force majeure), nepriklausandiy nuo Sutartj

pasira8iusiyjy Saliy;

6.1.8.2. UZsakovas. negauna finansavimo Sutaréiai vykdyti dél nuo Jjo nepriklausangiy priezas¢iy.

6.2.

6.3.

6.4.
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7.2.
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7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
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; ~ produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvie

Rangovui vélucjant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafiko terminus, nevykdant darby
pagal Darby atlikimo grafiko terminus, U¥sakovui pareikalavus taikoma 1 000,00 Eur bauda.

Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo be pateisinamos prieZasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo radytine pretenzijg dél Darby pradZios vélavimo,
per Sioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
isipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, UZsakovas jgyja
teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

UZsakovui nusta¢ius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygu paZeidimus, nurodytus
Sutarties 9.4.1-9.4.3 papunk&iuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uZztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, Jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo
uztikrinimas, atlyginimo.

PAKEITIMAIL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis §ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu Nr. 18-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
UzZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekts sumoka
Rangovo pasitilyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby kiekis (skaidiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,
skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausan&iy
aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai€iuojant nuo Pradinés
Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, vir§ijantys 15 proc. vertés
riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str.

Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, ju kaina skaiiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auks&iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis bidas:
pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

jei jimanoma, i§skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy
darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas:

ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos

)
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islaidas pagal Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiéiavimo taisyklés® nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali buti atliekami Salims pasiragant susitarima dél Sutarties
pakeitimo $iais atvejais:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekeijy tampa
nebereikalingi;

kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;

kai dél paaiSkéjusiy techniniy prieZas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél
objekto bukles ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

d¢l tvarkybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po tvarkyba
leidZiangiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i$davimo, jei del tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

dél pagristy tre¢iujy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél igskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams,
kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keidiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
butinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, bitina (tikslinga) atsisakyti
atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) maZinti Darby apimtis, Rangovas ra$tu pateikia UZsakovui
motyvuoty praSyma, suderintg su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su praSymu pateikiami
atsisakomy (mazinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (i§radas i¥ statybos darby
Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros vadovo ir Techninés prieZiiiros vadovo
iraais, nevykdytiny Darby lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira¥ymo UZsakovui pateiktose lokalinése samatose
esandius jkainius). Uzsakovas, i¥nagringj¢s dokumentus priima sprendima;

.. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby

vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos
MedZiagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dél kurio pradinés
Sutarties verté keidiasi daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu darbu, Rangovas radtu pateikia
UzZsakovui motyvuots, salygojantj bitinybe atlikti Darby pakeitimus praSymg, suderinty su
objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo
UzZsakovui pateiktose lokalinése samatose esandius jkainius, bei siilymg dél keistiny Datbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties 7.3
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Ufsakovui Ivertinus Rangovo pradyma,
koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitima Darbai
keifiami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 163as, biitina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus,
tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutariai ivykdyti (uZbaigti),
tokiy Darby biitinumas pagrindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (i8radu i$ statybos darby
Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovo ir Techninés prieZitiros vadovo
iradais, bréZiniais ir kt.). UZsakovas, iSnagrinéjes dokumentus patvirtina papildomy Darby
samaty. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuoge i
Sut/a/rt/}}ie ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darby apimtys, jeigu-§os virgija 15
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proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaline samata, kurioje
nurodo papildomy darby kainas, apskai&iuotas pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo pragyma, koreguojama pradinés Sutarties
verte.,

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto ir (ar) Technineés specifikacijos klaidg
arba techninj triikumg, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranesti UZsakovui ir Techniniam priZitrétojui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima,
privalo Rangovui pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitimg.

Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasira3ytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties datimi.

SUBRANGOVAL SUBRANGOVYU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiami §ie subrangovai: UAB ,, Antiqua “. Rangovas jsipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui praneiti tuo metn Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnes (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitityma subrangovai
nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas
galimas tik radtu apie tai informavus UZsakovs.

Jei Sutartyje keiCiami s subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo paSalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dicnai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakovg su
praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija bty
ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina §iy subrangovy pagalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne (maZesng) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, UZsakovui ir
Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pragymu gali biiti kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutardiai vykdyti: _

UzZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ratu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima,
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista j kitg specialista, kuris atitinka
pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkty specialisty tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (de¥imt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigu, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas savo
pradyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia radtu, nurodydamas pakeitimo prieZastis
bei pridédamas dokumentus, patvirtinan&ius specialisto atitikimg pirkimo salygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasiradius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti ¥ios Sutarties nuostatos, susijusios su ginéy
nagringjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos,

-
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kurios, kaip ai8kiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutravkimo arba turi ilikti galioti, kad
8i Sutartis bty visiskai jvykdyta.

Sutartis gali buiti nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutartis gali biiti nutraukta UZzsakovo vienaSaliskai nesikreipiant j teismg ir jspéjus Rangova
prie§ 20 darbo diemy esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui, jeigu Uzsakovui nustadius
protingg terming, Rangovas per pretenzijoje nustatyts jam terming nepaalina trikumy ar
nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;

Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti
Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai
parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby
grafike nustatytus terminus, tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino atlikimo
pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél Darby vykdymo
termino;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogi¥ka situacija.

UZsakovas taip pat gali Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangova radtu pries 20 darbo dieny, jeigu:
Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viedyjy pirkimy istatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti paSalintas i§ Konkurso
procediros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaikejo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas,
ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 kalendoriniy dieny apie tai
radtu praneSdamas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés, Rangovui
atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo vienagali¥kai nesikreipiant | teisma ir jspéjus Uzsakova
pries 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais:
Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maZiau 2 (du) kartus i§ eilés;

Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesiai.

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo
akty pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus Darbus
UZsakovas priima tik jeigu jie aitkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose ir iy
Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. ,

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per 20 darbo dieny
nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus toki, kuri bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba d¢l darby saugos reikalavimuy;

perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta jranga (jei taikoma) ir medZiagas, uZ kuriuos jau
sumokéta; .

padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i statybos objekto ir perduoti
tvarkingg statybviete.

UzZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra isskaiCiuojamos i§ UZsakovo Rangovui
mokeétiny [e8y ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu biidu.
Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nu tytais
atvejais.
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ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny
tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutardiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grind¥iamas botinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i3
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi bati
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétioms interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV)
igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susiradinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZifiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (IT) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priZitrétojai; (IID)
mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pagius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos &
Sutartis nustato, Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikimg.

Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
orgamy narius, savo subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar¢iai su
Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus
saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutariai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje
pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins visus
Joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir Ju kopijas, nebent Europos Sajungos
(ES) ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi buti
sprendZiamas deryby buidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti i§spresti deryby keliu per 24 (dvide¥imt keturias) kalendorines dienas, Salys susitaria spresti
Juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir $ios Sutarties
sglygomis su priedais. Sutargiai, i¥ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali biiti visiskai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybeés
dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos Jegos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
prane¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
b/ei//gAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aph ybéms
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taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliu
patvirtinimo®),

Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti radtu kitas Salis.
Jei 3o pranesimo kita Salis negauna per protinga laikg po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis
suzinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane§imo
negavimo atsiradusius nuostolius.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viefa, i¥skyrus joje esandia konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiradytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galig. Saliy radytiniai susitarimai laikomi sudétine Sutarties
dalimi.

Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta ratu lietuviy kalba ir i¥siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranedti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba
kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy, kad bty visidkai ivykdyta Sutartis.

Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo jsipareigojimus,
jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka,
jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar istatymy
nustatytais atvejais.

Paskirti atsakingi asmenys:

11.12.1. uZ Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — VI ,Lietuvos paminklai* vie$yjy pirkimo

tarnybos vadovo pavaduotoja Dalia Girskaité — Zemitan;

11.12.2. uZ 3ios Sutarties vykdymg — VI ,Lietuvos paminklai direktoriaus pavaduotojas Valentinas

Simas.

11.12.3. Sutarties priedai:
11.13.1.Veikly sgrasas.

XIL
12.1.

12.2.

VI ,,Lietuvos paminklai*
direktorius

UAB ,,Statybos ir restauravigs :
tech. direktorius \‘

SUTARTIES E";ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UzZsakovas: VI, Lictuvos paminklai®, Snipidkiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, jmonés
kodas 110051791, PVM mokétojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AR
SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 , Swedbank® AB bankas, a. s. LT50 4010 0424
0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

Rangovas: UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai®, Raudondvario pl. 242 , Kaunas, tel./faks. (8
37) 384 049, jmonés kodas 134741740 PVM mokétojo kodas LT347417418, a. s. LT 75 7300
0100 0227 5393, ,,Swedban :

7“ Vydmantas Drumsta

&




