



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Vitremsta“

2019-06- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS –
DAUGIAFUNKCIO CENTRO SALĖS IR KORIDORIAUS PATALPŲ ĮRENGIMO
DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 438870**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo mažos vertės viešojo pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Šakių rajono Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro salės ir koridoriaus patalpų įrengimo darbai“, pirkimo numeris 438870, procedūras.

Komisija įvertino UAB „Vitremsta“ pateiktą pasiūlymą, jo paaiškinimą (patikslinimą) ir priėmė sprendimą, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

UAB „Vitremsta“ pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Komisija įvertino Jūsų kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, patvirtinančius atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, prašo **ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 21 d. 10 val. 00 min.** CVP IS priemonėmis patikslinti kvalifikacinius duomenis, pateikiant:

- patikslintą atliktų darbų sąrašą, kuriame būtų nurodytas darbų pavadinimas, **tiksli** atlikimo vertė Eur be PVM, data (metų ir mėnesių tikslumu) ir užsakovas (reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai 14.2 punktas);
- užsakovų pažymas, kad atliktų darbų sąraše nurodyti darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus ir tinkamai užbaigti, nurodant darbų vertę, datą (reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai 14.2 punktas);

Komisijos pirmininkas

Redas Juškaitis

A. Bakanevičienė, tel. (8 345) 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

UAB“Šakių gėlės“

įm.k. 174276135

PAŽYMA

2019-06-19

Informuojame, kad UAB “Vitremsta“ įm. k. 302851419, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Bogovičiaus, per 2019 metus atliko stogo remonto darbus (stogo šiltinimas ir hidroizoliacija) mūsų įmonei UAB „Šakių gėlės“ priklausančiame pastate adresu V. Kudirkos g. 51, Šakiai, už 17.921,05 eur sumą be PVM.

Darbai atlikti laiku ir kokybiškai.

Direktore




Alma Unguvaitienė

UAB "OPTITA"
įm. k. 176637762

PAŽYMA

2019-06-19

Informuojame, kad UAB "Vitremsa" įm. k. 302851419, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Bogovičiaus, atliko vidaus remonto darbų mūsų įmonei UAB „Optita“ priklausančiame pastate adresu V. Kudirkos g. 76, Šakiai:

- per 2017 metus už 11.300,00 eur sumą be PVM.,
- per 2018 metus už 19.329,30 eur be PVM.

Darbai atlikti laiku ir kokybiškai.



Adresas: S.Darius ir S.Girėnas g. 24,
75135 Šilalė, Lietuva
email: info@optita.lt
fax: 8 52 078775
tel: 8 449 74017

PVM m.k.: LT766377610
Įmonės kodas: 176637762
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
A/S LT267044060006406092

SWIFT CBVILT2

www.optita.lt
www.sveikossultys.lt
www.ebuitine.lt



UAB „Šakių laidotuvių namai“, Įm. kodas. 174206197, PVM mok.k. LT 742061917, Šakiai, tel./faks. (8-345) 51572, el.p.inamai@sakiai.com. A. s.LT 664010042100040367, AB DNB bankas, b. k. 40100, L.Giros g. 26, LT -71120 Šakiai

PAŽYMA
2019 m. birželio 19 d.


Šia pažyma pažymima, kad UAB „Vitremsta“, atstovaujama direktoriaus V. Bogovičiaus, atliko statybos-remonto darbus mūsų įmonėje :

Per 2016 m. už 79047,64 EUR be PVM
Per 2017 m. už 5916,00 EUR be PVM
Per 2018 m. už 61305,00 EUR be PVM

Darbus atliko laiku ir kokybiškai.

Direktore




Aurelija Grinkevičienė

PAŽYMA

2019-06-19
Šakiai

Informuojame, kad UAB „Gulbelė“, įmonės kodas 174278339, iš UAB „Vitremsta“, įmonės kodas 302851419, per paskutinius metus nupirko paslaugų už 136066,43 eur:

2016 metai - 16551,45 eur

2017 metai – 2043,86 eur

2018 metai – 83967,01 eur

2019 metai – 33504,11 eur

Darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai.



Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Darius Kriaučiūnas

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Užsakovas	Darbai	Vertė, t. Eur (apytiksliai)	Atlikimo laikas
1.	UAB "Gulbelė"	Vidaus apdailos darbai, stogų įrengimas, fasadų šitininimas	16,55 16 551,45	2016 m.
	UAB "Gulbelė"	Vidaus apdailos darbai, stogų įrengimas, fasadų šitininimas	2,04 2042,86	2017 m.
	UAB "Gulbelė"	Vidaus apdailos darbai, stogų įrengimas, fasadų šitininimas	83,97 83 967,91	2018 m.
	UAB "Gulbelė"	Vidaus apdailos darbai, stogų įrengimas, fasadų šitininimas	33,50 33 504,11	2019 m.
8.	UAB "Šakių laidotuvių namai"	Stogo įrengimas	79,05 79 047,60	2016 m.
	UAB "Šakių laidotuvių namai"	Stogo įrengimas, vidaus apdailos darbai	5,92 5916	2017 m.
	UAB "Šakių laidotuvių namai"	Ventiliuojamo fasado šitininimas	61,30 61 305	2018 m.
	UAB "Optita"	Vidaus apdailos darbai.	11,30 11 300	2017 m.
	UAB "Optita"	Vidaus apdailos darbai.	19,33 19 329,30	2018 m.
	UAB "Šakių gėlės"	Stogo įrengimo darbai	17,92 17 321,05	2019 m.

TVIRTINU:

Direktorius
Vitalijus Bogovičius

+



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Vitremsta“

2019-06- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS –
DAUGIAFUNKCIO CENTRO SALĖS IR KORIDORIAUS PATALPŲ ĮRENGIMO
DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 438870**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo mažos vertės viešojo pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Šakių rajono Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro salės ir koridoriaus patalpų įrengimo darbai“, pirkimo numeris 438870, procedūras.

Komisija įvertino Jūsų pasiūlymą ir, vadovaudamasis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi, prašo **ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 20 d. 10 val. 00 min. CVP IS priemonėmis** paaiškinti pasiūlymą:

- kodėl lokalinės sąmatos „*Paprastojo remonto darbai sporto salėje*“ 1 skyriaus „Ardymas“ 1 eilutėje, 2 skyriaus „Sienos“ 6 eilutėje, 3 skyriaus „Grindys (ant esamų)“ 3, 5 eilutėse, 4 skyriaus „Lubos“ 2 eilutėje, 6 skyriaus „Kiti darbai“ 1, 2 eilutėse, 7 skyriaus „Inžineriniai tinklai“ 7 eilutėje nurodyti darbų ir išlaidų aprašymai nesutampa su atitinkamais perkančiosios organizacijos pateiktame darbų kiekių sąraše nurodytais darbų ir išlaidų aprašymais;

- kodėl lokalinės sąmatos „*Paprastojo remonto darbai koridoriuje*“ 1 skyriaus „Ardymas“ 1 eilutėje, 2 skyriaus „Sienos“ 1, 3, 5 eilutėse, 4 skyriaus „Lubos“ 1 eilutėje, 6 skyriaus „Inžineriniai tinklai“ 2, 4, 8 eilutėse nurodyti darbų ir išlaidų aprašymai nesutampa su atitinkamais perkančiosios organizacijos pateiktame darbų kiekių sąraše nurodytais darbų ir išlaidų aprašymais;

- kur lokalinėje sąmatoje „*Paprastojo remonto darbai sporto salėje*“ yra įvertinti 1 skyriaus „Ardymas“ 6 eilutėje „*Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairius*“ nurodyti darbai;

- kur lokalinėje sąmatoje „*Paprastojo remonto darbai sporto salėje*“ yra įvertinti darbų kiekių žiniaraščio „*Paprastojo remonto darbai sporto salėje*“ 7 skyriaus „Inžineriniai tinklai“ 8 eilutėje „*Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji*“ nurodyti darbai.

Komisijos pirmininkas

Redas Juškaitis

A. Bakanevičienė, tel. (8 345) 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pasiūlymo paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-06-18 16:29 Nr. VPR-741
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Redas Juškaitis Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-18 16:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-18 16:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-30 09:33 - 2024-05-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-06-18 16:46 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

UAB "VITREMSTA"

Įm.k. 302851419
PVM kodas LT 100007103315
Jaunystės 5-oji, Nr. 26, Šakiai
Tel.: +37067785567
Email.: vitalijus.bogovicius@gmail.com
AB „Swedbank“ LT 327300010132801404

2019.16.18. Nr. VB-18.06/18.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

**Dėl UAB "Vitremsta" gauto rašto paaiškinti pasiūlymą, pirkime
„ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCINIO CENTRO SALĖS IR
KORIDORIAUS PATALPŲ ĮRENGIMO DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 438870**

PAAIŠKINIMAS

2019-16-18

Lokalinėse sąmatose „Paprastojo remonto darbai sporto salėje“ bei „Paprastojo remonto darbai koridoriuje“:

- Jūsų paminėtose eilutėse nurodyti darbų ir išlaidų aprašymai nesutapo su atitinkamais perkančios organizacijos pateiktais darbų kiekių sąraše nurodytais darbų ir išlaidų aprašymais, kadangi mūsų įmonės naudojamoje sąmatų skaičiavimo programoje, darbų ir išlaidų aprašymai nesutampa su Jūsų pateiktais aprašymais. Teksto pataisymus atlikome.
- lokalinėje sąmatoje „Paprastojo remonto darbai sporto salėje“ 1 skyriaus „Ardymas“ 6 eilutėje „Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus“ darbų kaina buvo įtraukta į 8 eilutės „Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų“. Išskyrėme darbo užmokestį kiekvienai eilutei;
- lokalinėje sąmatoje „Paprastojo remonto darbai sporto salėje“ „Inžineriniai tinklai“ nebuvo išskirta darbų kiekio žiniaraščio 7 skyriaus „Inžineriniai tinklai“ eilutė „Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji“, iš 8 ir 9 eilučių sumos. Patiksliname.

Pridedame: patikslintos sąmatos (5 lapai).

Pagarbiai
UAB "Vitremsta"
Direktorius
Vitalijus Bogovičius

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Vitalijus Bogovičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. 06 MĖN. 18 D.

2009 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 20190610 Lekėčių mokyklos-daugiafunkcinio centro sporto salės ir koridoriaus paprastas remontas**Statiny** 1 Pušyno g. 8, Lekėčiai, Šakių r. sav.**Žiniaraštis** 1 Paprasto remonto darbai koridoriuje

2019.06.18

Suma žiniaraščiui 10317.37 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 R21-29		Senų šviestuvų demontavimas	100vnt	0.080	334.9648	26.80
2 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	3.000	2.9660	8.90
3 R7-5		Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaičius	vnt	3.000	3.2062	9.62
4 R26-3		Senų plieninių ventiliacijos vamzdžių demontavimas k8=1.03	m	11.000	7.2341	79.58
5 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.000	4.7174	18.87
6 R13-5		Sienu aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	4.000	3.3965	13.59
7 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2.000	14.7384	29.48
8 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.000	30.9116	61.82
9 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2.000	11.2403	22.48
Skyriuje 1						271.14
2 Sienos						
1 F9-12-5		Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas, kai gipskartonis iš vienos pusės dvisluoksnis, iš kitos - viensluoksnis	100m2	0.210	3861.3650	810.89
2 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0.730	447.7817	326.88
3 R11-135		Pastato vidinių sienų tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas	m2	4.000	12.0343	48.14
4 N15P-0101		Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.940	434.0553	408.01
5 N15P-0203		Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.940	93.9686	88.33
6 N15-135		Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.940	659.0281	619.49
7 F15-1-3		Sienu paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0.040	3110.7288	124.43
Skyriuje 2						2426.17
3 Grindys						
1 N15P-0304		Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis ant esamų Teraco tipo grindų dangų	m2	51.000	26.8855	1371.16
2 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , akmens masės grindų plyteles	m	33.000	6.6163	218.34

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		padarant grindjuostėmis				
		Skyriuje 3				1589.50
	4 Lubos					
1 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600*600 mm įrengimas k8=1.03	m2	51.000	17.7659	906.06
		Skyriuje 4				906.06
	5 Durys					
1 R7-94		Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais	m2	5.300	137.7772	730.22
2 R61P-2415		Durų atmušų montavimas	vnt.	3.000	8.1333	24.40
3 N10-125		Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m2	m2	2.100	33.2914	69.91
		Skyriuje 5				824.53
	6 inžineriniai tinklai					
1 R63P-0102		Seno paskirstymo skydelio pakeitimas nauju vnt. (įskaitant prietaisus)		1.000	355.9951	356.00
2 N21P-0327		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	100m	0.700	132.7494	92.92
3 N21-243		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.070	10135.5009	709.49
4 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklių nuėmimas ir montavimas	vnt.	8.000	21.0052	168.04
5 N21P-0321		Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.020	94.3474	1.89
6 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	723.2443	7.23
7 N50-201		Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	4.000	33.0008	132.00
8 N17-8-2		Praustuvo su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	kompl.	4.000	211.1351	844.54
9 N21-439		Ženklo "Exit" montavimas	vnt	2.000	98.6199	197.24
		Skyriuje 6				2509.35
		Žiniaraštyje 1				8526.75
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1790.62
		Iš viso žiniaraštyje 1				10317.37

Sudarė:

(Pavardė) **Direktorius**
Vitalijus Bogovičius

Skaičiavo:

(Pavardė)

1 LOKALINIŲ SAMATŲ PASTABOS

SUDERINTA: _____ TUKST. LT.

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Vitalijus Bogovičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. 06 MĖN. 18 D.

2009 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė 20190610 Lekėčių mokyklos-daugiafunkcinio centro sporto salės ir koridoriaus paprastas remontas

Statiny 1 Pušyno g. 8, Lekėčiai, Šakių r. sav.

Žiniaraštis 2 Paprasto remonto darbai sporto salėje

2019.06.18

Suma žiniaraščiui 41674.71 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 R21-29		Senų šviestuvų demontavimas	100vnt	0.490	422.7176	207.13
2 N33-96		Gimnastikos sienelių demontavimas k9=1.15	vnt	12.000	33.2111	398.53
3 R61P-0403		Krepšinio lentų su lankais nuėmimas nuo sienų	vnt.	1.000	106.0525	106.05
4 R21-27		Senų metalinių užuolaidų laikiklių sienose demontavimas	100vnt	0.150	153.3283	23.00
5 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	3.000	3.7430	11.23
6 R7-5		Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	3.000	0.1909	0.57
7 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2.000	18.3183	36.64
8 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.000	33.5623	67.12
9 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2.000	0.5776	1.16
Skyriuje 1						851.43
2 Sienos						
1 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	1.370	506.1813	693.47
2 R14-219		Anksčiau kalkiniais dažais dažytų sienų nuvalymas (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	2.833	506.1813	1434.01
3 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.10,k2=1.10	100m2	4.203	506.0747	2127.03
4 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais k1=1.10,k2=1.10	100m2	4.203	81.3927	342.09
5 N46-25		Sienų atskirų vietų angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3 k8=1.07	m3	0.800	404.3053	323.44
6 R11-135		Pastato vidinių sienų tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas k1=1.20	m2	30.000	15.0998	452.99
7 R14-78-5		Vidaus patalpų sienų paruoštų paviršių smulkiai grublėtas dažymas struktūriniais dažais	m2	420.300	5.6389	2370.03
Skyriuje 2						7743.06
3 Grindys (ant esamų)						
1 N11P-1002		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas , iš orientuotų skiedrų ploščių OSB	m2	314.700	8.3457	2626.39

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N10P-0601	Paminkštinto pakloto sluoksnio grindų dangoms įrengimas	100m2	3.147	335.4064	1055.52
3	N11-118	32mm storio lentų (su išdroža ir įlaida) paklotas	100m2	3.147	1514.4233	4765.89
4	N11P-1103	Grindlenčių grindų dangų šlifavimas	m2	314.700	2.7148	854.35
5	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas grindyse, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	4.000	60.7449	242.98
6	R62P-5321	Aikštelės linijų braižymas	m	195.000	4.8425	944.29
7	N11P-1104	Grindlenčių grindų dangų lakavimas k8=1.17	m2	314.700	7.5023	2360.97
8	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m	70.440	5.5983	394.34
Skyriuje 3						13244.73
4	Lubos					
1	N34-46-1	Lubų medinio karkaso įrengimas, kai tašeliai viename lygyje	100m2	3.147	1258.9280	3961.85
2	N15P-0403	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės cemento-pjuvenų su spalva	m2	314.700	12.2160	3844.38
Skyriuje 4						7806.23
5	Durys					
1	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais	m2	9.400	148.3043	1394.06
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	3.000	8.7513	26.25
Skyriuje 5						1420.31
6	kiti darbai					
1	N47-53	Radiatorių medinės apsauginės tvorelės įrengimas, kai tvorelės aukštis iki 1,2 m	100m	0.207	3312.6125	685.71
2	R61P-0403	Krepšinio lentų su lankais perkėlimas sumontuojant papildomas tvirtinimo priemones	vnt.	1.000	106.0525	106.05
3	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklių nuėmimas ir montavimas	vnt.	7.000	22.1505	155.05
Skyriuje 6						946.81
7	inžineriniai tinklai					
1	N20-744	Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4t, vnt montavimas, atliekant reviziją	vnt	1.000	341.5769	341.58
2	N20-611	Vėd.šachtų mazgų UP-4; UP-5; UP-6 su vamzdigaliu, kurių D nuo 400mm iki 500mm, montavimas	vnt	1.000	53.9940	53.99
3	N20-544	Vožtuvo KVR su rankine ir elektrine pavara, kurio matmenys 400x500mm, montavimas	vnt	1.000	55.6252	55.63
4	N21P-0327	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	100m	2.000	149.9514	299.90
5	F21-6-1	Kabelio tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.300	682.5061	204.75
6	N21P-0707	LED tipo šviestuvų aukštoms patalpoms montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose	vnt.	20.000	57.4424	1148.85
7	N21-207	Rozečių blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke 6 rozetės	100vnt	0.010	1760.5206	17.61
8	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji, kai patalpoje 4 apšv. zonos	100vnt	0.010	824.8166	8.25
9	N21-439	Ženklo "Exit" montavimas	vnt	3.000	95.9501	287.85
10	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.030	364.3548	10.93

2019.06.18

Statinių grupė 20190610

Statinsys 1

Žiniaraštis2

Lapas 3

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Skyriuje 7				2429.34
		Žiniaraštyje 2				34441.91
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7232.80
		Iš viso žiniaraštyje 2				41674.71

Sudarė: _____

(Pavardė)

Direktorius
Vitalijus Bogovičius

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

1 LOKALINIŲ SAMATŲ PASTABOS