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RANGOS SUTARTIS NR. $PS-20190710-AG
Du tikstanéiai devyniolikty mety liepos ménesio deSimta diena

Kaunas

BiudZetiné jstaiga ,,Kauno plaukimo mokykla“, jmonés kodas 195470111, buveinés adresas:
Demokraty g. 34, LT-48421 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Binevicius, veikianCio
pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama UZsakovu

1r

Uzdaroji akciné bendrove ,,Svyky priedgaisrinés sistemos®, jmonés kodas 304195472, buveinés
adresas: R.Kalantos g. 32, Kaunas, atstovaujama projekty vadovo Ariino Gainos, veikian¢io pagal
bendrovés jgaliojimg Nr.19/01, toliau vadinama Rangovu.

toliau UZsakovas ir Subrangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
»Salimi*, susitaréme ir sudaréme §ig Sutartj:

1. Bendroji dalis

1.1.  Vykdydamos g Sutartj, Salys vadovaujasi LR jstatymais, Kkitais normatyviniais
dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis;

1.2.  Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.1.1. Sutarties dokumentai — §i sutartis, priedai prie sutarties, atlikty darby aktai ir
visi kiti su Sios sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.1.2. Darby terminas — laiko tarpas nuo darby pradZios pagal Sig sutartj iki atlikty
darby akto pasirasymo dienos.

1.1.3. Atlikti darbai — sieny daZymo darbai, reikalingi sutar¢iai jvykdyti.

1.1.4. Darby frontas — aktu UZsakovo ar Rangovo perduota ir priimta darby dalis pagal
darby vykdymo grafika.

1.1.5. Darby vykdymo protokolai — protokolai, suraSomi gamybiniy pasitarimy metu
ir pasira$omi jgalioty $aliy atstovy.

1.1.6. Ne darbo metas — laikas nuo 17.00 val. iki 8.00 val. bei savaitgalio ir §vendiy
dienos arba Salys atskiru susitarimu susitaria kitaip.

2. Sutarties objektas

2.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti sieny dazymo darbus objekte: Dainavos baseinas,
Partizany g. 46, Kaunas bei juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka darbus priimti ir uZ juos sumoketi sioje Sutartyje nustatyta
kaing nustatytais terminais.
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3. Darby sudétis ir jkainiai
3.1.  Pagal 8ig Sutartj Rangovo atliekami ir atliktini darbai, jy apimtys ir jkainiai yra nurodyti prie

Sios Sutarties pridedamoje Samatoje (Sutarties priedas Nr. 1). Sis priedas yra neatsicjama
Sios Sutarties dalis.

4. Sutarties kaina

4.1.  Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal abiejy Saliy suderintus jkainius, nurodytus
Sutarties priede Nr. 1. Sutarties kaina yra 6413,00 Eur., (3e8i tukstandiai keturi $imtai trylika
Eur., 00 ct.), tame tarpe PYM 21% — 1113,00 Eur. Suma be PVM —5300,00 Eur

4.2. T¥raant Atlikty darby aktus (arba F2) bei saskaitas-faktiiras, taikomas tuo metu pagal LR
teisés aktus galiojantis PVM tarifo dydis.

5. Saliy jsiparcigojimai

5.1. Uzsakovas:

5.1.1. Tikrina Rangovo atliekamy darby apimtis, kokybe, atlikimo terminus;
5.1.2. Priima Rangovo tinkamai atliktus darbus;

5.1.3. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, 3aliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo
grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas rastu reikalauja
Zalinti trakumus, nemoka uZ prastai atliktg darbg ir turi teisg sustabdyti darbus iki trikumy
pasalinimo momento;

5.1.4. Vykdo Rangovo atlickamy darby prieziiira ir kontrol¢ S$ioje Sutartyje numatytomis
sglygomis:

5.1.5. Patikrina Rangovo baigtus darbus ir, nustadius, kad jie atlikti kokybiskai, prisilaikant
normatyviniy dokumenty ir projekto reikalavimy bei atlikty darby akte nurodytos apimtys
atitinka faktines darby apimtis, bei gavus i§ subrangovo sertifikatus ir atitikties deklaracijas,
per 5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty darby akto bei sertifikaty gavimo dienos pasiraso
Rangovo atlikty darby aktus.

5.1.6. Nurodo Rangovui vieta, kurioje jis galés pasistatyti savo atsiveZtus vagonelius, bei leidZia
naudotis sanitariniais mazgais Rangovo darbuotojams.

5.1.7. Vieng kartg per savaite organizuoja gamybinius pasitarimus.

5.1.8. Apmoka uz Rangovo atlickamus ir/ar atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais ir
sglygomis;

5.1.9. Vykdo kitas Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatyma, kitus statyba

reglamentuojancius teisés aktus priskirtas pareigas;

5.1.10. Apriipina Rangovg elektros i3tekliais, reikalingais atlikti daZymo darbus;
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5.2.  Rangovas:

5.2.1. Nustatytu laiku pradeda, kokybiskai atlicka, uzbaigia ir perduoda UZsakovui visus Sutartyje
numatytus darbus ir iStaiso nustatytus defektus (jeigu jie padaryti) per objekto garantinj
laika;

5.2.2. Uztikrina, kad visi darbai bity atliekami pagal Sios Sutarties prieda Nr.1, bei pagal statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus;

5.2.3. Uztikrina, kad visos Rangovo objekte naudojamos statybinés medziagos, statybos gaminiai,
dirbiniai ir jrenginiai turéty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus ar kokybes
pazymejimus;

5.2.4. Garantuoja saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena Rangovo darbo
baruose, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos aikstelés gyvenanéiy, dirbanéiy,
poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo dazymo darby sukeliamy pavojuy;

5.2.5. Visus objekto dazymo darby procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei
statybos aikSteléje esanCios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas,
nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui, ar trediam asmeniui, nebiity be
reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami;

5.2.6. Dazymo darby laikotarpiu 3alina savo statybines §iuksles i§ objekto aikstelés. UZbaigus
daZymo darbus, per 10 (desimt) darbo dieny sutvarko objekto aiktele, pasalina atliekas.
Siuos darbus atlieka savo lé§omis:

5.2.7. Per UZsakovo nurodyta termina, kuris negali bati trumpesnis kaip 2 (du) ménesiai ir j kurj
butina atsizvelgti priklausomai nuo oro sglygy, alina defektus, susijusius su netinkamu
darby atlikimu;

5.2.8. Privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.9. Samdo subrangovus tik rastu apie tai informaves UZsakovg. UZ subrangovy atlikty darby
kokybe Uzsakovui atsako Rangovas;

6. Darby atlikimo terminai

6.1.  Preliminarus darby grafikas: darbus pradéti 2019-07-15, baigti 2019-08-09.

7. Darby atlikimas ir perdavimas

7.1. Visus Sutartyje minimus darbus Rangovas atlicka laikydamasis galiojanéiy statybos
normatyviniy dokumenty, projekto techniniy specifikacijy bei $ios sutarties ir jos priedy
reikalavimy;

7.2, Pagal $ig Sutartj UZsakovas turi darby prieZifiros teis¢ ir teise pateikti batinus nurodymus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.
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7.3.  Visus nurodymus UZzsakovas pateikia Rangovui ar jo paskirtam statybos vadovui tik radtu,
iSskyrus atvejus, kai iSkyla grésmé/pavojus darby vykdymo bei darbus vykdangiy
darbuotojy saugumui. Minimu atveju skubus nurodymas gali biiti teikiamas Zodziu.

7.4.  Sutartyje numatyti visi darbai UZsakovui priduodami pagal paZymg apie atlikty darby verte
(forma F3), kartu pateikiant ir atlikty darby aktg (forma F2).

8. Atsiskaitymai ir mokéjimai pagal sutartj
8.1.  Darby priémimas jforminamas atlikty darby aktu F2.

8.2.  Atlikty darby akta Rangovas pateikia UZsakovui uz kiekvieng ménesj iki einamo meénesio
paskutinés dienos.

8.3.  Kaip numatyta Sutarties 5.1.5. punkte, UZsakovas privalo pasiradyti atlikty darby aktg per 5
(penkias) darbo dienas. Jeigu UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty darby akto
gavimo dienos nepasiraso Rangovo atlikty darby akto, tai:

8.3.1. Per tg patj terming privalo pateikti radtikus argumentuotus paaigkinimus, dél kokiy
priezas¢iy nepasiraso atlikty darby akto; arba

8.3.2. Jeigu nejvykdo nei vieno i§ minéty jsipareigojimy, apraSyty punktuose 8.3. arba 8.3.1.,
vadinasi atlikti darbai yra priimami ir UZsakovas sutinka su atlikty darby kokybe, apimtimis
ir jokiy pretenzijy Rangovo atliktiems darbams neturi.

8.4.  PVM sgskaitos faktiros i§raSomos pagal Saliy suderintus ir pasirasytus atlikty darby aktus
F2 uz kiekvieno ménesio atliktus darbus;

8.5.  Uzsakovui pateiktos saskaitos faktliros apmokamos per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
nuo PVM sgskaitos faktiiros pasiradymo dienos.
8.6.  Jeigu Uzsakovas atsisako priimti saskaitg faktiirg, tai terminas apmokéjimui skaiciuojasi nuo

atsisakymo dienos.

8.7.  Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad apskai¢iavimus bty galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose isvardinty darby sudéties,
pavadinimy ir eilés numeriy bei, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby rigiy ir
apim&iy patvirtinandius apskai¢iavimus ir dokumentus bei dazymo medZiagy atitiktj
patvirtinan&ius dokumentus;

8.8.  Uzsakovas turi teisg atidéti mokéjimus, jeigu Rangovas:
8.8.1. Neistaiso atlikty darby defekty;

8.8.2. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby bei terminy.

9. Saliy atsakomybé

9.1. Rangovui dél savo kaltés uZdelsus daugiau nei 10 (desimt) kalendoriniy dieny atlikti dalj
darby, kalendoriniame darby vykdymo grafike nurodytais terminais, UZsakovui sty
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8.2

9.3.

9.4,

9.5.

9.5.1.

pareikalavus Rangovas turi sumoketi Uzsakovui bauda, lygig 0,05 % uz kiekviena pavéluota
kalendoring dieng nuo neatlikty darby sumos. Uzsakovas turi teise delspinigiy sumas
i§skaiciuoti i§ Rangovui mokétino atlyginimo sumos (atitinkamai sumaZinti mokamg
atlyginimo Rangovui suma);

Rangovui pareikalavus, uz nesavalaikius mokéjimus Uzsakovas moka delspinigius, kuriy
dydis yra 0,05 % nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsty dieng.

Rangovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj ne dél UzZsakovo kaltés ir nesant pagrindy,
numatyty Sios Sutarties 10.6. punkte, privalo sumokéti UZsakovui 10 % baudg nuo bendros
sutarties sumos ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius;

Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés ir nesant pagrindy,
numatyty Sios Sutarties 10.5. punkte, privalo sumokéti Subrangovui 10 % baudg nuo
bendros sutarties sumos ir atlyginti Rangovo patirtus nuostolius.

Jeigu UZsakovas neapmoka pateiktos sgskaitos faktiros per $ios Sutarties 8.5. punkte
numatyta terming, tai Rangovas turi teise sustabdyti tolesniy darby atlikimg iki Rangovo
apmokéjimo dienos, apie tai ra$tu informuodamas UZsakova. Siam terminui automatidkai
prasitesia ir terminas, numatytas $ios Sutarties 6.1. punkte.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj vienaSaliskai, Jeigu UZsakovas véluoja atsiskaityti uz
atliktus darbus pagal pateiktq sgskaitg faktiirg ilgiau kaip 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny.

10. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

Si sutartis jsigalioja, kai 3alys susitaria tarpusavyje, pasirao §ig Sutartj ir patvirtina jg
antspaudais. Tokiu pat biidu jforminami ir $ios Sutarties papildymai ir pakeitimai bei
sutarties priedai. DaZzymo darby vykdymo protokolai jsigalioja pasiraius jgaliotiems 3aliy
atstovams;

Salys pareiskia, kad, jeigu iki Sutarties pasiraSymo dél to paties dalyko buvo sudaryti kiti
susitarimai ZodZiu ar ratu, jie néra privalomi ir juriding galig turi tik $ioje Sutartyje ir jos
prieduose numatytos nuostatos;

éioje Sutartyje numatytos nuostatos gali bhti keidiamos tik Salims susitarus, apie tai
patvirtinus rastu, arba jeigu to reikalauja jstatymai;

Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo ra$tu pranedti apie tai kitai Saliai i§ karto, bet ne
véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, nuo paaiskéjimo apie negaléjimg vykdyti ia
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jspéjes Rangovg apie tai rastu prie§ 15 (penkiolika)
darbo dieny, Siais atvejais:

Jeigu Rangovui yra rengiamasi pateikti arba yra pateiktas ieskinys teisme dél bankroto bylos
i8kelimo, arba Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo 3iy jsipareigojimy vykdymo
ateityje;

Jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi biiti atidéti neapibréztam laikui;
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10.6.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, apie tai prane$¢s Uzsakovui pries 15 (penkiolika)
darbo dieny, Siais atvejais:

10.6.1. Jeigu UZsakovas nesumoka avanso, numatyto Sios Sutarties 8.1. punkte, per 5 (penkias)

kalendorines dienas nuo $ios Sutarties pasirafymo;

10.6.2. Jeigu Uzsakovas véluoja atsiskaityti uz atliktus darbus pagal pateiktg saskaitg faktlirg ilgiau

kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

10.6.3. Jeigu UZsakovui yra rengiamasi pateikti arba yra pateiktas ieSkinys teisme dél bankroto

bylos i8kélimo.

11. Garantijos

1 1 [

11.2.

11.3.

11.4.

11.5;

Rangovas UZsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai atitiks galiojanéiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte;

Rangovas Sioje Sutartyje nurodytiems darbams suteikia 5 (penkiy) mety garantija nuo
paskutinio atlikty darby akto pasiraymo arba valstybinés komisijos pripaZinimo statinj
tinkamu naudoti (kai tai yra taikytina).

Atlikty darby defektai nustatomi abiems puséms dalyvaujant. Jeigu %alims susitarti
nepavyksta, defekty nustatymui sudaroma abiem puséms priimtina atestuoty eksperty
komisija, uZ kurios paslaugas apmokeés UZsakovas, jei defekty faktas nebus patvirtintas, arba
Rangovas, jei defektai bus Komisijos patvirtinti.

Jeigu defektai bus nustatyti per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos
pasalinti. Atlikty darby defektais nelaikomi mechaniniai ar kitokie (cheminiai) dazy
sluoksnio pazeidimai ne dél Rangovo kaltés. Atlikty darby defektais laikoma — atsilupe
dazai, dazy nubégimai, jei nubégimy plotas didesnis nei 0,1% nuo viso nudazyto ploto ir
kita, kaip tai numatyta ES reglamentuose.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Sioje sutartyje numatytiems darbams atlikti jis turi
reikiamg kvalifikacijg (jskaitant ir darbuotojy kvalifikacija) ir ja patvirtinandius dokumentus
(atestatus), tokius darbus atlikti Rangovas gali pagal jmonés jstatus, kitus jo veikla
reglamentuojancius teisés aktus, néra jokiy kity teisiniy ar neteisiniy kliadiy, kurios trukdyty
tinkamai jvykdyti Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus.

12. Nenugalima jéga

12.1.

12.2.

Sutarties Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu 3is nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimo jégos
aplinkybéms 3alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840;

Sutarties Salis, kuri dél nenugalimo jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti
prisiimty jsipareigojimy, privalo nedelsdama, ty. ne véliau kaip kitg darbo dieng nuo
paaiSkéjimo apic tai raStu pranesti kitai Saliai. Force Majeure aplinkybés uu'iyfﬁ
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133,

12.4,

patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiosiancius teisés
aktus kompetentingos institucijos, pazyma;

Jei sutarties $alis neprane3a ar tai padaro nepagrjstai vélai, ji praranda teise vadovautis §iame
punkte nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy
nevykdymo;

Pasibaigus minétoms aplinkybéms, sutarties 3alys (és) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyma.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1T

132

13.3.

13.4.

Visi nesutarimai ar gincai, kile i§ $ios Sutarties, sprendZiami Saliy deryby keliu. Salims
nesusitarus, gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, Saliy bendru sutarimu perduodami nagrinéti
kompetentingam teismui LR jstatymy nustatyta tvarka, pagal Rangovo - UAB ,.Svyky
prie§gaisrinés sistemos® registracijos vieta.

Siai SutarCiai taip pat su $ia Sutartimi susijusiems Saliy tarpusavio santykiams bei jy
aiSkinimui taikoma teisé yra Lietuvos Respublikos teisé.

Si sutartis suraSyta dviem egzemplioriais, turinfiais vienoda juriding galia, po vieng
kiekvienai Saliai;

Prie sutarties pridedami $ie priedai:

Priedas Nr. 1 — Sgmata (atlickamy darby apimtys ir jkainiai);

Saliy rekvizitai:
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BiudZetiné jstaiga ,,Kauno plaukimo mokykla* UAB ,.Svyky priesgaisrinés sistemos™
Imonés kodas 195470111 Imonés kodas 304195472

Demokraty g. 34, LT-48421 Kaunas Imonés (PVM) kodas

Tel.: +370 37 362002 LT100010077914

El pastas: kpm@swim.It R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas
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Subrangos sutartis Nr. $PS-20190710-AG

Priedas Nr. 1

Lokaliné sagmata

Objektas: Baseinas Dainava

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Kaina, Eur | Suma, Eur
Nr. vnt. be PYM be PYM
1. | Sieny valymas ir perdazymas kompl 1,0 5300,00 5300,00
IS VISO, Eur be PVM: 5300,00
PVM 21% 1113,00
1S VISO, Eur su PVM: 6413,00
Pastabos:
e | sgmatg jskai¢iuoti pasikélimo mechanizmai, medziagos, darbas.
e Uzsakovas atlaisvina darby zona.
e Kaina fiksuota, konkreciam darbui atlikti.
e  Spalva balta RAL9003.
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