

ASFALTUOTŲ GATVIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2019 liepos 5 d. Nr. SR. 1282
Alytus

1. SUTARTIES ŠALYS

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – administracija), įmonės kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – vykdytojas), bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai šalimi, sudarė šią darbų sutartį (toliau – sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Gatvių su asfalto danga priežiūros ir smulkaus remonto darbai (toliau – darbai).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Nepertraukiamų darbų apimtys yra Alytaus miesto asfaltuotos gatvės, aikštės ir įvažiavimo keliai. Užsakymai raštu pateikiami tik dėl pavasarinio ir rudeninio gatvių remonto, nustatant konkrečias darbų apimtis ir terminus.

3.2. Vykdam sutartį, preliminarai darbų apimtys gali kisti, bet ne daugiau kaip 30 procentų (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau sutarties 1 priede nurodytų darbų apimties).

3.3. Darbų sudėtis – asfaltuotų gatvių priežiūra ir duobių asfaltuotose gatvėse, aikštėse, įvažiavimo keliuose ir automobilių stovėjimo aikštelėse remontas, asfalto dangos frezavimas, kelio ir šaligatvių bortų perklojimas, šulinių aukščių reguliavimas ir kiti gatvių priežiūros ir remonto darbai.

3.4. Suremontuotoms duobėms, nustatomas 2 (dviejų), o sureguliuotiems šuliniais 3 (trejų) metų garantinis laikas. Vykdytojas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

3.5. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas patvirtina priėmęs, o vykdytojas perdavęs atliktus darbus.

3.6. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

4. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS

4.1. Vadovaujantis viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, šiai sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra.

4.2. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal įkainius, nustatytus pirkimo metu ir pateiktus sutarties priede. Nepriklausomai nuo galutinės sumos dydžio, sutartyje numatytų darbų vertė per visą sutarties galiojimo terminą negalės viršyti 508200 eurų su PVM (penki šimtai aštuoni tūkstančiai du šimtai eurų) Eur su PVM (ši suma yra maksimali sutarties vertė).

4.3. Darbų atlikimo įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

4.3.1. Sutartyje numatyti darbų įkainiai, perskaičiuojami pasikeitus PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų atlikimo įkainiai nebus perskaičiuojami;



4.3.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas; perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų atlikimo įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.3.2. darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

4.3.3. perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

4.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties 1 priede nurodyti darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami tokia tvarka:

4.4.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“). Darbų atlikimo įkainiai tikslinami 2020 ir 2021 metų rugpjūtį mėnesį, jei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 ir 2021 metų rugpjūčio mėnesį oficialiai skelbiami 2020 ir 2021 metų birželio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:

* 2020 metų rugpjūčio mėnesį – 2020 metų birželio mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;

* 2021 metų rugpjūčio mėnesį – 2021 metų birželio mėnesio indeksą lyginant su 2020 metų birželio mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų atlikimo įkainiai keičiami iki 2020 m. ir 2021 m. rugsėjo mėnesio 10 d.

Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

$a1 = a \times k$, kur:

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2020 m. rugpjūčio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);

a1 – 2020 m. (2021 m.) perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b1 : b$, kur:


b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2020 m. liepos mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“));

b1 – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. (2021 m.) liepos mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“).

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://osp.stat.gov.lt>.

4.4.2. Darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Vykdytojo papildomu susitarimu po atitinkamų metų birželio mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų rugsėjo mėn. 10 dienos. Susitarime nurodomas darbų atlikimo įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 4.1.1 punkte pateiktą formulę.

4.4.3. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 4.1.2. punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo.



4.5. Į darbų įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos ir visos vykdytojo išlaidos. Įkainiai nurodyti sutarties priede apima visas tiesiogines ir netiesiogines su darbų atlikimu susijusias išlaidas.

4.6. Už atliktus darbus bus apmokama pagal faktiškai atliktų darbų kiekius.

4.7. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

4.8. Užsakovui priėmus atliktų darbų aktus ir per penkias darbo dienas nepareiškus pretenzijų vykdytojui, darbai laikomi atlikti darbų akte nustatyta apimtimi. Šie aktai yra apmokėjimo už atliktus darbus pagrindas.

4.9. Už faktiškai atliktus darbus užsakovas atsiskaito pagal pateiktą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Atsiskaitymo dokumentai pateikiami tik informacinės sistemos "E-sąskaita" priemonėmis.

5. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdytojas, vykdo nepertraukiamą asfaltuotų gatvių priežiūrą ir savo iniciatyva remontuoja asfaltbetonio dangoje atsiradusias duobes. Vykdytojas, pastebėjęs duobes, privalo nedelsiant pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus ir užtaisyti duobes per 24 val. Vykdytojas įsipareigoja vairuotojams kompensuoti nuostolius, patirtus dėl eismo įvykio, įvykusio dėl atsiradusios ir laiku neužtaisytos ar nepažymėtos duobės asfalto dangoje, jeigu įvykis yra registruotas kelių policijoje ir vairuotojas nebuvo padaręs Kelių eismo taisyklių pažeidimo.

5.2. Asfalto dangoje atsiradusias duobes, dėl kurių gali įvykti eismo įvykis, vykdytojas, gavęs pranešimą raštu, žodžiu, arba elektroniniu paštu, privalo nedelsiant pastatyti įspėjamuosius ženklus ir užtaisyti duobes per 24 val.

5.3. Vasaros laikotarpis yra nuo balandžio 15 d. iki lapkričio 15 d.

5.4. Žiemos laikotarpis yra nuo lapkričio 16 d. iki balandžio 14 d.

5.5. Pavasarį karštu asfaltbetonių duobės gatvėse pradedamos remontuoti gavus raštišką užsakovo užsakymą ir baigiamos iki birželio 10 d.

5.6. Remontuodamas gatves karštu asfaltbetonių, išfrezuotas duobes vykdytojas privalo užtaisyti per vieną darbo dieną, (draudžiama palikti išfrezuotas duobes palikti savaitgaliams ir švenčių dienoms).

5.7. Žiemos laikotarpiu prieš remontuodamas duobę, vykdytojas ją nufotografuoti ir apmatuoti (t. y. fotografuojama šalia padėjus liniuotę), suremontuotų duobių atliktų darbų aktas surašomas pridedant nuotraukas. Pavasarį, prieš pradėdamas remontuoti duobes karštu asfaltu, vykdytojo atstovas apžiūri gatves kartu su užsakovo atstovu ir nustato preliminarinius darbų kiekius.

5.8. Savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.

5.9. Naudoti medžiagas (kelio, šaligatvio bortus, betoną, asfaltbetonį), kurios turi atitikti joms keliamus reikalavimus (Statybos rekomendacijos automobilių kelių pagrindams ir dangoms).

5.10. Garantuoti tinkamą kokybiškų medžiagų, gaminių ir dirbinių tiekimą laiku, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą; darbams naudoti sertifikuotas ir kokybiškas medžiagas.


5.11. Prižiūrėti remontuojamą gatvės ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas.

5.12. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę saugą, apstatymą kelio ženklais, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

5.13. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 30 d. pateikti užsakovui atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą, jeigu tą mėnesį vyko darbai.

5.14. Užsakovo nurodytu laiku savo sąskaita privalo pašalinti atliktų darbų defektus.

6. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI



6.1. Sumokėti vykdytojui už faktiškai atliktus darbus, jeigu darbai atlikti tinkamai ir laiku per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

6.2. Laiku teikti savo paaiškinimus, pageidavimus, atsakymus ir pasiūlymus dėl asfaltuotų gatvių remonto darbų pagal šią sutartį vykdymo.

6.3. Nedelsiant pranešti vykdytojui apie bet kokias aplinkybes, trukdančias normaliai vykdyti šią sutartį.

6.4. Asfaltuotų gatvių remonto darbus prižiūri Miesto ūkio skyriaus atsakingi specialistai.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas laiku neatsiskaitęs su vykdytoju, moka vykdytojui 0,02 % delspinigius nuo nesumokėtos užsakymo sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.2. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl vykdytojo kaltės, atlygina vykdytojui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

7.3. Vykdytojas nepaženklinęs ar nesuremontavęs pavienių duobių per sutartyje numatytą laiką moka užsakovui 20 (dvidešimt) Eurų dydžio baudą už kiekvieną duobę kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, laiku neatlikęs užsakyto darbų, moka užsakovui 200 (du šimtai) Eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

7.4. Užsakovui nustačius darbų atlikimo trūkumus, vykdytojas privalo užsakovo raštišku reikalavimu neatlygintinai ištaisyti trūkumus. Jų neištaisius, vykdytojas privalės atlyginti visus užsakovo dėl to patirtus nuostolius ir sumokėti užsakovui 10 (dešimt) procentų dydžio baudą nuo užsakyto darbų vertės.

7.5. Delspinigiai ir baudos bus išskaičiuojami iš vykdytojui mokamų sumų.

7.6. Vykdytojas, nutraukęs sutartį ne dėl užsakovo kaltės, atlygina užsakovui jo patirtus nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis 89 str. nuostatomis. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis.

8.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.


8.3. Sutarties šalių valia sutarties sąlygų keitimas turi būti įforminamas aktu, pasirašomu abiejų sutarties šalių, pridedama ir visa susijusi susirašinėjimo dokumentacija; šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis.

8.4 Darbų pakeitimai gali būti atliekami, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, t. y. tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti darbų apimčių padidinimą/atsisakymą (kai tai būtina ir (ar) tikslinga), papildomus darbus. Prireikus iš to paties Vykdytojo gali būti perkami papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai kartu yra šios sąlygos:

8.4.1 Vykdytojo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad pirkimo organizatoriui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

8.4.2 atskiros Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

8.5. Darbų pakeitimai forminami tokia tvarka:



8.5.1 papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Vykdytojo ir Užsakovo. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas ir suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus (defektinis aktas, brėžiniai ar kiti dokumentai), Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Vykdytojo atstovas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Vykdytojo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Vykdytojas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

8.6. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:

8.6.1 pritaikant Vykdytojo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

8.6.2 jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

8.6.3 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

8.6.4 įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal šios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti, įspėjęs prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu, šią sutartį prieš terminą ir pareikalauti iš užsakovo atlyginti nuostolius, jeigu:

9.1.1. iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba vykdytojas pripažįstamas nemokiu;

9.1.2. vykdytojas nevykdo užsakovo sutarties 5.1. punkte numatytų užsakymų ir / ar pagrįstų pakartotinių raštiškų užsakovo nurodymų dėl darbų kokybės ar kitokiu būdu iš esmės pakartotinai pažeidžia kitus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį daugiau kaip 3 kartus per 6 mėnesius;

9.1.3. darbų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad darbas atliekamas ne pagal sutartį ir (arba) atliekamas su klaidomis, ir vykdytojas nepatenkina raštiško reikalavimo ištaisyti trūkumus iki užsakovo nustatytos realios trūkumų ištaisymo termino datos;


9.1.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų

9.2. Sutartis dėl 9.1.1–9.1.4. punktuose nurodytų priežasčių laikoma nutraukta po 15 kalendorinių dienų nuo to momento, kai vykdytojas išsiunčia raštišką pranešimą apie nutraukimą. Tuo atveju užsakovas sumoka vykdytojui už tą dalį darbų kurie atlikti tinkamai ir yra užbaigti.

9.3. sutartis gali būti nutraukiama raštišku šalių susitarimu.

10. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMŲ TVARKA

10.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl šios sutarties galiojimo, vykdymo, taikymo ir / ar aiškinimo, būtų sprendžiami šalių geranoriškų derybų būdu.



10.2. Jei šalių ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos iš šalių rašytinio kreipimosi, toks ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba kol bus pasiekta sutarties 4.2. punkte numatyta maksimali sutarties vertė, priklausomai nuo to kas įvyksta anksčiau.

11.2. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau galiojimo termino abipusiu šalių sutarimu taip pat įstatymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyti šalių įsipareigojimai.

12. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Sutarčiai atlikti pasitelkiami šie subrangovai (subtiekėjai): „Nėra“.

13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subtiekėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus užsakovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subtiekėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Užsakovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties Vykdytojas gali pakeisti subrangovus (subtiekėjus). Apie tai jis turi nedelsiant informuoti



Užsakovą, nurodydamas subrangovo (subtiekėjo) pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, užsakovas kartu su vykdytoju raštu įformina atskirą susitarimą dėl subrangovo (subtiekėjo) pakeitimo, jį pasirašo abi pirkimo sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subtiekėjus).

13.3. Subrangovų (subtiekėjų) pasitelkimas nekeičia vykdytojo atsakomybės dėl tinkamo sutarties įvykdymo. Vykdytojas prisiima atsakomybę už subrangovų (subtiekėjų) veiklą vykdant sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu, o nesutarus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais (po vieną vykdytojui, užsakovui) turinčiais vienodą juridinę galią.

14.3. Sutartis yra sutarties šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

14.4. Už sutartį atsakingi asmenys:

14.4.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Miesto ūkio skyriaus vyr. specialistas Arvydas Kavaliauskas, tel. (8 315) 55 124, el. p. arvydas.kavaliauskas@alytus.lt.

14.4.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Dabkevičienė, tel. (8 315) 55143, el. p. sandra.dabkeviciene@alytus.lt.

14.4.3. Vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Alytaus filialo direktorius Kastytis Nauckūnas, tel. 8 615 90249.

14.5. Sutartis turi 1 (vieną) priedą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis:

14.5.1. Sutarties 1 priedas Darbų kainos apskaičiavimas, 2 lapai.

14.5.2. Sutarties 2 priedas Darbų aprašymas, 2 lapai.

15. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, telefonas (8 315) 55 170, faksas (8 315) 55 192. El. p. info@alytus.lt.

Vykdytojas: UAB „Parama“, įmonės kodas 165108836, PVM kodas LT651088314, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus. Tel. 8 (315) 73950, mob. +370 698 13457, el. p. info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt. A. s. LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. A.s. LT 20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

16. ŠALIŲ PARAŠAI



Administracijos direktorius

UAB „Parama“ generalinis direktorius

Rolandas Juonys

Raimondas Juodsnukis

A. V.



2019 m. 07 05 d.
 sutarties Nr. QR-1282
1 priedas

Atviro konkurso sąlygų

8 priedas

(Darbų kainos apskaičiavimo forma)

DARBŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS
 (Teikėjo pateiktas kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs darbų kiekiai 35 mėn.	Vieneto kaina (įkainis) be PVM	Viso kaina preliminariam kiekiui be PVM
1	Esamo šulinio aukščio suregulavimas	vnt.	30	60	1800,00
2	Duobės asfaltbetonio dangoje užtaisymas AC11-Vn asfaltbetonio mišiniu vidutiniu 7 cm storio sluoksniu (frezavimas, išvalymas, palaistymas bitumu, mišinio paklojimas, sutankinimas, siūlių užsandarinimas bitumu, asfalto atliekų išvežimas, gatvės išvalymas)	m ²	15900	20,23	321657,00
3	Duobės asfaltbetonio dangoje užtaisymas AC11-Vn asfaltbetonio mišiniu vidutiniu 5 cm storio sluoksniu (be frezavimo, išvalymas, palaistymas bitumu, mišinio sutankinimas gatvės išvalymas)	m ²	600	16,44	9864,00
4	Duobės asfaltbetonio dangoje užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu vidutiniu 7 cm storio sluoksniu šaltuoju metų laiku.	m ²	300	31,52	9456,00
5	Asfalto dangos frezavimas ir atliekų išvežimas ir gatvės nušlavimas	m ²	3000	3,5	10500,00
6	Šaligatvio bortų 80x200x1000 mm išardymas	m	210	4,67	980,70
7	Šaligatvių bortų 80x200x1000 mm paklojimas ant betono pagrindo	m	210	10,01	2102,10
8	Kelio bortų 1000x300x150 mm išardymas	m	100	9,96	996,00
9	Kelio bortų 1000x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	19,80	5940,00

Ats. pildoma 16
CVP IS
[Signature]

10	Esamų kelio bortų 1000x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	13,29	3987,00
11	Esamų šaligatvių bortų 80x200x1000 mm paklojimas ant betono pagrindo	m	300	7,7	2310,00
12	Asfaltuotų gatvių nepertraukiama priežiūra žiemos laikotarpiu	mėn.	15	500,00	7500,00
13	Asfaltuotų gatvių nepertraukiama priežiūra vasaros laikotarpiu	mėn.	21	500,00	10500,00
Kaina be PVM:					387592,80
PVM 21%					81394,49
Bendra kaina su PVM:					468987,29

Techninės tarnybos vadovė

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Daiva Aliulienė

(Vardas ir pavardė)

Atsprendžianto 16 CVR18

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Šerkšnienė

2019 m. 0305 d. Atviro konkurso sąlygų
sutarties Nr. 20.1282 7 priedas

2 priedas

**ALYTAUS MIESTO GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, ĮVAŽIAVIMO KELIŲ IR KITŲ
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ASFALTO DANGOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO
DARBŲ APRAŠYMAS**

Pirkimo pavadinimas – gatvių su asfalto danga priežiūros ir smulkaus remonto darbai.

Atliekami darbai – gatvių, įvažiavimo kelių, aikštelių asfalto dangos priežiūros ir remonto darbai.

Darbų atlikimo vieta – Alytaus miestas.

Darbų sudėtis – pažeistos asfalto dangos frezavimas ir užtaisymas asfaltu, kelio ir šaligatvio bortų perklojimas, asfalto dangos frezavimas (provėžų išlyginimas).

Sutarties galiojimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1 lentelė. Darų apimtys

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs 35 mėn. darbų kiekiai
1	Esamo šulinio aukščio sureguliuavimas	vnt.	30
2	Duobės asfaltbetonio dangoje užtaisymas AC11-Vn asfaltbetonio mišiniu vidutiniu 7 cm storio sluoksniu (frezavimas, išvalymas, palaistymas bitumu, mišinio paklojimas, sutankinimas, siūlių užsandarinimas bitumu, asfalto atliekų išvežimas, gatvės išvalymas)	m ²	15900
3	Duobės asfaltbetonio dangoje užtaisymas AC11-Vn asfaltbetonio mišiniu vidutiniu 5 cm storio sluoksniu (be frezavimo, išvalymas, palaistymas bitumu, mišinio sutankinimas gatvės išvalymas)	m ²	600
4	Duobės asfaltbetonio dangoje užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu vidutiniu 7 cm storio sluoksniu šaltuoju metų laiku.	m ²	300
5	Asfalto dangos frezavimas ir atlietų išvežimas ir gatvės nušlavimas	m ²	3000
6	Šaligatvio bortų 80x200x1000 mm išardymas	m	210
7	Šaligatvių bortų 80x200x1000 mm paklojimas ant betono pagrindo	m	210
8	Kelio bortų 1000x300x150 mm išardymas	m	100
9	Kelio bortų 1000x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300
10	Esamų kelio bortų 1000x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300
11	Esamų šaligatvių bortų 80x200x1000 mm paklojimas ant betono pagrindo	m	300
12	Asfaltuotų gatvių nepertraukiama priežiūra žiemos laikotarpiu	mėn.	15
13	Asfaltuotų gatvių nepertraukiama priežiūra vasaros laikotarpiu	mėn.	21

Atspausdinti
18.03.18 *[Signature]*

PASTABOS:

1. Vykdytojas, vykdo nepertraukiamą asfaltuotų gatvių priežiūrą ir savo iniciatyva remontuoja asfaltbetonio dangoje atsiradusias duobes. Vykdytojas, pastebėjęs duobes, privalo nedelsiant pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus ir užtaisyti duobes per 24 val. Vykdytojas įsipareigoja vairuotojams kompensuoti nuostolius, patirtus dėl eismo įvykio, įvykusio dėl atsiradusios ir laiku neužtaisytos ar nepažymėtos duobės asfalto dangoje.

2. Asfalto dangoje atsiradusias duobes, dėl kurių gali įvykti eismo įvykis, vykdytojas, gavęs pranešimą raštu, žodžiu, arba elektroniniu paštu, privalo nedelsiant pastatyti įspėjamuosius ženklus ir užtaisyti duobes per 24 val.

3. Vasaros laikotarpis yra nuo balandžio 15 d. iki lapkričio 15 d.

4. Žiemos laikotarpis yra nuo lapkričio 16 d. iki balandžio 14 d.

5. Pavasarį karštu asfaltbetonių duobės gatvėse pradedamos remontuoti gavus raštišką užsakovo užsakymą ir baigiamos iki birželio 10 d.

6. Remontuojant gatves karštu asfaltbetonių, išfrezuotas duobes užtaisyti per vieną darbo dieną, (draudžiama palikti išfrezuotas duobes palikti savaitgaliams ir švenčių dienoms).

7. Žiemos laikotarpiu prieš remontuojant duobę, ji turi būti nufotografuota ir apmatuota (t. y. fotografuojama šalia padėjus liniuotę), suremontuotų duobių atliktų darbų aktas surašomas pridėdant nuotraukas. Pavasarį, prieš pradedant remontuoti duobes karštu asfaltu, vykdytojo atstovas apžiūri gatves kartu su užsakovo atstovu ir nustato preliminarinius darbų kiekius.

8. Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi užduočiai atlikti reikalingi darbai, medžiagos, mechanizmai ir mokesčiai.

9. Medžiagos (kelio, šaligatvio bortai, betonas, asfaltbetonis) turi atitikti joms keliamus reikalavimus (Statybos rekomendacijos automobilių kelių pagrindams ir dangoms).

10. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

Atsprendė už
10/CSPIK

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

[Signature]
Vida Šarkšienė

2013-07-03