

2018 m. spalio 30 d.

Kaunas

UAB „Varmega“, atstovaujama direktoriaus Andriejaus Miknio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama Vykdytoju ir Kruonio kultūros centras atstovaujamas direktorės Daivos Mockuvienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje vadinamas Užsakovu, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties Objektas

- 1.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti skysto kuro katilų montavimo darbus ir perduoti šių darbų rezultatą Užsakovui.
Adresas: Lapainios g. 22, Kalvių k., Kaišiadorių r. sav.
- 1.2. Užsakovas įsipareigoja suteikti Vykdytojui statybos aikštelę, priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti.

2. Paslaugos ir Paslaugų kaina

- 2.1. Darbų atlikimo kaina, nustatyta pagal Vykdytojo sudarytą komercinį pasiūlymą Nr. 180827(šios sutarties priedas Nr.1) yra 3719,01 Eur. ir PVM 780,99 Eur., viso su PVM yra **4500,00** Eur. (Keturi tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct.).
- 2.2. Už įrangą ir atliktus darbus sutarties punkte Nr. 2.1 nurodytoje apimtyje Užsakovas sumoka pagal pateiktas atskiras PVM sąskaitas - faktūras ir darbų priėmimo perdavimo aktą.

3. Paslaugų kokybė ir pretenzijų pateikimas


- 3.1. Vykdytojas, gavęs raštišką pranešimą apie nekokybiškai atliktus darbus, privalo 5 dienų laikotarpyje pašalinti nustatytus defektus.
- 3.2. Vykdytojas įsipareigoja kokybiškai atlikti pavestus darbus.
- 3.3. Atliktiems darbams taikomas garantinis laikotarpis numatytas LR Civilinio kodekso str. Nr.6.698.
- 3.4. Katilinės įrenginių garantija yra 24 mėnesiai suteikiama įrangos gamintojo.

4. Mokėjimai

- 4.1. Atsiskaitymai pagal šią sutartį yra vykdomi Eurais banko pavedimu.
- 4.2. Užsakovas prieš įrangos užsakymą sumoka avansu **3245,90 EUR** (tris tūkstančius du šimtus keturiasdešimt penkis eurus, 90ct.).
- 4.3. Likusią sutarties sumos dalį **1254,1** (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt keturis eurus, 10 ct) (už atliktus darbus) Užsakovas įsipareigoja sumokėti per 10 kalendorinių dienų po darbų atlikimo, pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą- faktūrą ir aktą.
- 4.4. Užsakovui pavėlavus sumokėti Vykdytojui už atliktas paslaugas per nustatytą terminą, Užsakovas moka delspinigius 0,05% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

5. Force Majore

- 5.1. Šalys nėra atsakingos už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei nesugebėjo jų įvykdyti dėl nuo jo nepriklausančių kliūčių:
 - 5.1.1. Boikotai, streikai, lokautai, nespirtus darbas kaip streiko forma, gamybinių ir administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas Šalies, prašančios atleisti nuo įsipareigojimų.
 - 5.1.2. Stichinės nelaimės – smarkios audros, žemės drebėjimai, ciklonai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai.
 - 5.1.3. Karas, terorizmo išpuoliai, maištai, revoliucijos, piratavimas, sabotazas.
- 5.2. Šalys, sužinojusios apie kliūtis, nurodytas 5.1 punkte ir matydamas, kad dėl jų atsiradimo negalės įvykdyti prisiimtų prievolių, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti kitai šaliai apie susidariusią padėtį.



Jei 5.1 punkte nurodytos kliūtys trunka ilgiau kaip vieną mėnesį, kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti sutartį ir nei viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to kilusius nuostolius.

6. Ginčų sprendimas

6.1. Ginčai, kylantys iš šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesutarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.

7. Kitos sąlygos

7.1. Sutartis įsigalioja po sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutarties įvykdymo.

7.2. Ši sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Visi šios sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jeigu jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų šalių, išskyrus atvejus, nurodytus šioje sutartyje.

8. Juridiniai šalių adresai ir parašai:

UŽSAKOVAS

KRUONIO KULTŪROS CENTRAS

Drąsūniškio g. 1, Kruonis Kaišiadorių raj.

Įmonės kodas: 302022532

mob.: (8 615) 299 07



Direktorė

A.V.

Daiva Mockuvienė

2018 m.

mėn. 30 d.

VYKDYTOJAS

UAB „Varmega“

Įmonės kodas: 300932623

PVM kodas: LT 100003349314

Naglijo g. 4a, LT-52367 Kaunas

A/s: LT217044060006059504

AB „SEB“ bankas, b/k: CBVILT2X

el.paštas: info@varmega.lt



Direktorius

A.V.

2018 m.

Andriejus Miknis

mėn. 30 d.

Priedas Nr.1
prie sutarties Nr. 180917

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur. Be PVM	Suma Eur. be PVM	Suma Eur. su PVM
1	Skysto kuro katilas SIME RONDO 5 (su skysto kuro degikliu ir daugkartinio panaudojimo kuro filtru)	kompl.	2	1171,28	2342,56	2834,50
2	Katilo montavimas	kompl.	2	518,23	1036,45	1254,10
3	Papildomos medžiagos katilo pajungimui	kompl.	2	170,00	340,00	411,40
					3719,01	4500,00

UŽSAKOVAS
KRUONIO KULTŪROS CENTRAS

Direktorė Daiva Mockuvienė

A.V.
2018 m. spalis mėn. 30 d.

VYKDYTOJAS
UAB „Varmega“

Direktorius Andriejus Miknis

A.V.
2018 m. spalis mėn. 30 d.