

RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 1-56-468

2019 m. liepos mėn. 22 d.
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS- 348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Jarimpekso statyba“, (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus **Leono Orlovo**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Kavarsko miesto ambulatorijos P. Cvirkos g. 11, Kavarskas, registratūros patalpų remonto darbai (toliau – Rangos darbai).

2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1 Bendra sutarties kaina 7500,00 Eur (Septyni tūkstančiai eurų, 00 ct.) su PVM. Iš jų PVM sudaro 1301,65 Eur (Vienas tūkstantis trys šimtai vienas euras, 65 ct.).

2.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Į Šią kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patirti kaštai, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

2.3. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. Pakeitimas įforminamas raštu patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

2.4. Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos, išskyrus Sutarties 2.3 punkte numatytu atveju.

2.5. Mokėjimai atliekami eurai į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal PVM sąskaitas -faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

2.6. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktas paslaugas iš Anykščių rajono biudžeto lėšų pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras) per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo aktų pasirašymo.

2.7. Užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus darbus, arba sulaikyti mokėjimus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

2.7.1. Nepašalinti darbų defektai;

2.7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

2.7.3. Darbai, yra vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys sutarčiai;

2.7.4. Darbai atliekami nesilaikant darbų atlikimo grafiko.

2.8. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi šioje Sutartyje numatyti darbai ir pašalinti defektai.

2.9. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara su fiksuota viršutine sutarties suma. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas **užsakovo, objekto rangovo ir įstaigos, kurios pastatas remontuojamas, vadovo** pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti darbų kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Pagrįsti papildomi darbai, t. y. tie darbai, kurie nebuvo paminėti pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose, įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

nustatyta tvarka. Atlikus papildomų darbų viešąjį pirkimą, pasirašomas papildomas susitarimas prie Sutarties. Papildomais/nevykdomais darbais nebus laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15%. Tai reikia suprasti taip, kad Rangovui nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15% nuo darbų kiekių žiniaraščiuose atskirose eilutėse nurodytų darbų. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 % daugiau darbų, negu nurodyta darbų kiekių žiniaraščių kiekvienoje eilutėje. Jeigu faktiniai atliktų/ neatliktų darbų kiekiai skirsis nuo projektinių kiekių daugiau kaip 15 % bus pasirašomas susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo. Skaiciavimai bus atliekami pagal pasiūlymo žiniaraščiuose nurodytas kainas.

Tiekėjas turi įvertinti galinčių atsirasti papildomų darbų, t. y. viršijančių 15 ir daugiau procentų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus kiekius, riziką.

2.10. Už savavališkai atliktus darbus, už darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba nukrypstant nuo šios Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamą terminą pašalinti arba ištaisyti trūkumus. Nepašalinus trūkumų, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangos darbai turi būti atlikti **ne vėliau kaip iki 2019-09-15.**

3.2. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi numatyti darbai, ištaisyti jų defektai ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas turi teisę:

4.1.1. prižiūrėti ir kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę;

4.1.2. teikti darbams vykdyti būtinus nurodymus;

4.1.3. pareikalauti šalinti darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. pateikti Rangovui darbų kiekių žiniaraščius;

4.2.2. sumokėti Rangovui už atliktus Rangos darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.3. atlyginti Rangovui papildomas išlaidas, susijusias su užsakymo pakeitimais, susijusiais su Užsakovo priimtais sprendimais ar veiksmais;

4.2.4. priimti iš Rangovo baigtus kokybiškai atliktus Rangos darbus bei laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.5. teikti Rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui nurodymus raštu;

4.2.6. priimti atsakomybę už savo neteisingų nurodymų vykdymą.

4.3. Rangovas turi teisę:

4.3.1. keisti Užsakovo sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.3.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako Rangovas;

4.3.3. keisti pasiūlymo teikimo metu nurodytus subrangovus iš anksto tai suderinus su Užsakovu ir tik gavus rašytinį Užsakovo leidimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

4.3.4. gauti Sutartimi sulygtą atlyginimą už laiku ir kokybiškai atliktus darbus.

4.4. Rangovas įsipareigoja:

4.4.1. vykdyti darbus vadovaudamasis Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentų, normų ir taisyklių, užtikrinančių aplinkosaugos, darbų saugos ir eismo saugumo reikalavimus;

4.4.2. laiku pradėti, vykdyti, užbaigti ir perduoti Užsakovui darbus ir šių darbų rezultatą bei ištaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinį laiką;

4.4.3. gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti (išskyrus, statybos leidimą):

4.4.4. savo nuožiūra ir lėšomis įrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie reikalingi darbams vykdyti ir medžiagoms saugoti;

4.4.5. savo priemonėmis ir jėgomis pristatyti į statybos aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales ir statybos techniką;

4.4.6. pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas;

4.4.7. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje (darbo vietoje), jos priešgaisrinę apsaugą;

4.4.8. paskirti įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu darbuotojus, kurie tikrintų, kaip atliekant darbus vadovai užtikrina saugų darbą, eismo saugumą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietyje, taip pat greta statybvietytės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ ir kitais norminiais teisės aktais;

4.4.9. naudoti statybos aikštelę (darbo vietą) tik pagal paskirtį – darbų vykdymui;

4.4.10. ne vėliau kaip prieš 5 diena iki darbų užbaigimo pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimo terminą, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.4.11. saugoti nepanaudotas statybines medžiagas, gaminius, darbo priemones ir įrankius nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenų daromos žalos;

4.4.12. pateikti Užsakovui visą reikalingą dokumentaciją Sutarties vykdymo priežiūrai;

4.4.13. savo lėšomis ištaisyti darbų, kurie jau jų vykdymo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys Sutarčiai, trūkumus ir atlyginti iš to Užsakovui kylančius nuostolius;

4.4.14. iškilus neaiškumams, raštu informuoti Užsakovą apie darbų vykdymo tinkamumą ir kokybę, naudojamų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba subrangovų atliekamų darbų kokybę;

4.4.15. darbus vykdyti taip, kad statiniai, esantys statybos teritorijoje, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami;

4.4.16. baigus darbus, pašalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Jeigu Rangovas to nepadaro, Užsakovas gali juos pašalinti trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.4.17. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka forminti darbų vykdymo dokumentus, pildyti darbų vykdymo žurnalą;

4.4.18. savo sąskaita atkurti prarastus darbų vykdymo dokumentus;

4.4.19. savo sąskaita atidengti konstrukciją, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu Užsakovui kilo pagrįstas įtarimas dėl darbų kokybės;

4.4.20. nedelsiant pranešti Užsakovui apie statybos aikštelėje rastus senovinius, meno ar mokslinę vertę turinčius daiktus;

4.4.21. pagrindinius darbus nurodytus pirkimo dokumentuose Rangovas atlieka savo jėgomis;

4.4.22. sustabdyti darbus, gavus tokį Užsakovo nurodymą raštu.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus Sutarties 2.6 punkte nurodytais terminais, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti užbaigtą remontuoti statinį ilgiau kaip 20 dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.4. Rangovas uždelsęs šios Sutarties darbus ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo uždelstų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš bet kokių Rangovo naudai atliekamų mokėjimų.

5.5. Rangovas, Užsakovo nurodytais terminais nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovui faktiškas defektų šalinimo išlaidas ir sumoka Užsakovui 10 % faktiškų defektų šalinimo išlaidų baudą.

6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.3. Sutartis nutraukiama kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

7. DARBŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS

7.1. Atlikti darbai perduodami, priimami ir įforminami pagal norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką.

7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino organizuoja darbų rezultato perdavimą - priėmimą, Šalims pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą ir remonto darbų užbaigimo dokumentą.

7.3. Jeigu nustatomi darbų defektai, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, nurodant defektus, kuriuos Rangovas privalo ištaisyti, kad būtų pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas ir statybos darbų užbaigimo dokumentas.

8. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

8.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

8.2. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra 5 metai įprastiems statybos darbams, 10 metų paslėptiems statybos darbams ir 20 metų tyčia paslėptiems defektams.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešęs Rangovui :

9.1.1. Jeigu Rangovas laiku nepradeda statybos darbų arba dirba lėtai ir darbų laiku neatliks ir dėl to Užsakovui bus padaryta nuostolių.

9.1.2. Jeigu Rangovas statybos darbus atlieka blogai arba nevykdo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui pareikalavus.

9.1.3. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomų šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

9.1.4. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas siekdamas sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

9.2. Rangovas turi teisę nutraukti šią Sutartį ir apie tai raštu pranešti Užsakovui, jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

9.3. Užsakovui nutraukus šią Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų jo atliktus darbus.

9.4. Užsakovui nutraukus šią Sutartį, Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už faktiškai atliktus darbus Sutartyje nustatytais kainomis.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims – ekspertams. Jeigu tokiu būdu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus, tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Jeigu Sutarties sąlygų keitimo galimybė buvo aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta pasirašant Sutartį, tai nelaikoma Sutarties keitimu.

11.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

11.3. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalių atstovams ir Rangovui pateikus reikaujamą Užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Rangos darbų užduotis;

12.2. Lokalinė sąmata.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
J. Biliūno g.23, LT- 29111 Anykščiai
Įmonės kodas 188774637
Ne PVM mokėtoja
a.s. LT047118210000013670
AB Šiaulių bankas Anykščių filialas
Banko kodas 71821
Tel.(8 381) 5 80 41, faksas (8 381) 5 80 35

RANGOVAS

UAB „Jarimpekso statyba“
Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai
Įmonės kodas 300552838
PVM kodas LT100002304117
a.s.: LT33 7182 1000 0546 7379
AB Šiaulių bankas Anykščių filialas
Banko kodas 71821
Tel. +370 616 38795
El. p. orleonas@gmail.com

Administracijos direktore
Ligita Kuliešaitė

(parašas)



Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Danuta Gruzinskienė

Statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valentinas Vitkūnas

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vyriausioji specialistė
Žydrė Zlatkuvienė

Direktorius

Leonas Orlovas

(parašas)



Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

Priedas Nr. 1

**RANGOS DARBŲ UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Užsakovas:** Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.
2. **Objektas:** Kavarsko miesto ambulatorijos P. Cvirkos g. 11, Kavarskas registratūros patalpų remonto darbai.
3. **Darbų aprašymas:** Darbai pagal darbų kiekių žiniaraštį ir šią užduotį.
4. **Lėšų pobūdis:** Savivaldybės lėšos.
5. **Statybos rūšis:** Paprastas remontas.
6. **Statinių kategorija:** Neypatingas statinys.
7. **Statybos darbų eiliškumas:** Statybos darbai atliekami vienu etapu.

II. UŽDUOTIS PASLAUGŲ TEIKĖJUI (RANGOVUI)

8. **Darbai atliekami vadovaujantis:** Statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais.
9. **Teikdamas kainos pasiūlymą Rangovas įvertina šiuos reikalavimus naudojamoms medžiagoms:**
 - 9.1. Sienų spalvą derinti su darželio administracija;
 - 9.2. PVC pertvaros į laiptinę durų varstomos dalies plotis ≥ 85 cm.

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Prieš pradėdant rangos darbus, Užsakovui pateikiamos statybinių medžiagų atitikties deklaracijos.

III. UŽSAKOVO PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

10. Darbų kiekių žiniaraštis.
11. Patalpų schema su darbų vykdymo zonomis

Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas



Aloyzas Niurka

aloyzas.niurka@anyksciai.lt
mob. tel. 8-614-36084

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 7500,00 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS LEONAS

2019 M.

MĖN. D.

2019 M. LIEPOS MĖN. 08 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas


**Statinių grupė** 2018-11-24 VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras**Statiny** 1 Anykščių PSPC Kavarsko ambulatorijos pastatas P. Cvirkos g. 11, Kavarskas**Žiniaraštis** 1 Kavarsko ambulatorijos registratūros patalpų remontas2019.07.08 **Suma žiniaraščiui 7500,00 EUR**

Sąm. e	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	N60-2	Lubų apšiltinimas min. vatos plokštėmis, padarant karkasą, įrengiant garo izoliaciją ir apkalant gipso kartono plokštėmis	100 m2	0,43	1450,00	623,50
2	N15P-0603	Polistirolu dengtų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu	100 m2	0,33	960,00	316,80
3	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas (pirmasis)	100m2	0,89	367,33	326,92
4	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas (kartotinis)	100m2	0,89	299,00	266,11
5	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas (pirmasis)	100m2	0,43	366,00	157,38
6	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis)	100m2	0,43	298,00	128,14
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,89	260,00	231,40
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,89	240,00	213,60
9	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsinias dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,43	538,00	231,34
10	IP-0703	Lubų paviršių dažymas emulsinias dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0,43	526,00	226,18
11	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	1,28	189,00	241,92
12	N21-237	Iki 4 lempų liuminiscensinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,08	1528,00	122,24
	N21-237P	Šviestuvai IP44 su 48 W LED panele	vnt.	8,00	35,00	280,00
13	F10-4-14	Durų keitimas plastiko durimis, nudažant tinką	m2	3,22	240,00	772,80
14	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,02	600,00	12,00
15	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,06	796,00	47,76
16	N26P-1217	Sienų šiltinimas iš vidaus, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100 m2	0,33	640,00	211,20
17	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius	100 m2	0,89	945,00	841,05
18	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg.	vnt.	4,00	24,00	96,00
19	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kw	8,00	32,00	256,00
20	N21-13	Kabelio tiesimas, tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3 kg.	100 m	0,30	540,00	162,00

21	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,00	86,00	86,00
22	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt.	12,00	25,00	300,00
23	F46-4-1	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 60 mm ir gylis 0,5 m k8=1,17	vnt.	2,00	24,00	48,00
Skyriuje 1						6198,34
Žiniaraštyje 1						6198,34
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1301,65
Iš viso žiniaraštyje 1						7500,00

Sudarė : K. Orlova
/Pavardė/





1D²/p
H_i=4.17

REMONCIUOJAMOS PATALPOS

Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas		Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27		Data	
Paraišys		V. pavardė		2010-08-16	
Matavimė		R. Šapokienė			
Pirmo anksto planas		Mastavimė		1:100	
Anksto r. sav. Kavarko m.		Anksto g. 11		Pastato pažymėjimas	
Sudarytas pagal 2010-08-05		Atnaujinti		plane 4	



**Uždaroji akcinė bendrovė
JARIMPEKSO STATYBA**

Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Tel. +370 616 38795, El. paštas orleonas@gmail.com, Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centras Utenos filialas, Įmonės kodas 300552838, PVM kodas LT100002304117, A/s LT337182100005467379 AB Šiaulių bankas, Banko kodas 71821

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL ANYKŠČIŲ MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „EGLUTĖ“
PASTATO STATYBININKŲ G. 3, ANYKŠČIAI, DALIES PATALPŲ REMONTO DARBŲ IR
KAVARSKO MIESTO AMBULATORIJOS P. CVIRKOS G. 11, KAVARSKAS
REGISTRATŪROS PATALPŲ REMONTO DARBŲ**

2019 m. liepos 08 d. Nr. 443024

(Data)

Anykščiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "JARIMPEKSO STATYBA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Leonas Orlovas
Telefono numeris	+370 616 38795
Fakso numeris	-----
El. pašto adresas	orleonas@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

2. Išnagrinėję pirkimo dokumentus, ir surinkę reikalingą informaciją, kuri svarbi rengiant pasiūlymą, **siūlome:**

I – os pirkimo dalies:

Anykščių miesto lopšelio darželio „Eglutė“ pastato Statybininkų g. 3, Anykščiai, dalies patalpų remonto darbus atlikti už: 42000,00 Eur. (Keturiasdešimt du tūkstančiai eurų 00 centų).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7289,26 eur. (Septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 26 centai)

II – os pirkimo dalies:

Kavarsko miesto ambulatorijos P. Cvirkos g. 11, Kavarskas, registratūros patalpų remonto darbus atlikti už 7500,00 Eur. (septyni tūkstančiai penki šimtai eurų 00 centų)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1301,65 Eur. (Tūkstantis trys šimtai vienas euras 65 centai).

3. Siūlomos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktu dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
2	Bendrastatybinių statybos darbų statybos vadovo kvalifikacijos atestatas	1

3	Specialiųjų statybos darbų statybos vadovų kvalifikacijos atestatai	2
4	Deklaracija	1

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus/subteikėjus/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Subrangovo (-ų) adresas	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai/subteikėjai/subrangovai.*


4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.***

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki **2019 m. rugpjūčio 08 d.**

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*)



(parašas)

Leonas Orlovas
(vardas, pavardė)



**Pasirašoma tikrai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.*