

6 PRIEDAS ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įvykdytos sutarties pavadinimas	Numeris kultūros vertybių registre	Sutarties vertė, EUR be PVM	Tinkamai atliktų darbų ⁶ vertė, EUR be PVM	Darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos)	Užsakovo pavadinimas	Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
1	Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir pritaikymo darbai, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo II stadija) Rytinė kurtina ir šiaurinė kurtina	848; G136KP	7536387,61	3170298,80	2014 07- 2018 09	Klaipėdos m.sav.adm.	Alina Velykienė 8 (46) 39 61 10
2	Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapai ir baigiamieji darbai	22504	1148596,11	724344,13	2012 09- 2015 12	Kretingos muziejus	Jurgita Paulauskienė tel 8 (445) 77323
3	Klaipėdos dramos teatro, Teatro g.2 rekonstravimas	1189	6182625,39	2585083,46	2010 04- 2015 11	VĮ „Lietuvos paminklai“	Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095
4	Plungės dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcija ir restauracija	G213K	2510811,76	1221475,89	2012 11- 2015 08	Žemaičių dailės muziejus	Alvidas Bakanauskas, tel. 8 (448) 52492
5	Palangos kurhauzo pastato, Palangos m., Vytauto g. 45 (1291) – pastato (mūrinės dalies) kapitalinis remontas (pritaikymas visuomenės poreikiams)	1291	507861,32	135102,5	2013 07- 2014 12	VĮ „Lietuvos paminklai“	Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095

⁶ Statybos ar griovimo darbai, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje

6	Kretingos dvaro sodybos pastato- amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projektas ir darbai	NKP 22499	129204,03	119869,18	2014 12- 2015 10	Kretingos raj. Sav. Administracija	Virginis Domarkas 8 445 52448
7	Klaipėdos jaunimo centro stogo remonto darbai su projekto parengimu	NKP 15845	238297,63	231117,02	2015 04- 2015 07	Klaipėdos m.sav.adm.	Saulius Budinas 8 (46) 39 60 94
8	Senosios vilos "Anapilis" Birutės al. 34A, Palangoje, remonto, restauravimo ir pritaikymo kultūros poreikiams darbai	NKP 1290	688942,91	552324,91	2014 11- 2016 01	Palangos m. sav. adm.	Akvilė Kilijonienė 8 460 30323
9	Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas su projektavimu	NKP 15856	1235073,32	111716,50	2012 04- 2015 03	Klaipėdos .sav.adm.	Nijolė Laužikienė, tel. 8 (46) 39 61 10

Direktorius
(Pareigos)



(parašas)

Aldas Kliukas
(vardas, pavardė)



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INVESTICIJŲ IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTAS**

UAB „Pamario restauratorius“
El. paštas: kestutis@restauratorius.lt

2019-05-23 Nr. (4.43.)-92-307
I Nr.

DĖL ATSLIEPIMO APIE ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“, pagal 2014 m. birželio 26 d. Nr. J9-831 pasirašytą Rangos darbų sutartį bei 2017 m. birželio 26 d. Rangos darbų sutartį Nr. J9-1512 sėkmingai įvykdė projekto „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir pritaikymo darbai išvystant mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo II stadija) I etapo rangos darbus (Rytinės kurtinos atkūrimas bei Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas) ir II etapo (Šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai)“ tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus.

Sutarčių kaina 9 119 029,01 Eur su PVM, t.sk. PVM sudaro – 1 582 641,40 Eur, suma be PVM – 7 536 387,61 Eur. Statybos montavimo darbų atlikta už 8 311 965,30 Eur iš jų (2014 metais – 728 338,97 Eur, 2015 metais – 2 823 342,34 Eur, 2016 metais – 1 115 090,37 Eur, 2017 metais – 2 152 401,13 Eur 2018 metais – 1 492 792,49 Eur su PVM).

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Rangovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai.

Direktorius

Ričardas Zulcas

I. Dulkytė, tel. (8 46) 39 61 10, el. p. ilona.dulkyte@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Departamento duomenys:
Tel. (8 46) 39 60 10
Faks. (8 46) 39 61 96
El. p. ricardas.zulcas@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

KRETINGOS MUZIEJUS



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KRETINGOS MUZIEJUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, Lietuva
Tel./faks. (8-445) 77 323, el. p. kretingosmuziejus@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190299941

PAŽYMA

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-01-20 Nr. V3-41
(data)

Kretingos muziejus pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ 141972060 sėkmingai vykdo sutartį „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapas ir baigiamieji darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1.456.993,28 Eur, iš jų statybos montavimo darbų atlikta už 1.389.801,29 Eur (2012 m – 117.131,31 Eur, 2013 m – 249.465,94 Eur, 2014 m – 245.610,52 Eur, 2015 m – 777.593,52 Eur).

Atliekamų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2012 09-2015 12.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Šiuo rangovu darbu, kaip užsakovai, esami patenkinti.

Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja
vykdanti direktorės funkcijas

Jurgita Paulauskienė



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

**ATSILIEPIMAS APIE UAB „PAMARIO RESTAURATORIUS“
SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

2016 -04-18 Nr. (1-M-6)1-29
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti.

UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartis ir užbaigė Klaipėdos dramos teatro, Teatro g. 2, Klaipėdoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1189), avarijos grėsmės likvidavimo ir pastato rekonstravimo darbus. Atlikti darbai pagal šias sutartis:

2010-04-14 statybos rangos sutartis Nr. R-02/1-2, suma – 5.264.584,83 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2010.04-2015.09;

2011-08-17 statybos rangos sutartis Nr. sutartis Nr. R-02/1-4, suma – 115.816,15 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2011.08-2013.12;

2012-08-17 statybos rangos sutartis Nr. R-28/2, suma – 1.162.905,87 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2012.08-2015.09;

2014-12-01 statybos rangos sutartis Nr. R-43/3, suma – 1.011.917,52 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2014.12-2015.11;

2015-10-09 statybos rangos sutartis Nr. R-29/1, suma – 85.500,00 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2015.10-2015.11.

Iš viso pagal minėtas sutartis atlikta darbų už 7640 724,37 Eur, iš jų:

2010 metais – 820 116,35 Eur, iš jų projektavimo darbai – 37 650,60 Eur;

2011 metais – 2057 724,17 Eur, iš jų projektavimo darbai – 64 297,09 Eur;

2012 metais – 1293 433 Eur;

2013 metais – 977 617,37 Eur, iš jų projektavimo darbai – 35 201,04 Eur;

2014 metais – 815 871,51 Eur;

2015 metais – 1675 951,97 Eur, iš jų projektavimo darbai – 22 588,92 Eur;

Kultūros paskirties ir kultūros paveldo objekto rekonstravimas reikalauja rangovo ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi darbų organizuotumu, dirba pareiškiai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Darbai atlikti ir užbaigti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, el. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt



Budžetinė įstaiga, Parko g. 1, LT-90113 Plungė, tel/faks. (8-448) 52492, el. p. zdm.muziejus@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191123113

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-02-02 Nr. 1-11
(data)

Žemaičių dailės muziejus pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ įmonės kodas 141972060 sėkmingai įvykdė sutartis Nr. 13-19 2012-07-16, Nr. 9-42 2013-08-29, Nr. 9-66 2013-12-17, Nr. 9-43 2014-09-04, Nr. 9-3 2015-02-13, Nr. 9-68 2015-08-28 „Plungės buvusios dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcijos ir restauracijos darbai“.

Objekto vertė su visais privalomais mokesčiais – 3.038.082,23 Eur (2012 m – 6.542,81 Eur, 2013 m – 738.471,60 Eur, 2014 m – 918.963,72 Eur, 2015 m – 1.374.204,10 Eur).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2012 11-2015 08.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Pamario restauratorius“ darbu esame labai patenkinti.

Direktorius

Alvidas Bakanauskas



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

**ATSILIEPIMAS
APIE UAB „PAMARIO RESTAURATORIUS“ SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2015 -01-19 Nr. (111-6)1-50
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti.

UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies), Vytauto g. 45, kapitalinio remonto darbų statybos rangos sutartį. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 616,829 tūkst. Eur, iš jų statybos montavimo darbai – 614,512 tūkst. Eur (2013 metais – 429,258 tūkst. Eur, 2014 metais – 185,254 tūkst. Eur).

Kultūros paveldo objekto remontas ir restauravimas reikalauja rangovo ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi profesionalumu, darbų organizuotumu, dirba pareigingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Šio rangovo darbu esame patenkinti.

Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, el. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, faks. (8 445) 52 448,
el.p. savivaldybe@kretinga.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21
91246 Klaipėda

2016-01-26 Nr. *(4.1.15)-23-36*
I Nr.

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Kretingos rajono savivaldybės administracija pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ (įm. k. 141972060) sėkmingai įvykdė sutartį „Kretingos dvaro sodybos pastato – amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas“.

Sutarties vertė su visais privalomais mokesčiais – 156 336,88 Eur. Iš jų statybos darbų atlikta už 145 041,71 Eur.

Darbų pradžia – 2015 m. sausio mėn., darbų pabaiga – 2015 m. birželio mėn.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Pamario restauratorius“ minėtame objekte atliktų darbų kokybe esami patenkinti.

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21
91246 Klaipėda

2016-01-28 Nr. (4.39.)-A2-349
I Nr.

DĖL ATSLIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ 141972060 sėkmingai įvykdė darbus pagal 2014-07-31 su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytą objekto „Klaipėdos jaunimo centro stogo remonto darbai su projekto parengimu“ sutartį Nr. J9-947.

Bendra sutarties vertė 288.340,13 Eur su PVM, iš jų statybos montavimo darbų atlikta už 279.651,59 Eur (2014 metais atlikta už 62.180,98 Eur, 2015 metais – 217.470,61 Eur).

Darbų pradžia – 2014-07, pabaiga – 2015-11.

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Šiuo rangovu darbu, kaip užsakovai esami patenkinti.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Ieva Miliauskytė, tel. (8 46) 39 60 94, el. p. ieva.miliauskyte@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. administracija@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217,
el. p. administracija@palanga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21, LT-91246 Klaipėda

2018-03-24 Nr. (4.23)23-762
I 2018-03-13 Nr. 60

DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Palangos miesto savivaldybės administracija pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ (įmonės kodas 141972060) sėkmingai įvykdė 2014-11-14 sutartį Nr. 21-R „Senosios vilos „Anapilis“ Birutės al. 34A, Palangoje, remonto, restauravimo ir pritaikymo kultūros poreikiams darbai“.

Atliktų darbų vertė su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM):

2015 metais: 177.118,01 Eur;

2016 metais: 656.502,91 Eur;

Iš viso: 833.620,92 Eur.

Atlikti darbai pradėti 2014-11-14, užbaigti 2016-07-31.

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai įvykdė savo įpareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

A. Reivytiš, tel. (8 460) 30 323, el. p. alfredas.reivytiš@palanga.lt



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21
91246 Klaipėda

2015-04-22 Nr. (4.39.)-R2-1294
I Nr.

DĖL ATSLILIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė darbus pagal 2012 m. balandžio 5 d. su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytą objekto „Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinio remonto darbų su projektavimo paslauga“ sutartį Nr. J9-358.

Bendra sutarties vertė - 5 452 000,00 Lt su PVM (1.579.008,34 EUR), iš jų statybos darbų už 5.160.000,00 Lt (1.494.439,30 EUR).

2012 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 377.710,00 Lt (109.392,38 EUR);

2013 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 2.278.336.00 Lt (659.851,71 EUR);

2014 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 2.037.213.00 Lt (590.017,67 EUR);

2015 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 466.739,00 Lt (135.176,96 EUR).

Kapitalinio remonto darbų pradžia – 2012-04-05, pabaiga – 2015-03-13.

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Šiuo rangovu darbu, kaip užsakovai esame patenkinti.

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Nijolė Laužikienė

D. Naujokienė (8 46) 39 61 10, el. p. daiva.naujokiene@klaipeda.lt