

KURŠĖNŲ LIGONINĖS FASADINĖS DALIES APLINKOS SUTVARKYMO

DARBŲ SUTARTIS

2019 m. liepos 15 d. Nr. VPA-199 (3.67)
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60, ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-126 (toliau – Užsakovas),

ir **UAB Kuršėnų komunalinis ūkis**, juridinio asmens kodas 175606358, kurio buveinė yra Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai, Šiaulių r. savivaldybė, atstovaujamas direktoriaus Vytauto Budrio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdami į darbų mažos vertės pirkimo rezultatus (2019-07-09 Tiekėjų apklausos pažyma Nr. TV8-553(3.18)) ir 2019 m. birželio 18 d. jungtinės veiklos (asociacijos) sutartį Nr. SRZ-485(3.54), bei Kuršėnų miesto seniūno, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-24 „Dėl įgaliojimų seniūnams savarankiškai atlikti pirkimus ir priimti sprendimus dėl pirkimų, pirkimo sutarčių sudarymo ir mokėjimų pagal tas sutartis iš savo biudžeto lėšų suteikimo“ priimtą sprendimą sudaryti Kuršėnų ligoninės fasadinės dalies aplinkos sutvarkymo darbų sutartį, sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Darbai, kurie perkamos iš Rangovo yra Kuršėnų ligoninės aplinkos sutvarkymas (toliau – Darbai).

1.2. Apimtys ir aprašymai yra išdėstyti Darbų aprašymo sąraše – šios Sutarties priede.

1.3. Darbų atlikimo terminas – iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Darbų atlikimo terminas gali būti keičiamas dėl gamtinių sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių, Šalims suderinus laiko pakeitimus, bet ne daugiau kaip 15 kalendorinių dienų.

1.4. Darbų atlikimo vieta – J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Rangovas įsipareigoja:

2.1.1. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai pagal pateiktą aprašymą, Lietuvos Respublikos normas ir standartus, vadovaudamasis Aplinkos ministerijoje įregistruotomis statybos taisyklėmis „Bendrieji statybos, apdailos, remonto ir rekonstravimo, aplinkos tvarkymo, vidaus bei lauko vandentiekio ir nuotekų sistemų, šildymo ir vėdinimo bei vidaus ir lauko elektros tinklų montavimo darbai“ ST 7570852.01:2001, šios Sutarties sąlygomis;

2.1.2. savarankiškai apsirūpinti reikalingais materialiniais ištekliais, kokybiškomis medžiagomis;

2.1.3. užtikrinti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

2.1.4. už nekokybiškai atliktus darbus ir nesilaikant šioje Sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino, sumokėti Užsakovui šioje Sutartyje numatytus delspinigius;

2.1.5. priduoti darbus Pirkėjui, įforminant aktais, kuriais Pirkėjas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus darbus, pateikti Pirkėjui PVM sąskaitas faktūras apmokėti už atliktus darbus;

2.1.6. pašalinti Darbų perdavimo ir priėmimo metu nustatytus defektus.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.2.1. priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti už juos Rangovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

2.2.2. vėluodamas apmokėti Rangovui už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka, sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytus delspinigius.

III. KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui bus sumokėta Sutarties kaina, nustatyta pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą.

3.2. Sutarties kaina be PVM yra 2063,00 Eur (du tūkstančiai šešiasdešimt trys eurai) be PVM. 21 % PVM suma yra 433,23 Eur (keturi šimtai trisdešimt trys eurai 23 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM yra 2496,23 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai 23 ct).

3.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą apmokėti už atliktus darbus teikia Užsakovui tik po to, kai abi Šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą. PVM sąskaita faktūra teikiama per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Prie teikiamos PVM sąskaitos faktūros turi būti pridėta abiejų Šalių pasirašyto Darbų atlikimo ir priėmimo akto skaitmeninė kopija.

3.4. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros priėmimo patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos.

3.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti Darbų atlikimo ir priėmimo metu nustatyti defektai.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

4.1.1. Užsakovas, nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius trūkumus, turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

4.1.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti darbus ilgiau kaip 5 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

4.1.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pradinės neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną;

4.2. Rangovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui netesybas, kurių dydis – 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos;

4.2.1. Rangovas nepagrįstai pavėlavęs atlikti sutartyje numatytus darbus sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

4.2.2. Rangovas nepagrįstai uždelsęs priduoti Darbus nustatytu laiku, moka Užsakovui baudą – 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

V. ASMENYS SUSISIEKTI

5.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra Vytautas Gedmontas, Kuršėnų miesto seniūnas, tel. (8 41) 58 16 44, mob. 8 687 27 270, el. p. vytautas.gedmontas@siauliuraj.lt.

5.2. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti Sutarties vykdymo klausimais yra Kelių eksploatacijos, statybos ir remonto padalino vadovas Zigmas Paulauskas, mob. 8 685 53 965.

5.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Simona Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 59 66 62.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta, jei viena iš Šalių pažeidžia šios Sutarties sąlygas.

6.3. Šalis, nutraukianti Sutartį anksčiau termino, privalo raštiškai informuoti kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

7.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir šios Sutarties sąlygomis.

7.2. Iškilusių tarp Šalių ginčų neišsprendus tarpusavio susitarimu, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Prie sutarties pridedami priedai:

priedas – Darbų aprašymas.

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 596 642, faks. (8 41) 523 886
A. s. LT774010044200882368
„Luminor Bank“, AB

Rangovas:

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas 175606358
PVM mokėtojo kodas LT756063515
Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Tel. (8 41) 58 11 95, faks. (8 41) 58 46 31
A. s. LT754010044200060135
„Luminor Bank“, AB

Administracijos direktorius



Gipoldas Karklelis

Direktorius



A. V.

Vytautas Budrys

Sutarties Nr. VPA-199 (3.67) 2019-07-15
priedas

**KURŠŲ LIGONINĖS FASADINĖS DALIES APLINKOS SUTVARKYMO
DARBŲ IR KIEKIŲ SĄRAŠAS**

Eil Nr.	Kuršų ligoninės fasadinės dalies aplinkos sutvarkymo darbų ir kiekių sąrašas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	6,8
2.	Gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	6,8
3.	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas III grupės	100 m ³	0,68
4.	Grunto transportavimas 6t savivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m ³	0,68
5.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm	100m	0,39