

RANGOS SUTARTIS

2019 m. birželio 13 d. Nr. S1-186

Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunsio, ir UAB „Pasvalio melioracija“, juridinio asmens kodas 269100250 (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir atsakomybe atlikti **Pajstrio sen. Skaistgirių k. Saulės ir Sodų g. šaligatvių paprastojo remonto darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

1.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina **2 070,18 Eur** (du tūkstančiai septyniasdešimt Eur 18 ct) su PVM:

Eil. Nr.	Darbų ir paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM dydis, Eur	Kaina su PVM, Eur
	Pajstrio sen. Skaistgirių k. Saulės ir Sodų g. šaligatvių paprastas remontas			
1.	Pajstrio sen. Skaistgirių k. Saulės g. šaligatvio paprastas remontas	741,98	155,82	897,80
2.	Pajstrio sen. Skaistgirių k. Sodų g. šaligatvio paprastas remontas	968,91	203,47	1172,38
	IŠ VISO	1 710,89	359,29	2 070,18

1.3. Dėl pasikeitusio (sumažėjusio arba padidėjusio) PVM tarifo Sutarties kainos perskaičiavimas, Sutarties kainos sumažinimas ar padidinimas, būtų atliekamas Užsakovo iniciatyva per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai bus atliekami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisės aktų registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams kaina nebus perskaičiuojama.

II. DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Darbai turi būti baigti iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.

2.2. Už atliktus Darbus Rangovui vieną kartą. Mokėjimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų patikrinimo ir priėmimo dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą ir pasirašytą faktiškai atliktų darbų aktą. Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, laiku už juos atsiskaityti Sutartyje aptartomis sąlygomis;

3.1.2. turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

6.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, vadovaujantis aktualiomis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.

6.4. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir / ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jei Sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka teisme.

6.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

VII. ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS:

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 48; faks.(8 45) 58 29 75
A. s. LT214010041200050054
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Juridinio asmens kodas 188774594
Savivaldybės administracijos direktorius
Eugenijus Linskas

A. V.

RANGOVAS:

UAB „Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, Pasvalys
Tel. (8 451)34 151
A. s. LT727044060005674757
AB SEB bankas
Juridinio asmens kodas 269100250
PVM mokėtojo kodas LT691002515
Generalinis direktorius
Ramūnas Stulga



Kopija tikra

Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
infrastruktūros skyriaus vedėjas
Rimas Samkus

Apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Audronė Kaulinienė
2019-06-12

Panevėžio rajono
savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus vyr. specialistė
Rūta Vaitkūnienė
2019-06-12