

PASIŪLYMAS
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS -REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2019-07-25

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)</i>	UAB "Glaskek LT", Im.k. 302619075
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)</i>	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Projektų vadovė Neringa Bubulienė
Telefono numeris	+370 682 27881
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilnius@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbu (su medžiagomis) kainas:

1 lentelė. Butas adresu Vaduvo g. 35-37, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	7.50	9.08
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3	22.50	27.23
1.3	Blockų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0.01	14.50	17.55
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	3	22.50	27.23
1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	6	45.00	54.45
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	2	30.00	36.30
1.7	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus (d.san=1,236)	100vnt	0.03	39.00	47.19
1.8	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0.4	40.00	48.40
1.9	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.4	80.00	96.80
1.10	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.4	40.00	48.40
1.11	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	15.00	18.15
1.12	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.03	33.00	39.93
1.13	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.1	5.00	6.05
1.14	Potūnkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	100vnt	0.03	35.10	42.47
1.15	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	34.00	41.14
1.16	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	2	10.00	12.10

2019 07 25

1.17	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	70,00	84,70
1.18	Elektros viryklių montavimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1	177,00	214,17
1.19	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02	4,60	5,57
1.20	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai elektrinei viryklei)	vnt.	1	14,00	16,94
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	95,00	114,95
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90,00	108,90
2.3	Maišytuvų su dušo iranga keitimas	vnt	1	80,00	96,80
2.4	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	19,20	23,23
2.5	Trisakių keitimas	vnt.	1	16,70	20,21
2.6	Uždaramųjų ventilių keitimas esančiame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai salyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5	39,00	47,19
2.7	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	4	92,00	111,32
2.8	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	62,30	75,38
2.9	Ketinių vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	125,00	151,25
2.10	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4	12,00	14,52
2.11	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	110,00	133,10
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,3841	30,73	37,18
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,1	40,00	48,40
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5,00 mm	100m2	0,3841	230,46	278,86
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3841	43,02	52,05
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3841	115,23	139,43
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3841	115,23	139,43
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3841	122,91	148,72
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3841	115,23	139,43
3.9	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis ardymas	100m2	0,04	9,20	11,13
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	1,12	89,60	108,42
3.11	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,5	33,50	40,54
3.12	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (antresolė, spintelė)	100m2	0,03	6,00	7,26
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,4	92,80	112,29
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1,2	720,00	871,20
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,2	115,20	139,39
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,2	360,00	435,60

[Handwritten signature]

3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.2	360.00	435.60
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.2	360.00	435.60
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.2	360.00	435.60
3.20	Grindjuosčių nuardymas	m	30	24.00	29.04
3.21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotu skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.35	285.25	345.15
3.22	Laminuotu grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklota ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.35	570.50	690.31
3.23	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	35	38.50	46.59
3.24	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m ²	9	630.00	762.30
3.25	Durų atmušu montavimas	vnt.	5	25.00	30.25
3.26	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	26	31.20	37.75
3.27	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis (vonia h= 1.8 m; virtuvė h=0.6 m)	m ²	20	328.00	396.88
3.28	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.0352	11.97	14.48
3.29	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	3.52	14.08	17.04
3.30	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.0352	73.92	89.44
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m ²	0.06	18.00	21.78
3.32	Langų plovimas	m ²	5.7	5.70	6.90
3.33	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	4	32.00	38.72
3.34	Keraminių plytelių dangos išardymas (sienos)	100m ²	0.165	19.80	23.96
3.35	Durų staktų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m ²	m ²	1.3	91.00	110.11
3.36	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (stovų spintos durys kordoriuje)	m ²	1.3	65.00	78.65
3.37	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m ²	0.015	39.00	47.19
3.38	Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75cm ²	m ³	0.015	36.00	43.56
3.39	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su mediniu karkasu įrengimas (virš sandėliuko durų)	100m ²	0.005	12.50	15.13
3.40	Švartų skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (antresolė, WC spintelė)	100m ²	0.03	9.00	10.89
3.41	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m ²	0.08	22.08	26.72
3.42	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaičius (metaline stakta)	vnt	1	12.00	14.52
3.43	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58.00	70.18
3.44	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	37.00	44.77
			Viso:	7288.51	8819.10

Handwritten signature

2 lentelė. Butas adresu Apkasių g. 10-114, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3	22,50	27,23
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2	15,00	18,15
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2	15,00	18,15
1.4	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,02	26,00	31,46
1.5	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0,3	30,00	36,30
1.6	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,3	60,00	72,60
1.7	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,3	30,00	36,30
1.8	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	15,00	18,15
1.9	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,01	11,00	13,31
1.10	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1	5,00	6,05
1.11	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	34,00	41,14
1.12	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	70,00	84,70
1.13	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas	vnt	1	15,00	18,15
1.14	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako iš anksto)	vnt	1	-	-
1.15	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,02	9,00	10,89
1.16	Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas	vnt.	1	18,00	21,78
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	95,00	114,95
2.2	Visų tipų dujų dugnų montavimas, demontuojant senus dugnus	kompl.	1	70,00	84,70
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	80,00	96,80
2.4	Trišakių keitimas	vnt.	1	16,70	20,21
2.5	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	3	23,40	28,31
2.6	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt.	1	120,00	145,20
2.7	Metalinį k-jų smulkių paviršių (grotelinių k-jų, vamzdžių ir pan.) dažymas aliejiniais dažais (100 m2 nudažyto pav.)	100m2	0,06	18,00	21,78
2.8	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1	90,00	108,90
2.9	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų tiesimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	6	46,20	55,90
2.10	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	3	23,10	27,95
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1266	10,13	12,25

3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.05	20.00	24.20
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.1266	83.56	101.10
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.1266	16.46	19.91
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1266	37.98	45.96
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1266	37.98	45.96
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1266	44.31	53.62
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1266	37.98	45.96
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.0465	3.72	4.50
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	0.3874	25.96	31.41
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.1	30.00	36.30
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.434	260.40	315.08
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.434	47.74	57.77
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.434	130.20	157.54
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.434	130.20	157.54
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.434	143.22	173.30
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.434	130.20	157.54
3.18	Grindjuosčių nuardymas	m	16	8.80	10.65
3.19	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	10.48	10.27	12.43
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.1048	92.22	111.59
3.21	Laminuotų grindlėnčių (parketlėnčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.1048	178.16	215.57
3.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m ²	1.8	126.00	152.46
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	1	5.00	6.05
3.24	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	12	21.60	26.14
3.25	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis (vonia h= 1,8 m)	m ²	14	243.60	294.76
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.018	6.12	7.41
3.27	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	1.8	7.20	8.71
3.28	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.018	37.80	45.74
3.29	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.02	6.00	7.26
3.30	Langų plovimas	m ²	2.24	6.72	8.13
3.31	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikino priemone purkštuvu	100m ²	0.01	2.76	3.34
3.32	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	5.00	6.05
3.33	Siūlių sandarinimas silikonu	m	3	9.00	10.89
3.34	Skylių vamzdinams sienose iškirtimas	vnt	3	22.80	27.59

2024

3.35	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	30,00	36,30
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58,00	70,18
			Viso:	3024,98	3660,23

Pastaba. 2 lentelėje pozicijos 1.14 nepildyti.

3 lentelė. Butas adresu Subačiaus g. 45-19, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų įrengimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	7,50	9,08
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų įrengimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	6	45,00	54,45
1.3	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	1	15,00	18,15
1.4	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,01	13,00	15,73
1.5	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas po gipskartono plokštėmis	100m	0,4	80,00	96,80
1.6	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	15,00	18,15
1.7	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais	100vnt	0,06	27,00	32,67
1.8	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	100vnt	0,06	58,80	71,15
1.9	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nuliniolaudo (įžeminimo) varžos matavimai	vnt	1	70,00	84,70
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m2	0.163	13,04	15,78
3.2	Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles (lubos)	100m2	0.163	231,46	280,07
3.3	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.163	21,19	25,64
3.4	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.163	48,90	59,17
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.163	48,90	59,17
3.6	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.163	52,16	63,11
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.163	48,90	59,17
3.8	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0.4753	31,85	38,53
3.9	Tinko nudažuojimas nuo mūrinių sienų ir lubų (dvi supelijusios sienos)	100m2	0.4753	57,99	70,16
3.10	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.4753	903,07	1092,71
3.11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (d.san=2.13885)	100m2	0.4753	52,28	63,26
3.12	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) (d.san=12.21521)	100m2	0.4753	142,59	172,53
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) (d.san=7.08197)	100m2	0.4753	142,59	172,53

2012

3.14	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,4753	142,59	172,53
3.15	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,4753	142,59	172,53
3.16	Grindjuosčių nuardymas	m	16	12,48	15,10
3.17	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	4	3,92	4,74
3.18	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotu skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0,163	143,44	173,56
3.19	Laminuotų grindlėnčių (parketlėnčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,163	277,10	335,29
3.20	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,03	12,00	14,52
3.21	Langu plovimas	m ²	2,83	8,49	10,27
3.22	Sienu vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikimo priemone purkštuvu	100m ²	0,25	46,25	55,96
3.23	Dvisluoksnių pertvarų iš skydų išardymas (sienelė prie durų)	100m ²	0,03	9,00	10,89
3.24	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų (sienelė prie durų)	100m ²	0,02	33,12	40,08
3.25	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas (antresolė)	100m ²	0,04	8,00	9,68
3.26	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	9,00	10,89
3.27	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų (sieninės spintelės, šaldytuvai)	t	0,5	11,50	13,92
3.28	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58,00	70,18
			Viso:	3043,69	3682,86

4 lentelė. Butas adresu Savanorių pr. 21-97, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose ir lubose	100m	0,25	25,00	30,25
1.2.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir lubose paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,25	59,00	60,50
1.3.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų ir lubų paviršiuose	100m	0,25	25,00	30,25
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	0,02	15,00	18,15
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	0,01	7,50	9,08
1.6.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	0,04	30,00	36,30
1.7.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dviejų dalių kištukiniai lizdai)	vnt.	0,01	7,50	9,08
1.8.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėmpės bra. plafonai)	vnt.	1	11,00	13,31
1.9.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,03	39,00	47,19
1.10.	Dujinių virklių keitimas (Užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą)	vnt	1	5,00	6,05
1.11.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,01	15,00	18,15
1.12.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	2	30,00	36,30

1.13.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (žeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1	70,00	84,70
1.14.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	1	22,00	26,62
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Vagu iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	16	76,80	92,93
2.2	Vagu užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdžio tinklus, kai D iki 50 mm	100m	0,28	84,00	101,64
2.3	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabiose keitimas išdaužant apsiuvą	m	5	46,50	56,27
2.4	Plastikinio vamzdžio pajungimo galinių alkūnių keitimas	vnt.	2	15,60	18,88
2.5	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D40-63 mm montavimas keitimas	vnt.	2	15,80	19,12
2.6	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas/tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	16	116,80	141,33
2.7	Trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1	16,70	20,21
2.8	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5	45,00	54,45
2.9	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	5	115,00	139,15
2.10	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1	95,00	114,95
2.11	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90,00	108,90
2.12	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	110,00	133,10
2.13	Vonių domontavimas	vnt	1	12,00	14,52
2.14	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	6	24,00	29,04
2.15	Visu tipų dujų dugnų montavimas	kompl.	1	70,00	84,70
2.16	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	80,00	96,80
2.17	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	vnt.	1	120,00	145,20
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis demontavimas	100m ²	0,2995	22,76	27,54
3.2	Tinko/dažų nudažymas/pašalinimas nuo lubų paviršių	100m ²	0,2995	35,94	43,49
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0,02	8,00	9,68
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5,00 mm	100m ²	0,2995	197,67	239,18
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,2995	38,94	47,11
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,2995	89,85	108,72
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,2995	89,85	108,72
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,2995	104,83	126,84
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,2995	89,85	108,72
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	0,5991	40,14	48,57
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų alicjiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0,7822	62,58	75,72
3.12	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	21	41,16	49,80
3.13	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (koridoriaus/WC pertvara)	100m ²	0,05	15,00	18,15

AB

3.14	Švartų skydinių ir lentinių pertvarų ir sienų elementų išardymas (virš durų, sieninė spinta)	100m2	0.25	62,50	75,63
3.15	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.01	12,60	15,25
3.16	Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0.01	9,65	11,68
3.17	Dvisluoksniu gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (virš visų durų, pertvara, stovų apsiuvo įrengimas)	100m2	0.1	165,60	200,38
3.18	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo (koridoriaus erdvė)	m2	12	158,40	191,66
3.19	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	6,00	7,26
3.20	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0.575	345,00	417,45
3.21	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	3	24,00	29,04
3.22	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.85	93,50	113,14
3.23	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.85	255,00	308,55
3.24	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.85	255,00	308,55
3.25	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.22	21,56	26,09
3.26	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.85	255,00	308,55
3.27	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.85	255,00	308,55
3.28	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	11.6	201,84	244,23
3.29	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.25	16,50	19,97
3.30	Seno linoleumo nuėmimas	m2	23,73	23,26	28,14
3.31	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštines perdangos	100m2	0.0218	45,78	55,39
3.32	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.2777	244,38	295,69
3.33	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)	100m2	0.2777	472,09	571,23
3.34	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	5.63	394,10	476,86
3.35	Durų atmušų montavimas	vnt.	3	15,00	18,15
3.36	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.15	45,00	54,45
3.37	Karnizų ir kitų elementų demontavimas	vnt.	5	5,00	6,05
3.38	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.0623	6,23	7,54
3.39	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2	10,00	12,10
3.40	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	19,20	23,23
3.41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58,00	70,18
			Viso:	5796,94	7014,30

5 lentelė. Butas adresu Gerosios Vilties g. 1-110, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	7,50	9,08
1.2	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0,02	15,00	18,15
1.3	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų lizdų)	100vnt	0,01	7,50	9,08
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	vnt	1	15,00	18,15
1.5	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,01	13,00	15,73
1.6	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,15	15,00	18,15
1.7	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,15	30,00	36,30
1.8	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,15	15,00	18,15
1.9	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	15,00	18,15
1.10	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	100vnt	0,01	14,70	17,79
1.11	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	70,00	84,70
1.12	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	1	9,60	11,62
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0,1302	14,97	18,12
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0,05	20,00	24,20
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5,00 mm)	100m ²	0,1302	85,93	103,98
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,1302	16,93	20,48
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,1302	39,06	47,26
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,1302	39,06	47,26
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,1302	45,57	55,14
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,1302	39,06	47,26
3.9	Putplasčio plytelių demontavimas	100m ²	0,1302	15,62	18,91
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m ²	0,3383	27,06	32,75
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0,1	30,00	36,30
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0,3383	202,98	245,61
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,3383	37,21	45,03
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,3383	101,49	122,80
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,3383	101,49	122,80

3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.3383	118,41	143,27
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.3383	101,49	122,80
3.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.02	8,00	9,68
3.19	Langu plovimas	m2	2,17	8,68	10,50
3.20	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2	24,00	29,04
3.21	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m2	0.04	11,04	13,36
3.22	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	5,00	6,05
3.23	Skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (stovo apkalimas)	100m2	0.15	18,75	22,69
3.24	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų įrengimas (stovu apkalimas)	100m2	0.015	36,75	44,47
3.25	Seno laminato nuėmimas	m2	13,02	12,76	15,44
3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.1302	127,60	154,39
3.27	Laminuotų grindlėčių (parketlėčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.1302	234,36	283,58
3.28	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu (sieninės spintos vietoje)	100m2	0.02	19,00	22,99
3.29	Karnizo demontavimas	m	2,71	5,42	6,56
3.30	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuostėčių)	100m2	0.015	2,18	2,63
3.31	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	34,00	41,14
3.32	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58,00	70,18
Viso:				1869,17	2261,70

6 lentelė. Butas adresu Rinktinės g. 42-87, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (jungikliai)	vnt.	1	7,50	9,08
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (dvigubi jungikliai)	vnt.	1	7,50	9,08
1.3	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.04	30,00	36,30
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	vnt	1	15,00	18,15
1.5	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.01	13,00	15,73
1.6	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.01	13,00	15,73
1.7	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0.1	10,00	12,10
1.8	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.1	20,00	24,20
1.9	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.1	10,00	12,10
1.10	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	15,00	18,15

1.11	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,01	14,70	17,79
1.12	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	70,00	84,70
1.13	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	1	9,60	11,62
<i>Bendrastatybinių darbų</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m2	0,1824	20,98	25,38
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,05	20,00	24,20
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5,00 mm	100m2	0,1824	120,38	145,66
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1824	23,71	28,69
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1824	54,72	66,21
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1824	54,72	66,21
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1824	63,84	77,25
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1824	54,72	66,21
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,387	25,93	31,37
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1	30,00	36,30
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,387	232,20	280,96
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,387	42,57	51,51
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,387	116,10	140,48
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,387	116,10	140,48
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,387	135,45	163,89
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,387	116,10	140,48
3.17	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,02	8,00	9,68
3.18	Langų plovimas	m2	4,09	16,36	19,80
3.19	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2	24,00	29,04
3.20	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m2	0,04	11,04	13,36
3.21	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	5,00	6,05
3.22	Seno laminato nuėmimas	m2	18,24	17,88	21,63
3.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1824	178,75	216,29
3.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1824	328,32	397,27
3.25	Karnizo demontavimas	m	2,93	5,86	7,09
3.26	Grindjuosčių demontavimas	m	5	4,00	4,84
3.27	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	34,00	41,14
3.28	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58,00	70,18
Viso:				2154,03	2606,36

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Vaduvos g. 35-37, Vilnius	1 lentelė	7288.51	8819.10
2	Butas adresu Apkasių g. 10-114, Vilnius	2 lentelė	3024.98	3660.23
3	Butas adresu Subačiaus g. 45-19, Vilnius	3 lentelė	3043.69	3682.86
4	Butas adresu Savanorių pr. 21-97, Vilnius	4 lentelė	5796.94	7014.30
5	Butas adresu Gerosios Vilties g. 1-110, Vilnius	5 lentelė	1869.17	2261.70
6	Butas adresu Rinktinės g. 42-87, Vilnius	6 lentelė	2154.03	2606.36
Iš viso:			23177.32	28044.56

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 28 044 Eur 56 ct (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt keturi Eurai 56 ct) su PVM (skaičiais ir žodžiais).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitu-faktūru pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	13
2.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
3.	Igaliojimas	1
4.	Registravimo dokumentas	2
5.	Išrašas iš Registrų centro	2
6.	Taisvros formos deklaracija	2
7.	Kvalifikacijos atestatas UAB „Glaskek LT“	1
8.	Ivykdytų sutarčių sąrašas	1
9.	Specialistų sąrašas	1
10.	Darbu vadovo darbų patirtis	1
11.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510	1

Informacija apie subiekčius:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialus“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Projekto vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37144, Panevėžys

UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys


ĮGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS

2019 m. kovo 26 d. Nr. S19-41

Įgaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymus Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“.
Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Neringos Bubulienės parašą _____ tvirtinu.

Direktorė



_____ Aušra Karaliūnienė

SI „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-07-25 Nr. _____
(data)

Panevėžys
(sudarymo vieta)

Aš, _____ projektų vadovė Neringa Bubulienė
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) _____ UAB „Glaskek LT“
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) _____ SI „Vilniaus miesto būstas“
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _____ Laisvų butų statybos-remonto darbai (63 konkursas)
(Pirkimo objekto pavadinimas)
skelbtame _____ 2019-07-19 CVP IS Nr. 445966

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

atliekamame skelbiamos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

1.	Pašalinimo pagrindai:	Taip	Ne
1.1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos I straipsnyje 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	TAIP	
1.2.	Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), neliikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus išpareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar	TAIP	



	atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.		
1.3.	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	TAIP	
2.	Teisė verstis veikla:		
2.1.	Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikianti (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	TAIP	
3.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
3.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 20000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 20000,00 Eur su PVM.	TAIP	
3.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai) ir ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus.	TAIP	


Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nuslėpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatiksina pateiktų netikslių ar neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją.

Projektų vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Neringa Bubulienė
vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-07-17 Nr. 479995

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Glaskek LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	861214788
elektroninio pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NERIJUS SAVICKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302619075
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AUŠRA KARALIŪNIENĖ
įregistravimo data	2011-04-22
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-07-17
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-07-15
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Glaskek LT", kodas 302619075, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aušrai Karaliūnienei, gim. 1., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Nerijui Savickui, gim. ., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-07-16

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 2 juridinių asmenų registro grupės
Registratore ekspertė



ASTA SIPAVIČIENĖ

Signature Not Verified

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
ŠIUŠIENĖ
Data: 2016-10-12 15:08:36



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-10-12 15:07:56

PRIEIGOS RAKTAS: 13-2151400-396980

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalausti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **15 (2016-04-13)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektai: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo**

veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą

5. Organai:

- 5.1. Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2011-04-22
- 5.2. Registruota: Vadovas
Nuo 2011-04-22
- 5.2.1. Asmuo: AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k. , direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-10
Registruota: Nuo 2012-08-13
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 32-9

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Registruota: Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2011-04-22
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

- 13.1 Įstatai
Dokumento data: 2015-11-12
Įregistruotas: 2015-11-25

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 861214788
Elektroninio pašto adresas: ausra@glaskek.lt

2016-10-12 15:07:56

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

vedėja

REGINA ŠIŪŠIENĖ

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokesčio kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą Nr. 17.2

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr.2

2019-07-25
Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekame viešajame pirkime, t y r t i n u, kad:
UAB „Glaskek LT“ su kreditoriais nėra sudariusi taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GLASKEK LT", kodas 302619075

• draudėjo kodas: 2102896; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2019-07-26	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-07-31, laikas 09:31:50.

Unikalus identifikavimo numeris³ 9843F370

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima pasitikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7254

UAB "Glaskek LT"

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, LT-37148 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spse.lt

04064

UAB „Glaskek LT“

Imonės kodas:302619075

Adresas:Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

2019-07-25

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	13 538,46 EUR (Trylika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349.65 EUR)	
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	17 956,70 EUR (Septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116.45 EUR)	
Sutarties data: 2018-11-09 RANGOS SUTARTIS NR. 181109/25/01	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	11 649,76 EUR (Vieniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 76 ct.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2021,86 EUR).	
Sutarties data: 2018-08-03 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/24	SĮ „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (8 butai)	52 502,00 EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai du Eur 00 ct) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 9111.92 EUR)	
Sutarties data: 2018-10-10 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/30	SĮ „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (7 butai)	31 276,64 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt šeši Eur 64 ct) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 5428.17 EUR)	
Iš viso:				126 923,56 EUR

(Handwritten signature)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą Nr. 17.2

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS


2019-07-25
Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek LT“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 (antra dalis) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
3. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/06 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
4. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/24 socialinio būsto (8 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje;
5. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/30 socialinio būsto (7 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 1100688926, Liepkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15510

Sigitas Karpickas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

11109

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT160006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą 17.6

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

DARBŲ VADOVO SIGITO KARPICKO DARBO PATIRTIS

2019-07-29
Panevėžys

Sigitas Karpickas – statybos darbų vadovas, turintis kvalifikacijos atestatą Nr. 15510, kuris suteikia teisę eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) UAB „Glaskek LT“ įmonėje dirba nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 8 dienos.

Statybos darbų vadovas Sigitas Karpickas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešė. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-01-30 iki 2018-09-01 (Langų keitimo ir aliuminio konstrukcijų montavimo darbai).
2. Vilniaus Centro poliklinika, Pylimo g. 56, Vilnius. Darbai buvo vykdomi nuo 2016-10-28 iki 2016-11-30 (medinių langų montavimo darbai).
3. Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis ir gamybinės paskirties patalpomis, Taikos per. 116F, Kaunas. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-02-08 iki 2017-04-28 (PVC gaminių ir aliuminio-stiklo konstrukcijų gamybos ir įrengimo darbai).
4. Gamybinio pastato, unikalus Nr. 7989-0001-0409, kapitalinio remonto ir grūdų perdirbimo veiklos inžinerinių statinių statybos rangos darbai, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sens., Senųjų Trakų k. darbai buvo vykdomi nuo 2015-09-15 iki 2015-12-30 (Aliuminio konstrukcijų ir PVC langų bei vitrinų montavimo darbai).
5. VBĮ Lietuvos kūrėjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius darbai buvo vykdomi 2016-08-09 – 2016-12-07 ir 2018-11-09 – 2018-12-19.
6. SI „Vilniaus miesto būstas“ Socialinio būsto remonto darbai. Darbai buvo vykdomi 2018-08-03 iki 2018-10-09, 2018-10-10 iki 2018-11-23.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510

Atitinka punktą 17.6

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

SI „Vilniaus miesto būstas“

2019-07-25 Nr. ____

Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Audrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
4.	Gintaras Banaitis	Santechnikas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
5.	Kęstutis Klimavičius	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
6.	Artūras Lotužis	Elektrikas	6	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė