

PASIŪLYMAS
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS -REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2019-07-29

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)</i>	UAB "Glaskek LT", Įm.k. 302619075
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)</i>	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Projektų vadovė Neringa Bubulienė
Telefonų numeris	+370 682 27881
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilnius@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

I lentelė. Butas adresu Karaliaučiaus g. 13A-15, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2	15,00	18,15
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	8	60,00	72,60
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2	15,00	18,15
1.4.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt keitimas	100vnt	0.01	13,00	15,73
1.5.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.03	39,00	47,19
1.6.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	2	30,00	36,30
1.7.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	15,00	18,15
1.8.	Elektros viryklių keitimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1	177,00	214,17
1.9.	Vonios ir virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	2	68,00	82,28
1.10.	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.1	10,00	12,10
1.11.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.1	20,00	24,20
1.12.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.1	10,00	12,10
1.13.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (žeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1	70,00	84,70
<i>Santechnikos darbai</i>					

2.1	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1	95.00	114.95
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90.00	108.90
2.3	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų (d.san=3.6)	vnt.	1	110.00	133.10
2.4	Vonių keitimas	vnt.	1	125.00	151.25
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	80.00	96.80
2.6	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D75-110 mm keitimas	vnt.	1	23.00	27.83
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	6	43.80	53.00
2.8	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose keitimas	m	4	37.20	45.01
2.9	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	2	18.00	21.78
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.3441	27.53	33.31
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.01	4.00	4.84
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.2	100.00	121.00
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.3441	33.03	39.97
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.3441	103.23	124.91
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.3441	103.23	124.91
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.3441	103.23	124.91
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.3441	103.23	124.91
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.7954	63.63	76.99
3.10	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0.4	200.00	242.00
3.11	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	2	16.00	19.36
3.12	Sienų aptaisymo gipskartonio plokščių keitimas, klijuojant prie pagrindo	m2	12	122.64	148.39
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	4.64	5.61
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.7954	73.18	88.54
3.15	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.12	11.76	14.23
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.7954	238.62	288.73
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.7954	238.62	288.73
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.7954	238.62	288.73
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.7954	238.62	288.73

3.20	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsi naikinančia priemone purkštuvu	100m2	0.05	13.80	16.70
3.21	Virtuvės ir vonios plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu	100m2	0.1912	29.83	36.09
3.22	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta keramikinėmis plytelėmis	m2	19.12	26.77	32.39
3.23	Seno linoleumo nuėmimas	m2	21.5	23.65	28.62
3.24	PVC grindjuosčių nuardymas	100m	0.3	0.24	0.29
3.25	Vonios ir virtuvės grindų plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu	100m2	0.1291	20.14	24.37
3.26	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta keramikinėmis plytelėmis	m2	3.38	4.73	5.73
3.27	Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klijais ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostas	100m2	0.215	348.30	421.44
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	3.66	219.60	265.72
3.29	Durų apvadų montavimas/keitimas, kai apvadai minkštų veislių medienos (lauko durys)	m	4.2	29.40	35.57
3.30	Langų paviršių nuplovimas, nuplėšiant užklijuotą plėvelę	100m2	0.0538	5.38	6.51
3.31	Durų atmušų montavimas	vnt.	2	10.00	12.10
3.32	Radiatorių plovimas	vnt	2	8.00	9.68
3.33	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	19.20	23.23
3.34	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58.00	70.18
Viso:				4004.85	4845.87

2 lentelė. Butas adresu Karaliačiaus g. 5A-45, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbo sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3	22.50	27.23
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3	22.50	27.23
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	13	97.50	117.98
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1	14.00	16.94
1.5.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt keitimas	100vnt	0.02	26.00	31.46
1.6.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.04	52.00	62.92
1.7.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	3	45.00	54.45
1.8.	Elektros viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	7.00	8.47
1.9.	Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	1	34.00	41.14
1.10.	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.05	5.00	6.05
1.11.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.05	10.00	12.10
1.12.	Vagų užtaisymas (linkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100m	0.05	5.00	6.05
1.13.	Telefonspynės ir skambučio permontavimas	100vnt	0.01	45.00	54.45

1.14.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1	70.00	84.70
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1	95.00	114.95
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90.00	108.90
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	80.00	96.80
2.4	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	1	50.00	60.50
2.5	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	5	36.50	44.17
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	5	46.50	56.27
2.7	Plastikinių trišakio D75-110 mm keitimas	vnt.	1	16.70	20.21
2.8	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	4	36.00	43.56
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.4391	35.13	42.50
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.02	8.00	9.68
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.25	127.50	154.28
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.4391	43.03	52.07
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.4391	131.73	159.39
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.4391	131.73	159.39
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.4391	131.73	159.39
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.4391	131.73	159.39
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	1.1303	90.42	109.41
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	4.64	5.61
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0.6	300.00	363.00
3.12	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	2	16.00	19.36
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.1303	103.99	125.82
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.1303	339.09	410.30
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.1303	339.09	410.30
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.1303	339.09	410.30
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.1303	339.09	410.30
3.18	Sienų plytelių dangos valymas (plovimas) šepčiais arba rankiniu būdu	100m2	0.2285	35.65	43.13
3.19	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta keramikinėmis plytelėmis	m2	22.85	25.59	30.97
3.20	Seno linoleumo nuėmimas	m2	40.04	22.02	26.65

Rank.

3.21	PVC grindjuosčių nuardymas	100m	0.45	22.50	27.23
3.22	Grindų plytelių dangos valymas (plovimas) šepečiais arba rankiniu būdu	100m ²	0.0387	9.29	11.24
3.23	Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klijais ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostas	100m ²	0.4004	648.65	784.86
3.24	Gerasis medinių durų pilnas aliejinis dažymas	100m ²	0.12	75.60	91.48
3.25	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko) (be spynos) (kambario durys)	m ²	1.95	117.00	141.57
3.26	Smulkus durų rankenų remontas	vnt	3	24.00	29.04
3.27	Langu paviršių nuplovimas	100m ²	0.0728	7.28	8.81
3.28	Durų atmušų montavimas	vnt.	4	20.00	24.20
3.29	Radiatorių plovimas	vnt	3	12.00	14.52
3.30	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3	28.80	34.85
3.31	Karnizų demontavimas	100m	0.06	6.00	7.26
3.32	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58.00	70.18
			Viso:	4630.57	5602.99

3 lentelė. Butas adresu Tolminkiemio g. 17-57, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbu sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3	22.50	27.23
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (2 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai (WC))	vnt.	1	14.50	17.55
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2	15.00	18.15
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4	30.00	36.30
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	6	45.00	54.45
1.6.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1	14.00	16.94
1.7.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.02	4.60	5.57
1.8.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.2	10.00	12.10
1.9.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėpės bra, plafonai)	vnt.	3	39.00	47.19
1.10.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.05	65.00	78.65
1.11.	Elektros viryklių keitimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1	177.00	214.17
1.12.	Virtuvės ventiliatorių keitimas	vnt	1	34.00	41.14
1.13.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	15.00	18.15
1.14.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	3	45.00	54.45
1.15.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (žeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1	70.00	84.70
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	95.00	114.95
2.2	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90.00	108.90

2.3	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2	220.00	266.20
2.4	Vonių keitimas	vnt	1	125.00	151.25
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	80.00	96.80
2.6	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	4	37.20	45.01
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	6	43.80	53.00
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1	16.70	20.21
	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	1	9.70	11.74
	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2	46.00	55.66
2.9	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	4	36.00	43.56
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.5495	43.96	53.19
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.01	4.00	4.84
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.35	175.00	211.75
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.5495	53.85	65.16
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.5495	164.85	199.47
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.5495	164.85	199.47
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.5495	164.85	199.47
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.5495	164.85	199.47
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0.3774	25.29	30.60
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	1.1323	90.58	109.61
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	27.91	30.70	37.15
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	4.64	5.61
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0.9	450.00	544.50
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2	16.00	19.36
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.5753	129.17	156.30
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.5753	472.59	571.83
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.5753	472.59	571.83
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.5753	472.59	571.83
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.5753	472.59	571.83
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	21.35	311.71	377.17

Ant.

3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.5	0.40	0.48
3.22	Seno linoleumo/laminato nuėmimas	m2	42.51	39.11	47.32
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.0444	15.10	18.27
3.24	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.0444	93.24	112.82
3.25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.4251	346.46	419.21
3.26	Laminuotų grindlėnčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.4251	692.91	838.42
3.27	Grindų plytelių valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu (virtuvė)	100m2	0.08	19.20	23.23
3.28	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta keramikinėmis plytelėmis	m2	8	11.20	13.55
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	10.38	622.80	753.59
3.30	Gipskartonio apsiuvo vamzdinams įrengimas, įrengiant revizines dureles (WC ir virtuvė)	100m2	0.03	88.80	107.45
3.31	Durų atmušų montavimas	vnt.	6	30.00	36.30
3.32	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.1	30.00	36.30
3.33	Karnizų demontavimas	100m	0.1	8.00	9.68
3.34	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.0679	6.79	8.22
3.35	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	5	48.00	58.08
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58.00	70.18
3.37	Telefonspynės permontavimas	100vnt	0.01	35.00	42.35
			Viso:	7429.67	8989.90

4 lentelė. Butas adresu Parko g. 20-101, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2	15.00	18.15
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1	7.50	9.08
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	5	37.50	45.38
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	1	7.50	9.08
1.5	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt keitimas	100vnt	0.01	13.00	15.73
1.6	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.03	39.00	47.19
1.7	Keturių degiklių dujinių viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	5.00	6.05
1.8	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	15.00	18.15
1.9	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	2	30.00	36.30
1.10	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1	70.00	84.70
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	95.00	114.95

Arpū

2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90,00	108,90
2.3	Visų tipų dušų dugnų keitimas	kompl.	1	70,00	84,70
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt.	1	80,00	96,80
2.5	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	2	9,60	11,62
2.6	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdynus sienų paviršiuose	100m	0,02	6,00	7,26
2.7	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm montavimas/keitimas	vnt.	4	36,00	43,56
2.8	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	5	46,50	56,27
2.9	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	7	51,10	61,83
2.10	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1	16,70	20,21
2.11	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D40-63 mm keitimas	vnt.	3	27,00	32,67
<i>Bendrastatybinių darbų</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0,2225	17,80	21,54
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0,02	8,00	9,68
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5,00 mm	100m ²	0,2225	111,25	134,61
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,2225	21,81	26,38
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,2225	66,75	80,77
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,2225	66,75	80,77
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,2225	66,75	80,77
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,2225	66,75	80,77
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	0,4583	30,71	37,15
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0,2324	18,59	22,50
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	10,39	12,47	15,09
3.12	Tinko nudažymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100m ²	0,3	36,60	44,29
3.13	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (lentynos ir sieninė spinta)	100m ²	0,3	43,20	52,27
3.14	Gipskartonio apsiuvo vamzdynams įrengimas, įrengiant revizines dureles	100m ²	0,05	107,50	130,08
3.15	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m ² gipskartonio plokščių)	100m ²	0,05	4,90	5,93
3.16	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0,02	4,64	5,61
3.17	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0,6671	333,55	403,60
3.18	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	1	8,00	9,68
3.19	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,6671	54,70	66,19

3.20	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.6671	200.13	242.16
3.21	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.6671	200.13	242.16
3.22	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.6671	200.13	242.16
3.23	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.6671	200.13	242.16
3.24	Sienu aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	12.75	209.10	253.01
3.25	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.2	8.00	9.68
3.26	Seno linoleumo nuėmimas	m2	5.65	6.22	7.52
3.27	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.0217	7.38	8.93
3.28	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.0217	45.57	55.14
3.29	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.2008	163.65	198.02
3.30	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.2008	327.30	396.04
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (m2 bloko)	m2	1.8	356.40	431.24
3.32	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	4.8	297.60	360.10
3.33	Durų atmušų montavimas	vnt.	3	15.00	18.15
3.34	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.1	25.50	30.86
3.35	Metalinių k-jų smulkių paviršių (grotelių k-jų, vamzdžių ir pan.) dažymas aliejiniais dažais (100 m2 nudažyto pav.)	100m2	0.04	14.40	17.42
3.36	Karnizų demontavimas	100m	0.05	5.00	6.05
3.37	Lagų paviršių nuplovimas	100m2	0.0554	5.54	6.70
3.38	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	3	15.00	18.15
3.39	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	19.20	23.23
3.40	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58.00	70.18
			Iš viso:	4227.49	5115.26

5 lentelė. Butas adresu Gerovės g. 59-52, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbo sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5	37.50	45.38
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1	7.50	9.08
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	11	82.50	99.83
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. vėtyklei)	vnt.	1	14.00	16.94
1.5.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.02	4.60	5.57
1.6.	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100m	0.2	20.00	24.20
1.7.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošiose vagose (po tinku)	100m	0.2	40.00	48.40

1.8.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.2	20.00	24.20
1.9.	Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	1	34.00	41.14
1.10.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt keitimas	100vnt	0.03	39.00	47.19
1.11.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.04	52.00	62.92
1.12.	Elektros viryklių keitimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1	177.00	214.17
1.13.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	3	45.00	54.45
1.14.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado, demontuojant seną	100vnt	0.01	15.00	18.15
1.15.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.2	10.00	12.10
1.16.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido važų matavimas	kompl.	1	70.00	84.70
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1	95.00	114.95
2.2	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1	16.70	20.21
2.3	Vonių keitimas (plieno vonios)	vnt.	1	125.00	151.25
2.4	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90.00	108.90
2.5	Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų	vnt.	1	86.00	104.06
2.6	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	80.00	96.80
2.7	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	6	55.80	67.52
2.8	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8	58.40	70.66
2.9	Plastikinių slėginių alkūnių D40-63 mm keitimas virtuvėje	vnt.	1	7.90	9.56
2.10	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	3	27.00	32.67
2.11	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	37.00	44.77
2.12	Vagų užtaisymas (tinkavimas), pakeitus vamzdžius, kai D iki 32 mm	100 m	0.04	12.00	14.52
2.13	Vagų iškirtimas vidaus vamzdžiams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	4	19.20	23.23
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0.455	36.40	44.04
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.02	8.00	9.68
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm k ₈ =1.12	100m ²	0.3	150.00	181.50
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.455	44.59	53.95
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.455	136.50	165.17
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.455	136.50	165.17
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.455	136.50	165.17
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.455	136.50	165.17

3.9	Senų tapetų nuėmimas	100m2	1.0873	46.75	56.57
3.10	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	21.4	25.68	31.07
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.3415	27.32	33.06
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	4.64	5.61
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1	500.00	605.00
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.4688	120.44	145.73
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirminis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.4688	440.64	533.17
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.4688	440.64	533.17
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.4688	440.64	533.17
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.4688	440.64	533.17
3.19	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	17.4	250.56	303.18
3.20	Seno linoleumo nuėmimas	m2	45.5	27.30	33.03
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.41	20.50	24.81
3.22	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.4228	344.58	416.94
3.23	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.4228	689.16	833.89
3.24	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.0322	67.62	81.82
3.25	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.0731	7.31	8.85
3.26	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	4	32.00	38.72
3.27	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	10.448	626.88	758.52
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.2	53.00	64.13
3.29	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3	28.80	34.85
3.30	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2	10.00	12.10
3.31	Durų atmušų montavimas	vnt.	6	30.00	36.30
3.32	Karnizų ir kitų smulkų elementų, veidrodžių demontavimas	vnt	8	8.00	9.68
3.33	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58.00	70.18
Viso:				6904.20	8354.08

6 lentelė. Butas adresu Darželio g. 9-101, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (jungikliai)	vnt.	6	45.00	54.45
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (dvigubi jungikliai)	vnt.	3	22.50	27.23

1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	8	60.00	72.60
1.4.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	4	60.00	72.60
1.5.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.05	65.00	78.65
1.6.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	1	10.00	12.10
1.7.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1	20.00	24.20
1.8.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100m	1	10.00	12.10
1.9.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	15.00	18.15
1.10.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.02	26.00	31.46
1.11.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.1	5.00	6.05
1.12.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	34.00	41.14
1.13.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (ižeminimo) varžos matavimas	vnt	1	70.00	84.70
1.14.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.04	9.20	11.13
1.15.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.02	9.00	10.89
1.16.	Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos skaitiklių herkoninių dangtelių montavimas	vnt.	1	50.00	60.50
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	95.00	114.95
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	90.00	108.90
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	80.00	96.80
2.4	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	9.60	11.62
2.5	Trišakių keitimas	vnt.	1	16.70	20.21
2.6	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5	39.00	47.19
2.7	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4	12.00	14.52
2.8	Visų tipų dušų dugnų montavimas, demontuojant senus dugnus	kompl.	1	70.00	84.70
2.9	Aklių pagaminimas ir privirinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm	vnt	4	19.20	23.23
2.10	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų (WC patalpoje)	vnt.	1	110.00	133.10
2.11	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	62.30	75.38
2.12	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	46.50	56.27
2.13	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	5.00	6.05
<i>Bendrastatybinių darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0.396	31.68	38.33
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.1	40.00	48.40

3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.396	198.00	239.58
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.396	44.35	53.67
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.396	118.80	143.75
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.396	118.80	143.75
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.396	118.80	143.75
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.396	118.80	143.75
3.9	Paviršių aptaisymo putplasčio plytelėmis demontavimas	100m2	0.0224	2.69	3.25
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	1.3	104.00	125.84
3.11	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1.09	54.50	65.95
3.12	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (antresolės, sieninė spinta, lentynos)	100m2	0.13	18.85	22.81
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.4	92.80	112.29
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1.15	575.00	695.75
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.15	94.30	114.10
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.15	345.00	417.45
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.15	345.00	417.45
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.15	345.00	417.45
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.15	345.00	417.45
3.20	Grindjuosčių nuardymas	m	33	16.50	19.97
3.21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.359	292.59	354.03
3.22	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.359	585.17	708.06
3.23	Seno linoleumo nuėmimas	m2	13.45	8.07	9.76
3.24	Seno laminato nuėmimas	m2	22.4	13.44	16.26
3.25	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	7.2	432.00	522.72
3.26	Plastikinės balkono ir vidaus durys (sulankstomos virtuvės durys)	m2	1.8	81.00	98.01
3.27	Durų atmušų montavimas	vnt.	4	20.00	24.20
3.28	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	6.7	8.04	9.73
3.29	Sienų aptaisymas vienspaltvėmis glazūruotomis plytelėmis (vonia h= 1,8 m; virtuvė h=0,6 m)	m2	22.6	325.44	393.78
3.30	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.0375	12.75	15.43
3.31	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	3.75	15.00	18.15
3.32	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.0375	78.75	95.29

3.33	Langų plovimas	m2	10.84	10.84	13.12
3.34	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4	24.00	29.04
3.35	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0.08	22.08	26.72
3.36	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (virtuvės ir kambario siena)	100m2	0.069	94.32	114.13
3.37	Angų išpjovimas karkasinėse užpildinėse sienose arba pertvarose (virtuvės sienoje)	m	1.8	32.40	39.20
3.38	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su mediniu karkasu įrengimas (virš durų pantresolių demontavimo)	100m2	0.015	37.50	45.38
3.39	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.08	16.00	19.36
3.40	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.08	11.20	13.55
3.41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	58.00	70.18
3.42	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	26.00	31.46
			Viso:	6498.46	7863.14

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Karaliaučiaus g. 13A-15, Vilnius	1 lentelė	4004.85	4845.87
2	Butas adresu Karaliaučiaus g. 5A-45, Vilnius	2 lentelė	4630.57	5602.99
3	Butas adresu Tolminkiemio g. 17-57, Vilnius	3 lentelė	7429.67	8989.90
4	Butas adresu Parko g. 20-101, Vilnius	4 lentelė	4227.49	5115.26
5	Butas adresu Gerovės g. 59-52, Vilnius	5 lentelė	6904.20	8354.08
6	Butas adresu Darželio g. 9-101, Vilnius	6 lentelė	6498.46	7863.14
Iš viso:			33695.24	40771.24

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 40 771 Eur 24ct su PVM (Keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt vienas Eur 24 ct).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	15
2.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
3.	Igaliojimas	1
4.	Registravimo dokumentas	2
5.	Išrašas iš Registrų centro	2
6.	Laisvos formos deklaracija	2
7.	Kvalifikacijos atestatas UAB „Glaskek LT“	1
8.	Ivykdytų sutarčių sąrašas	1
9.	Specialistų sąrašas	1
10.	Darbo vadovo darbų patirtis	1
11.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510	1

Informacija apie subtiekėjus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Projektų vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Neringa Buhulienė

(vardas ir pavardė)

SI „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-07-29 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Glaskek LT“
(Tiekėjo pavadinimas)
 dalyvaujančio (-ios) SI „Vilniaus miesto būstas“
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 atliekamame Laisvu butų statybos-remonto darbai (63 konkursas)
(Pirkimo objekto pavadinimas)
 skelbtame 2019-07-23 CVP IS Nr. 446429

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

atliekamame skelbiamos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

1.	Pašalinimo pagrindai:	Taip	Ne
1.1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos I straipsnyje 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	TAIP	
1.2.	Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas testuoti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar	TAIP	

	atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.		
1.3.	Tiekėjas turi būti įvykdyęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	TAIP	
2.	Teisė verstis veikla:		
2.1.	Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	TAIP	
3.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
3.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdyęs arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 24000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 24000,00 Eur su PVM.	TAIP	
3.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai) ir ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus.	TAIP	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.


Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatikslinka pateiktų netikslų ar neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją.

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37144, Panevėžys

UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

ĮGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS

2019 m. kovo 26 d. Nr. S19-41

Igaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymus Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“.

Igaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Neringos Bubulienės paraša _____ tvirtinu.

Direktorė



Aušra Karaliūnienė

Aušra Karaliūnienė

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-07-17 Nr. 479995

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Glaskek LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	861214788
elektroninio pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NERIJUS SAVICKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302619075
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AUŠRA KARALIŪNIENĖ
įregistravimo data	2011-04-22
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-07-17
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-07-15
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Glaskek LT", kodas 302619075, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aušrai Karaliūnienei, gim. 19 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Nerijui Savickui, gim. 1., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-07-16

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 2 juridinių asmenų registro grupės
Registratore ekspertė



ASTA SIPAVIČIENĖ

Signature Not Verified

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
ŠIUŠIENĖ
Data: 2016-10-12 15:08:36



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-10-12 15:07:56

PRIEIGOS RAKTAS: 13-2151400-396980

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **15 (2016-04-13)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektai: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo**

5.1.

5.2.

5.2.1.

Asmuo: **AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k.** direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-10
Registruota: Nuo 2012-08-13
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 32-9

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Registruota: **Vienasmenis atstovavimas**
 Nuo 2011-04-22
 Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Istatai
Dokumento data: 2015-11-12
Iregistruotas: 2015-11-25

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: **861214788**
Elektroninio pašto adresas: **ausra@qlaskek.lt**

2016-10-12 15:07:56

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

vedēja

REGINA ŠIŪŠIENĒ

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokesčio kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą Nr. 17.2

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmone „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr.2

2019-07-29
Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek LT“ su kreditoriais nėra sudariusi taikos sutarties, nesustabdes ar neapribojęs savo veiklos.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GLASKEK LT", kodas 302619075

- draudėjo kodas: 2102896; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2019-07-30	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-08-01, laikas 08:03:18.

Unikalus identifikavimo numeris³ 747K3083

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.7254

UAB "Glaskek LT"

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, LT-37148 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

04064

UAB „Glaskek LT“

Imonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

SI „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

2019-07-29

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	13 538,46 EUR (Tryliką tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349,65 EUR)	
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	17 956,70 EUR (Septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116,45 EUR)	
Sutarties data: 2018-11-09 RANGOS SUTARTIS NR. 181109/25/01	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	11 649,76 EUR (Vieniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 76 ct.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2021,86 EUR).	
Sutarties data: 2018-08-03 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/24	SI „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (8 butai)	52 502,00 EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai du Eur 00 ct) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 9111,92 EUR)	
Sutarties data: 2018-10-10 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/30	SI „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (7 butai)	31 276,64 EUR trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septynisdešimt šeši Eur 64 ct) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 5428,17 EUR)	
Iš viso:				126 923,56 EUR

(Pm)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Atitinka punktą Nr. 17.2

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS

2019-07-25
Panevėžys

Aš, projektu vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek LT“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 (antra dalis) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
3. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/06 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
4. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/24 socialinio būsto (8 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje;
5. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/30 socialinio būsto (7 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė



Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmedų g. 28, LT-04217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15510

Sigitas Karpickas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

11109

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą 17.6

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

DARBŲ VADOVO SIGITO KARPICKO DARBO PATIRTIS


2019-07-29
Panevėžys

Sigitas Karpickas – statybos darbų vadovas, turintis kvalifikacijos atestatą Nr. 15510, kuris suteikia teisę eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) UAB „Glaskek LT“ įmonėje dirba nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 8 dienos.

Statybos darbų vadovas Sigitas Karpickas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešė. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-01-30 iki 2018-09-01 (Langų keitimo ir aliuminio konstrukcijų montavimo darbai).
2. Vilniaus Centro poliklinika, Pylimo g. 56, Vilnius. Darbai buvo vykdomi nuo 2016-10-28 iki 2016-11-30 (medinių langų montavimo darbai)
3. Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis ir gamybinės paskirties patalpomis, Taikos per. 116F, Kaunas. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-02-08 iki 2017-04-28 (PVC gaminių ir aliuminio-stiklo konstrukcijų gamybos ir įrengimo darbai)
4. Gamybinio pastato, unikalus Nr. 7989-0001-0409, kapitalinio remonto ir grūdų perdirbimo veiklos inžinerinių statinių statybos rangos darbai, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sens., Senųjų Trakų k. darbai buvo vykdomi nuo 2015-09-15 iki 2015-12-30 (Aliuminio konstrukcijų ir PVC langų bei vitrinų montavimo darbai)
5. VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius darbai buvo vykdomi 2016-08-09 – 2016-12-07 ir 2018-11-09 – 2018-12-19.
6. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Socialinio būsto remonto darbai. Darbai buvo vykdomi 2018-08-03 iki 2018-10-09, 2018-10-10 iki 2018-11-23.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510

Atitinka punktą 17.6

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Sl. „Vilniaus miesto būstas“

2019-07-29 Nr. ____

Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Andrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
4.	Gintaras Banaitis	Santechnikas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
5.	Kęstutis Klimavičius	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
6.	Artūras Lotužis	Elektrikas	6	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė