

VALSTYBĖS ĮMONĖ: REGISTRŲ CENTRAS

Livovo g. 25-101, 00320 Vilnius, tel. (8 5) 269 8262, faksas. (8 5) 269 8311, el. p. info@registracentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYŲA

2019-05-22 Nr. 470409

Tiekėjo pavadinimas: Tiekėjo kontaktinė informacija:

telefonas: 837298313

faksas: 837390398

elektroninio pašto adresas: info@pozeminiadarbai.lt

internetinio svetainės adresas: www.pozeminiadarbai.lt

Buhalterio (bhalterio) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė

DANUTĖ APOLINSKIENĖ

Juridinių asmenų registras:

kodas: 133393277

teisinė forma: Akcinė bendrovė

teisinis statusas: neįregistruotas

buveinė (adresas): Kauno m. sav. Kauno m. Lazdijų g. 20

Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario (asmens), turinčio (turinčių) teisę atsistovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė

RAIMONDAS BAIKŠTYS

registravimo data: 1992-07-20

Atsisakymas: Atsisakymas

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsisakymą su valstybės, savivaldybės biudžetais ir valstybės pinigų fondais

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsisakymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu

Duomenų suformavimo data: 2019-05-20

Įstatymų, kaitinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Duomenų suformavimo data: 2019-05-20

Dėl akcinės bendrovės "Pozeminiai darbai", kodas 133393277, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsteigėjas apskaitinamasis teismo nuosprendis už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

Raimondas Baikštis, gimin. 1, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsteigėjas apskaitinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi teisės surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsisakymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu

Duomenų suformavimo data: 2019-05-20

Įstatymų, kaitinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Duomenų suformavimo data: 2019-05-20

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

duomenys apie tiekėjo buhalterį (bhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Pažymą išspausdino: Duomenų suformavimo data: 2019-05-21

Asmenų registru tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno skyriaus Registracijos ekspertas

A. V.

ARUNAS PAKNYNS

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 05320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. lina@regliruotinas.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2019-05-21 Nr. 469943

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo kontaktinė informacija:

mobiliusis telefonas

elektroninio pašto adresas

interneto svetainės adresas

Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė

Juridinių asmenų registras:

kodas

teisėnė forma

teisėnė statusas

buveinė (adresas)

Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atsistovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė

registravimo data

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

duomenys apie tiekėjo

teise surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamentui JAR Kauno skyrius Registratore



GABRIELĖ BIELIONAITĖ

[Signature]

įsiteisėjęs apskaitinamasis teisimo nuosprendis ir jį neturi neįšnykusio ar nepanaikinto teisimo už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2019-05-20

Dėl UAB Energetikos inžinerija, kodas 303031057, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apskaitinamasis teisimo nuosprendis už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 nalyje. Registrantui Melkūnui, gln. d, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apskaitinamasis teisimo nuosprendis ir jį neturi neįšnykusio ar nepanaikinto teisimo už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje. Otilia Revaitė-Baltušnikienė, gim. , per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Įmonės kodas 110008920, Liekmenių g. 20, LT-08347 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.929

AB "Požeminiai darbai"

Įmonės kodas: 133393277

Lazdijų g. 20, LT-46393 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; kitos pasiskirties inžineriniai statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Jūcius

Išduotas 2015 m. liepos 17 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. sausio 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www-spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-0252

AB „POŽEMINIAI DARBAI“, 133393277


Kaunas, Lazdijų g. 20

(ilgio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privatomajame priede)

Reg. data 2004 m. spalio 11 d.

Galioja iki 2020 m. birželio 21 d.



Inspekcijos viršininkas

(parašas)

Jurgis Dumbriava
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 8655
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privatomuoju priedu)

2004-10-11 atestato

Nr. T-0252

Pivalomasis priedas

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valsybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2015 m. rugsėjo 30 d.

sprendimą Nr. 8655,

AB „POŽEMINIAI DARBAI“ 133393277

(kuriam darbai, nuolat atliekami išvydinti priedo)

Klaipėda, Lazdijų g. 20

kuriame išduotas atestatas Nr. T-0252, suteikiama teisė vesti šiais šilumos įrenginių ir turbinų

eksploatavimo darbai:

3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio

(nuorodai darbai, nuolat atliekami išvydinti priedo)

technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbiniai įrenginių eksploatavimo darbai.

12. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN remonto darbai.

13. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN bandymo darbai.

14. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

15. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

Gatija iki 2020 m. birželio 21 d.



Inspekcijos viršininkas


(parašas)

Jurgis Dumbrava
(vardas, pavardė)

ATLIKTY DARBŲ SĄRAŠAS

Klaipėdos miesto 2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-48 iki kameros 2P-52 rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Inžinerinių tinklų statybos/rekonstrukcijos darbai pavadinimas	Darbo vykdymo data	Trumpas aprašymas (apimtis)	Atlikty darbu vertė, EUR (su PVM)	Perkančioji organizacija/įsaskovos vieta	Pateiktami darbu atlikimo, įrodantys tinkamą darbų atlikimą, įrodantys, data
1.	„Kauno m. 12 magistralės rekonstravimas tarp šilumos kameros 12-7 ir kameros 12-10 ir 12-12 Chemijos g. 11, Chemijos g. 9C, Kaunas.“	2014-07-03/ 2015-02-22	Rekonstruoti šilumos tinklo tinkle: 2d711/900 mm – 392,97 m, 2d508/630 mm – 293,235 m.	1.355,609,38 EUR be PVM 1.640,287,35 EUR su PVM	AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas. Tel. 8-37-305-650	Pažyma apie atlikty darbus 2015-11-17 Nr. 21-958.
2.	„Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK-92103 iki ŠK-92105 (Elektrinės g., Vilniaus Vilko g. projektas“	2018-04-03/ 2018-10-01	Šiluminės trasos vamzdžių ilgiai izoli. PUR pln. 2d508,0/630 – 517,23 m; Pn. D114,3 – 2,89 m; Pn. 2d508,0 – 2,87 m; Pn. 2d60,3 – 2,43 m; kameros: Pn. 2d48,3 – 4,88 m; Pn. 2d60,3 – 2,43 m.	835,000,00 be PVM 1.010,350,00 EUR su PVM	AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Jėčionių g. 13, Vilnius. Tel. 8-52-667-361	Pažyma apie atlikty darbus 2019-01-11



AB „Pozemliniai darbai“
generaliniam direktoriui
R. Bakščiai
Lazdijų g. 20
46393 Kaunas

PAŹŹYMA APIE ATLEKTUS DARBUS

2015-11-17 Nr. 21-958

AB „Pajūninių darbai“, įmonės kodas 133393277, pagal 2014-04-16 pasirašytą su AB „Kauno energija“ rangos sutartį Nr. KE-SR-40-13 adidko projekto „Kauno m. I^o magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamertų I^o-7 ir I^o-8 bei tarp šilumos kamertų I^o-10 ir I^o-12 Chemijos g. namųplius projektavimo (techninio darbo projekto parengimui) ir rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), adresu: Melsutų t. 3, 11, Chemijos g. 9C, Kaunas.

Darbai buvo atlikti pagal 2014-07-03 statybos įleidimą Nr. LNS-21-140703-00497 ir baigti pagal 2015-02-22 statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-20-150212-00087.

508/630 mm, ilgis -- 293,235 m.

Adilku Darbu vertė — 1 355 609,38 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

Darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, laikantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimų, reglamentuojančių tokio pobūdžio darbų atlikimą.

Camylos departamento direktorius

Vaidas Šloivys

G. Borisov, tel. (8 37) 305 617, e.l.p. g.borisov@kaunoenergija.lt

Aģentūra piedāvā, Kamolāvarā po 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 305 650, loks. (8 37) 305 622, e.p. info@kontingenta.lt, www.kontingenta.lt, Centrais šituros vairoloji informācija telefonos (8 37) 305 800
Paucesyres Kamplau) ir augstāji iedzīvotāju vairoloji, Rehis: 235019530, PVM kods: LT35048314
Atkārtotāji vairoloji LT160704060002060144, AR SRV bankas

Atsākšūnības līmenis: 1,350148314


Edvardas Stasiškis
(Vardas ir pavardė)

(PAGES)

Ganybos paruošimo direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(seminar paper)

Pln. 2d114,3 -6,67 m; (drenaziniak) Pln. 2d114,3 - 6,78 m; Pln. 2d508,0 - 14,92 m.			
---	--	--	--



AB „Požeminiai darbai“
info@pozeminiadarbai.lt

PAŽYMA

APIE AB „POŽEMINIAI DARBAI“ TINKAMAI ATLIKTUS REKONSTRAVIMO

DARBUS

2019-01-11

Pažymime, kad objekto „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92103 iki ŠK-92105 (Elektrinės g., Geležinio Vilko g.) Vilniuje, rekonstravimo projektas“ (Rangos sutartis Nr. SUT-1091) statybos darbai atlikti pagal AB „Požeminiai darbai“ (toliau – Rangovas) 2018 m. birželio mėn. parengtą darbo projektą „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92103 iki ŠK-92105 (Elektrinės g., Geležinio Vilko g.) Vilniuje, rekonstravimo projektas“ Nr. 313-05, kuris buvo parengtas vadovaujantis Akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Užsakovas) 2014 m. techniniu projektu „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92103 iki ŠK-92105 (Elektrinės g., Geležinio Vilko g.) Vilniuje, rekonstravimo projektas“ Nr. 313-05, LR galiojančių statybos normų, taisyklių ir privalomų standartų reikalavimus, rangos Sutarties Nr. SUT-1091 nuostatas.

Užsakovas patvirtina, kad Rangovo šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92103 iki ŠK-92105 (Elektrinės g., Geležinio Vilko g.) Vilniuje, rekonstravimo darbai tinkamai užbaigti.

Statybos darbų pradžios data: 2018 m. balandžio 3 d.

Statybos darbų pabaigos data: 2018 m. spalio 1 d.

Bendra sutarties vertė – 835 000,00 Eur be PVM.

Atliktų darbų rodikliai:

Šiluminės trastos vamzdžių ilgiai izol. PUR pln.:

2d508,0/630 – 517,23 m;

Pln. d114,3 – 2,89 m;

Pln. 2d508,0 – 2,87 m;

Pln. 2d48,3 – 4,88 m;

Pln. 2d60,3 – 2,43 m;

Pln. 2d114,3 – 6,67 m; (drenažiniai)

Pln. 2d114,3 – 6,78 m;

Pln. 2d508,0 – 14,92 m;

Remonto ir plėtos direktorius

Edmundas Žilionis

Rengė Julija Lisica, tel. (8 5) 266 7361, el. p. Julija.Lisica@chc.lt

SPECIALISTŲ SARAŠAS				
Nr.	Sutarties vykdymo metu siūloma pozicija	Vardas, pavardė	Specialisto kvalifikacija (nurodomas punktas, kurį atitinka siūlomo specialisto kvalifikacija)	Kvalifikacijos atestatą išdavusios institucijos pavadinimas ir Nr.
1.	Statinio projekto vadovas (subrangovo darbuotojas)	Regimantas Melkūnas	18.3.1 p.	SPSC K. A Nr. 26289
2.	Statinio projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (subrangovo darbuotojas))	Tomas Prušinskas	18.3.2 p.	SPSC K. A Nr. 31973
3.	Statinio statybos darbų vadovas, Statinio specialinių statybos darbų vadovas (Statinių grupė: inžineriniai tinklai (šilumos tiekimas)) (tiekėjo darbuotojas).	Vytautas Jasaitis	18.3.3 p. 18.3.4 p.	SPSC K. A Nr. 31019, Nr. 21127. (Logstor pažymėjimas)
4.	Statinio statybos darbų vadovas, Statinio specialinių statybos darbų vadovas (Statinių grupė: inžineriniai tinklai (šilumos tiekimas)).	Audrius Pritukas	18.3.3 p. 18.3.4 p.	SPSC K. A Nr. 35034, Nr. 31301, (Logstor pažymėjimas, Energetikos darbuotojo pažymėjimas Nr. (EDSS-2015-081-06)
5.	Specialistas monitoruoti pramoninių būdų izoliuotus vamzdžius	Žydrūnas Krūšinskas	18.3.5 p.	(Logstor pažymėjimas, Energetikos darbuotojo pažymėjimas Nr. (ED-17-492-02)
6.	Pilno vamzdžio suvirintojas	Žanas Justinavičius	18.3.6 p.	Pažymėjimas Nr. SD-17-168, SD-17-169,
7.	Pilno vamzdžio suvirintojas	Vytautas Bulkus	18.3.6 p.	Pažymėjimas Nr. 914-05, 914-06, 914-04, 914-03.
8.	Suvirinimo darbų priežiūros meistras	Audrius Pritukas	18.3.7 p.	Pažymėjimas Nr. 0131.

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

1. Pavardė: Melkūnas
2. Vardas(-ai): Regimantas
3. Gimimo data: ,
4. Išsilavinimas: Aukštasis

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
Kauno technologijos universitetas 2001 - 2003	Termodinamikos studijų programa. Energetikos magistras
Kauno technologijos universitetas 2000 - 2001	Šilumos energetikos studijų programa. Diplomuiotis inžinierius
Kauno technologijos universitetas 1996 - 2000	Termodinamikos studijų programa. Bakalaurs

5. Kalbų mokėjimas: (A – puiku, B – gerai, C – patenkinamai)

	Skaitymas	Rašymas	Kalbėjimas
LIETUVIŲ	gimtoji	gimtoji	gimtoji
ANGLŲ	A	B	B
RUSŲ	A	B	A

6. Dabartinės pareigos: Direktorius

7. Pagrindiniai įgūdžiai:

Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatas Nr. 26289. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai; gamybos ir pramonės pastatų (energetikos); inžineriniai tinklai (išskyrus elektros); kitos paskirties statiniai (atsinaujinančios energijos įėjinių statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Teritorijų planavimo rūšis: specialūs teritorijų planavimas.

Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatas Nr. 27311. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiąją statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiąją statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; dujų, šilumos tiekimo, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritys: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 500 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.

Statinio specialiąją statybos darbų techninę priežiūrą, statinio projektavimą, galimybių studijos energetikos ir pramonės srityje, infrastruktūros plėtros planavimą, projektų techniniai-ekonominiai vertinimai. Daugiau kaip dvyliką metų profesinė patirtis šilumos gamybos ir tiekimo statybos projektuose.

9. Darbo stažas: projekto vadovo darbo stažas virš 3 metų

10. Profesinė patirtis

DATA: NUO - IKI	VIETA	ORGANIZACIJA	PAVEIKOS	DARBO POBŪDIS
2013 11 – dabar	Kaunas	UAB „Energetikos inžinerija“	Direktorius	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos gamybos įrenginių projektavimas, specialiąją statybos darbų techninę priežiūrą.
2008 04 – 2013 11	Kaunas	UAB „AF-Consult“	Projektavimo padalinio vadovas Projektų vadovas	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos gamybos įrenginių projektavimas, inžinerines infrastruktūros planavimas, specialiąją statybos darbų techninę priežiūrą.



Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Laisvės g. 20A, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS


Nr.26289

Regimantas Melkūnas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai (išskyrus elektros), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. balandžio 16 d.
Pirmą kartą išduotas 2010 m. liepos 2 d.
Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

DATA: NĖIO - IKI	VIETA	ORGANIZACIJA	PARMŪGOS	DARBO POIRIDIS
2007 03 - 2008 01	Kaunas	UAB "TERMOTECNIKA"	Inžinierius	Turpatutinio bareka projekto vykdymas, pirminių organizavimas.
2005 11 - 2007 01	Kaunas	KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS	Inžinierius - energetikas	Turpatutinio „Exocet“ projekto vykdymas, šilumos inžinerinių priežiūra ir eksploatavimas.
2001 09 - 2005 10	Kaunas	UAB "TERMOTECNIKA"	Inžinierius	Šiluminių inžinerinių parinkimas, tikslinimas, patalpinimas – derinimo ir aptarnavimo darbų organizavimas ir vykdymas. Darbas su gamintojais (Elexo, Hamworthy, Ferroli)

11. Vykdytų projektų sąrašas

Eil. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/PABAIGA	VYKDYTOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKTO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
1.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-408 iki SK-410 ir nuo SK-25-4 iki SK-25-8 Panevėžio m. rekonstravimo projektas“	2017 09/ vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN500 – DN200. Bendras trasos ilgis 886,1 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Alvort“, Viatų g. 23, Vilnius
2.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo TSK „A“ prie S-118-4 iki J. Basanavičiaus g. 56, nuo VRSK-3 iki Sėdos g. 99 ir iki Sėdos g. 91 Kėdainių m. ir nuo TSK „A“ prie VS-12 iki Parko g. 2 ir Melioratorių g. 1 Vilainių km. Kėdainių raj. rekonstravimo projektas“	2017 07/ vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN100. Bendras trasos ilgis 654,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Šilumos šaltinis“, Maronio g. 19-8, Vilnius
3.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-106-2-1 iki J. Basanavičiaus g. 94 ir R. J. Basanavičiaus g. 82 ir nuo B3 iki sodų g. 13, 20, 22 Kėdainių m. rekonstravimo projektas“	2017 07/ vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN200. Bendras trasos ilgis 609,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Energosistemos“, Taikos pr. 141, Kaunas
4.	Tekhninis projektas „Magistralinių šilumos tinklų nuo taško 59 iki SK-6001 Kėdainių m., rekonstravimo projektas“	2017 06/ vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN40 – DN200. Bendras trasos ilgis 996,4 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Elektrinių energetikos remontas“, Savanorių pr. 109, Kaunas
5.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo katilinės Nr. 2 iki Vytauto g. 119 Kėdainių m., rekonstravimo projektas“	2017 06/ vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN200. Bendras trasos ilgis 566,2 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Elektrinių energetikos remontas“, Savanorių pr. 109, Kaunas
6.	Tekhninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 5M-9 - SK 5M-12 ir SK 1M-16 Marijampolės m. rekonstravimo projektas“	2017 06/ vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN100 – DN500. Bendras trasos ilgis 410,3 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Mavista“, Gamyklų g. 3A, Marijampolė

Eil. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/PABAIGA	VYKDYTOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKTO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
7.	Tekhninis projektas „Magistralinių šilumos tinklų RK-1 nuo KRK iki KRK kolektoriškos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas“	2017 04/ 2017-12	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN100 – DN600. Bendras trasos ilgis 151,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda
8.	Tekhninis projektas „2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 Klaipėdos m. rekonstravimo projektas“	2017 04/ 2017-12	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN150 – DN500. Bendras trasos ilgis 407,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda
9.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo B-4 iki Smilgos g. 2, 4 ir 6 Kėdainių m. rekonstravimo projektas“	2017 04/ 2017 10	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN40 – DN100. Bendras trasos ilgis 262,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Šilumos šaltinis“, Maronio g. 19-8, Vilnius
10.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-205 iki Sėdos g. 2A su atšakomis, nuo SK-111-18 iki SK-111-26, nuo 68 „A“ prie S-111-28 iki I. St. Guevėdians a. 8 Kupiškio m. rekonstravimo projektas“	2017 02/ vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN32 – DN200. Bendras trasos ilgis 876,9 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Energijos servisas“, Elektrėnų g. 6, Kaunas
11.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-410 iki SK-415 Panevėžio m. rekonstravimo projektas“	2017 02/ 2017 06	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN150 – DN200. Bendras trasos ilgis 572,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Rimgaula“, Ateities g. 1E-35, Vilnius
12.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12 Panevėžio m. rekonstravimo projektas“	2017 02/ 2017 10	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN200. Bendras trasos ilgis 164,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Alvora“, Viatų g. 33, Vilnius
13.	Tekhninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų Ažuolių g. – Vilniaus g. Molėtų m. rekonstravimo projektas“	2017 02/ 2017 10	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN250. Bendras trasos ilgis 1896,1 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Ligajis“, Žvaigžės g. 8, Vilnius
14.	Tekhninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo 2S-7-1 iki 2S-7-3 ir nuo 2S-7-3 iki Panevėžio g. 3, 7, bei iki 4S-13A, nuo 2S-7-3 iki Panevėžio g. 19, nuo Kėdainių g. 15 iki Kėdainių g. 17 Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“	2017 02/ 2017 09	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN150. Bendras trasos ilgis 1146,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Elektrinių energetikos remontas“, Savanorių pr. 109, Kaunas
15.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo TSK „F“ (prie PT-106-10) iki SK-106-12, nuo TSK „A“ prie PT-119A-1 iki PT-119C, nuo SK-21 iki Smilgos g. 1A Kėdainių m. rekonstravimo projektas“	2017 02/ 2017 10	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN40 – DN300. Bendras trasos ilgis 421,3 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Energosistemos“, Taikos pr. 141, Kaunas
16.	Tekhninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo SK-7 iki S-179, nuo SK-5A-5 iki S-61 ir nuo SK-3 iki 2K-5 Jonavos m. rekonstravimo projektas“	2017 02/ 2017 10	Projekto vadovas vykdomo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas, atlikta projekto vykdomo priežiūra. Diametras DN100 – DN300. Bendras trasos ilgis 836,3 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Elektrinių energetikos remontas“, Savanorių pr. 109, Kaunas

EIL. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRABŪJIA/PABAIGA	YKDYTOJOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKTO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
17.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo Pergalės kaulinės iki SK 5K-3A, SK 6K-2, SK 4K-1 Kaunaitienės g., Kaunas“	2017/01/2017/11	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN400 – DN800. Bendras trasos ilgis 519,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Kauno dujų tiekimo skyriaus“ Elektrinių g. 7, Kaunas
18.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-101-4 iki SK-101-6 ir iki Taikos g. 22, nuo SK-201 iki SK-101-4-6, nuo SK-105 iki TSK „A“, nuo SK-108 iki S.Neris g. 20/6, nuo SK-107 iki Šermakšnių g. 14A, Pasvalio m. rekonstravimo projektas“	2017/01/2017/09	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN200 – DN250. Bendras trasos ilgis 1356,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Alvora“, Viesių g. 33, Vilnius
19.	Tekhninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-101-4-6 iki SK-101-4-14 ir rekonstravimo projektas“	2017/01/2017/10	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN200. Bendras trasos ilgis 377,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Alvora“, Viesių g. 33, Vilnius
20.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo SK 11-26A iki SK 11-34, P. Lukšo g., Kaunas“	2016/10/2016/12	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projektas parengimas, atlikta projekto vykdymo priežiūra. Diametras DN500. Bendras trasos ilgis 1160,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar. Užsakovas: UAB „Alvora“, Viesių g. 33, Vilnius
21.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo SK 61-3 prie pastato Jotvingių g. 16 iki SK 61-5 prie pastato Jotvingių g. 6, Kaunas“	2016/10/2016/12	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN500. Bendras trasos ilgis 442,3 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
22.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos lauko 11-11 prie pastato V. Krevės pr. 77 iki šilumos lauko 11-26 prie pastato V. Landsbergio-Zemkalnio g. 3, Kaunas“	2016/09/2016/11	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN700-DN800. Bendras trasos ilgis 2133,2 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
23.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp SK 4T-8 prie pastato Pramonės pr. 3 ir SK 4T-12A prie pastato K. Dailidės g. 66A, Kaunas“	2016/09/2016/11	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN700. Bendras trasos ilgis 538,2 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
24.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp SK 3T-31 prie pastato Savanorių pr. 72, Kaunas“	2016/07/2016/10	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN400. Bendras trasos ilgis 991,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
25.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp SK 2B-11 ir SK 2B-16 R. Kalantos g. 119, Kaunas“	2016/06/2016/10	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN400-DN500. Bendras trasos ilgis 310,5 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
26.	Tekhninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp SK 4T-30 prie pastato Vytauto pr.16 ir SK 4T-31 prie pastato Apyntų g.19, Kaunas“	2016/01/2017/10	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas, projekto vykdymo priežiūra. Diametras DN700. Bendras trasos ilgis 330,5 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
27.	Tekhninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp SK 5T-19 prie pastato Sausnės pr.47 ir SK 5T-21 prie pastato P. Puchelvičiaus g.27, Kaunas“	2016/01/2016/02	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN800. Bendras trasos ilgis 584,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar

EIL. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRABŪJIA/PABAIGA	YKDYTOJOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKTO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
28.	Tekhninis projektas „Elektrinių miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų išskaido iš boilerinių B1, B2 ir B3 projektavimas“	2015/12/2016/03	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN200-DN500. Bendras trasos ilgis 225,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
29.	Darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų šiluminį kompensatorių B1 ir B2 Kauno mieste įrengimo projektas“	2015/12/2016/01	Projekto vadovas	Suprojektuoti šilumos tiekimo trasos linijiniai kompensatoriai. Diametras DN1000-DN250. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
30.	Marjampolės RK tinklo siurblių S-3D-200x2 Nr.1 rekonstrukcijos skaidinys G=270-520 m³/h, p=1MPa, n=1475 min⁻¹, 120 °C.	2015/10/2015/12	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Marjampolės RK tinklo siurblio S-3D-200x2 Nr.1 rekonstrukcijos skaidinys G=270-520 m³/h, p=1MPa, n=1475 min⁻¹, 120 °C.
31.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo trasos UAB „Kauno vandens“ nuotekų valytos teritorijoje rekonstravimas“	2015/09/2015/10	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN200-DN65. Bendras trasos ilgis 341,6 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
32.	Tekhninis projektas „Elektrinių miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų nuo prisijungimo B3 iki Pergalės g.33, rekonstrukcija“	2015/08/2016/10	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN200-DN32. Bendras trasos ilgis 719,9 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
33.	Tekhninis projektas „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių Sodų gatvės, Ignalinos mieste, statybos projektas“	2015/07/2015/09	Projekto vadovas	Suprojektuoti lietus nuotekų tinklą DN300 – DN600, karų bendras ilgis 109 m. Bendras nuotekų valykla, kurios našumas 150 l/s ir išvalytų nuotekų išleidimas DN600.
34.	Tekhninis darbo projektas „Magistralinių „IS“ šilumos tinklų Klaipėdos mieste 2015 m. rekonstrukcijos darbai“	2015/05/2015/10	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio ir darbo projektas parengimas. Požeminė rekonstrukcija šilumos tiekimo trasai. Diametras DN600-DN600. Bendras trasos ilgis 3770 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
35.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo trasų projektavimas ir statybos darbai Vilniaus ir Anučių g. Moleitose“	2015/05/2015/08	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo įvadinio tinklo techninio darbo projektas parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Diametras DN65. Ilgis 75,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
36.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija bei šilumos tiekimo anšasus link laboratorijų nuotekų valytųjų rekonstrukcija“	2015/03/2015/08	Projekto vadovas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Požeminė rekonstrukcija šilumos tiekimo trasai. Diametras DN200-DN50. Bendras trasos ilgis 2191,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
37.	Tverčiūnų pasienio kontrolės punkto statyba	2015/03/2015/10	Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	Ivėrciūnų pasienio kontrolės punkto statybos techninė priežiūra bei FIDIC inžinerinis padėjėjo funkcijų vykdymas
38.	Biokuro deginimo kogenenercinės įrenginės adreca Taikos pr. 104B, Kaunas, statyba	2015/02/2016/08	Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	Biokuro kogenenercinės įrenginės, adresu Taikos pr. 104B, Kaune inžinerinės konsultacijos, techninės priežiūra. Bendra projekto vertė ~ 20 mln. Eur.
39.	Tekhninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektavimas Vilniaus mieste“	2014/06/2015/08	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projektas parengimas. Diametras DN500-DN80. Bendras trasos ilgis 2690,0 m. T1/T2=115/60°C, 16,0 Bar.
40.	Marjampolės RK tinklo siurblių S-3D-200x2 Nr.2 pakeičiamas efektyvesniu siurbliu G=520 m³/h, p=1MPa, n=1475 min⁻¹, 120 °C.	2014/10/2014/12	Projekto vadovas/projekto priežiūros vadovas	Marjampolės RK tinklo siurblio S-3D-200x2 Nr.2 pakeičiamas efektyvesniu siurbliu G=520 m³/h, p=1MPa, n=1475 min⁻¹, 120 °C.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos (projekto dalis, kuria atliktas)	Trumpas projekto aprašymas
41. Kaimo m. 12 magistralės šilumos tinklų rekonstravimas tarp šilumos kanonų 32-9 ir 32-9-5 A. Baramusko g.	2014/05-2014/07	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Suprojektuota požeminė kanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN200-DN300. Bendras trasos ilgis 441,3 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
42. Kaimo m. 12 magistralės šilumos tinklų rekonstravimas tarp šilumos kanonų 12-7 ir 12-8 bei tarp šilumos kanonų 12-10 ir 12-12. Čenijos g.	2014/02-2014/10	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN500-DN700. Bendras trasos ilgis 584,3 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
43. Techninis darbo projektas "Marijampolės m. ŠT tinklų jėginių kompensavimo rekonstrukcija"	2014/04-2014/05	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė šilumos tiekimo trasa linzinių kompensatorių. Diametras DN500-DN400. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
44. Techninis ir darbo projektas "Varešos miesto ŠT tinklų projektavimo paslaugos ir renovacijos darbai"	2014/04-2014/10	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN200-DN80. Bendras trasos ilgis 962,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
45. Biokuro naudojinių energijos gamybos įrenginių statyba Kaune	2014/04-2015/05	Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	Katilinės bendra galia 17 MW; Biokuro katilų galia 14 MW, kondensacinis ekonomizeris apie 3,5 MW; Šilumos tiekimo trasa DN350-100, bendras ilgis 186,3 m. T1/T2=115/50°C, 16,0 Bar. Bendra projekto vertė ~18 mln. Lt.
46. Techninis ir darbo projektas "Šilumos trasų rekonstravimas Kupiškėje"	2014/04-2014/09	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN200-DN32. Bendras trasos ilgis 693,9 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
47. Techninis projektas „3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Jonavos mieste“	2014/03-2014/09	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN300-DN80. Bendras trasos ilgis 1619,1 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
48. Techninis projektas "Naujų šilumos tiekimo tinklų projektavimas ir statybos darbai nuo Statybinių g. Gv. Naryų Nr. 3,5 iki administracinių pastatų Vilniaus g. 97"	2014/03-2014/05	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN80-50. Bendras trasų ilgis 0,61 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
49. Techninis darbo projektas "Biržų m. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija"	2014/02-2015/07	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN200-65. Bendras trasų ilgis 1,1 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
50. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Tauragės mieste. Magistralinės Tauragės Tauragės mieste tarp šiluminių kanonų TK-1 ir TK-2 rekonstrukcija	2014/2014	Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN400. Bendras trasos ilgis 689,9 m. T1/T2=110/60°C, 16,0 Bar. Bendra projekto vertė ~2,6 mln. Lt.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos (projekto dalis, kuria atliktas)	Trumpas projekto aprašymas
51. Techniniai ir darbo projektas "Kelmės m. CST tinklų modernizavimas"	2014/02-2014/10	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN100-65. Bendras trasų ilgis 0,738 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
52. Biokuro deginamojo kogeneracinės įrenginės adresa Taikos pr. 104B, Kaunas, statyba	2014/01- vykdomas	Techninės ekspertizės projekto vadovavimas ir techninė priežiūra	Inžinerinės konsultacijos, objekto projektavimo ir techninė priežiūra
53. Techninis ir darbo projektas "Marijampolės m. CST tinklų rekonstrukcija ir statyba"	2014/01-2014/12	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN500-65. Bendras trasų ilgis 0,837 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
54. Alytaus šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija. Šilumos tiekimo tinklų nuo kameros SK3M-3 iki kameros SK3M-4 rekonstravimas. Ypatingas statybos	2014/01-2014/10	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN500. Trasos ilgis 0,175 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
55. Alytaus šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija. Šilumos tiekimo tinklų nuo kameros SK1N223-7 iki kameros Ligoninės. Neypatingas statybos	2014/01-2014/10	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN65. Trasos ilgis 0,056 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
56. Druskininkų m. šilumos tiekimo tinklo į pastatus M.K.Čiurlionio g.79,81 ir Druskininkų g.8 statyba.	2013/2013	Projekto vadovavimas/projekto vykdymo priežiūra	Šilumos tiekimo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdymo priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. Diametras DN80. Bendras tinklų ilgis 0,17 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
57. Klaipėdos RK rekonstrukcijos, įrengiant naują 16 MW biokuro katilų su kondensacinio ekonomizeriu, statybos darbų techninė priežiūra	2013/10-2014/11	Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	Katilinės bendra galia 20 MW; Biokuro katilų galia 16 MW; kondensacinis ekonomizeris apie 3,8 MW; Bendra projekto vertė ~15 mln. Lt.
58. AB „Klaipėdos miltai“ SGD terminalo krantinės ir dujotiekio statybos techninė priežiūra. Bendra projekto vertė daugiau nei 300 mln. Lt.	2013/08-2014/12	Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas	AB „Klaipėdos miltai“ SGD terminalo krantinės ir dujotiekio statybos techninė priežiūra. Bendra projekto vertė daugiau nei 300 mln. Lt.
59. Biokuro katilinės Ventos g. 26A, Ventos mieste, Akmenės rajone statybos darbai. Ypatingas	2013/2013	Projekto vadovas	2,5 MW biokuro katilinės Ventos mieste, Akmenės rajone statybos darbai parinkimas ir statybos techninio projekto parengimas.
60. Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo tasto S-3M9-2, išskleidant šilumos tinklus iš detalizavimo plane numatytos užstatymo teritorijos, esančios Jazvinių g.32A, Alytuje. Ypatingas statybos.	2013/2013	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasos darbo projekto parengimas. Rekonstrukcija. Šiluminė trasa. DN40-DN200, apie 0,163 km, T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar.
61. Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimas ir atnaujinimas. Techninių ir darbo projektų parengimas. Neypatingas statybos	2013/2013	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tiekimo trasa. 7 nuotai. Bendras tinklų ilgis 956 m. Skersinio DN50-DN200.

EBL Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/PABAIGA	VEIKYBOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIAI ATILKIO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
62.	KMUK tramų ir autobusų pagalvės centras, IV etapas: naujo troleio (ankštinio) lygio tramų ir autobusų pagalvės centro statyba. Šilumos tiekimo tinklų projektavimas. Ypatinimas statybos.	2013 / 2013	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasos darbo projekto parengimas. Šiluminė trasa: DN150- DN200, šiluminė 0,153 km. T1/T2=95/60°C, 10,0 bar.
63.	Šilumos tinklų statyba tarp SK SM-2-7 ir atkarpos tarp 3M-15 – 3M-14 Marijampolės mieste. Šilumos tiekimo tinklų projektavimas. Nereikalingas statybos.	2013 / 2013	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninių ir darbo projektų parengimas. Šiluminė trasa: DN65-DN125, apie 0,593 km. T1/T2=120/70°C, 16,0 bar.
64.	Marijampolės šilumos ūko modernizavimas ir atnaujinimas. Marijampolės miesto šilumos tinklų rekonstrukcijos nuo kameros IM-17A-10 RI IM-17A-5 su įvairūs į pastatus. Nereikalingas statybos.	2013 / 2013	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninių ir darbo projektų parengimas. Šiluminė trasa: DN40-DN125, apie 0,143 km. T1/T2=120/70°C, 16,0 bar.
65.	Marijampolės miesto šilumos tinklų schemos optimizavimas. Marijampolės šilumos tinklų naujų linijų kompensatorių įrengimas, pakeičiant rickokšilius kompensatorius	2013 / 2013	Projekto vadovas	Šilumos kaimynų rekonstrukcijos įrengiant naujus linizinius kompensatorius. Vamzdžio diameter: DN 700/600
66.	Elektrinių Draugystės g. šiluminės trasos rekonstrukcija. Nereikalingas statybos.	2012 / 2013	Projekto vadovas	Elektrinių Draugystės g. šiluminės trasos rekonstrukcija. Šiluminė trasa: DN250-DN400, ilgis 1,1 km. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar
67.	AB „Lietuvos elektrinė“. KCDT energetinio bloko statyba Lietuvos Elektrinėje	2011 / 2012	Techninis ekspertas Specialinių statybos darbų techninės priežiūros vadovas	Kombinuoto ciklo dujų turbininio (KCDT) energetinio bloko N-39 pridavimo, pakeičimo - derinimo, statybos užbaigimo procedūros, projekto įgyvendinimo kokybės kontrolė, specialinių statybos darbų techninės priežiūros. 4-5MW el. galios energetinis blokas: dujų kompresorius; 50 bar dujų tiekis i dujų kompresorį; 30 barų dujų tiekis i kompresorius i dujų turbinę; 3 barų dujų tiekis i garo katilinę.
68.	UAB „BOEN Lietuva“. Didelio efektyvumo termofluakcines elektrines statyba Šiluminė g. 5A, Kariuonų k. Elektrinių sav. Ypatinimas statybos	2012/2012	Specialinių statybos darbų techninės priežiūros vadovo padėjėja	2x1,2 MW elektrinės galios dujų kogeneraciniai įrenginiai: 3,0 barų slėgio dujų tiekis, skersmuo DN80.
69.	Aftlekines šilumos panaudojimas Viečio miesto šilumai apgiminti elektrinių ir Viečio CST tinklus. Ypatinimas statybos.	2011 / 2011	Projekto vadovo pavaduotojas	Šiluminė trasa: 910t m DN 150, 25 bar, T1/T2 120/70°C; Šiluminė (šiluminė g. 19A) : 4 x 25 m3n šiluminė, 25 bar, 4x22 kW; Šiluminė (šiluminė g. 3, Viečio) : 4 x 25 m3n šiluminė, 25 bar, 4x22 kW. Šiluminis boilerinis našumas Viečioje 5,0MW.
70.	UAB „Šilumos šilumos tinklai“. Šilumos gamybos įrenginių efektyvumo didinimo ir aplinkai tausojančių modernių technologijų diegimas	2010/2010	Statybos darbų techninės priežiūros vadovo padėjėja	Ekonomizero statyba 13,5 MW šiluminės šilumos katilų galios šilumos maitinimo įrenginiuose katilinėje su plėtos katilinėje iki 24,5 MW.
71.	Poženinės nekalnines šilumos tiekimo trasos rekonstrukcija Lauvagės mieste.	2010 / 2010	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninių ir darbo projektų parengimas. Bendras dujų ilgis 3100 m.
72.	AB „Achema“ įrengimas Nr.3 galimybių studija	2009 / 2009	Projekto atlikėjas	Atlikimas ROMW įrengimas kombinuoto ūko technologijos techninis – ekonomijos pagrindimas, atlikti dujų tiekis DN250 ir DN200 hidraulinių skaičiavimai, nuosavybės įrenginių optimalios galios, prijungimo prie elektrinės tinklų schemos bei įrenginių elektrosvarų teigiamas

Priededana:

Valstybės īmones Slatybos produkcijas sertifikavimo centro kvalifikācijas atestātas Nr. 26289, pirmā kartā
 izšūdnostas 2010-07-02 d., 1 psl.

Direktorius

Regimental Meetings

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 31973

Tomas Prūšinskas

A.K.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandenruošos statiniai, nusodintuvai), ktos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gaurnskis

Išduotas 2018 m. gegužės 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. lapkričio 12 d.

Kvalifikācijas atestātu registras skelšanas www.esnrlt

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

20725

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Pavardė: | Prušinskas |
| 2. Vardas(-ai): | Tomas |
| 3. Gimimo data: | 1 |
| 4. Išsilavinimas: | Aukštasis |

Institūcija [Nuo - iki]	Gautais laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
Kauno technologijos universitetas 2010 - 2012	Pastatyti inžinerinių sistemų magistro kvalifikaicinis laipsnis
Kauno technologijos universitetas 2005 - 2009	Stybuos inžinerijos bakalauro kvalifikaicinis laipsnis

5. Kalbų mokėjimas: (A – puiku, B – gerai, C – patenkinamai)

	Skaltynas		Rašymas		Kalbėjimas	
	gimtoji	B	gimtoji	B	gimtoji	B
LIETUVIŲ						
ANGLŲ						
RUSŲ						

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 6. Kiti įgūdžiai: | Projektyvimo padalinio vadovas |
| 7. Dabarinės pareigos: | 5 metai |
| 8. Metai organizacijoje: | |
| 9. Pagrindiniai įgūdžiai: | |

Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatai:

[illegible]

Nr. 31973, išduotas 2018.05.21 d., pirmą kartą išduotas 2013.11.12 d. Suteiktai teise eiti ypatingojo statinio projektavimą dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų salinimo), hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandensvijos statiniai, nusodintuvai), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, kitos paskirties inžineriniai paveldo vietovės. Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų salinimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbai organizavimo, esančios skaitmenizacijos kaitos nusostai.

Nr. 34133, išduotas 2018.05.21 d., pirmą kartą išduotas 2015.02.27 d. Sutaukia teisę eiti ypatingojo statinio apsaugos specialybių statybos darbų techninės priežiūros vadovą pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekti komunikacijos (šilumos valstybines reikšmes kelius ir geležinkelio kelių), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrochėmikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat inžineriniai statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betonuojami inžinerinių tinklų čiuštiniai; vandentiekio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

10. Profesinė patirtis

DATA: NUO - IKI	VIETA	ORGANIZACIJA	PAREIGOS	DARBO VYKIDIS
2014 04 – dabar	Kaunas	UAB „Energetikos inžinerija“	Projektavimo padalinio vadovas	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos gamybos įrenginių projektavimas.
2011 08 – 2014 04	Kaunas	UAB „Ekologiniai projektai“	Projektuotojas	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, šildymo, vėdinimo, šilumos lauko tinklų projektavimas.
2011 02 – 2011 07	Kaunas	UAB „Aereco vėdinimo sistemos“	Inžinierius - konsultantas	Vėdinimo sistemų projektavimas.
2008 07 – 2008 11	Kaunas	UAB „Energosa“	Konstruktorius	Brėžinių darymas metalinių konstrukcijų gamybai kompiuterine programa AutoCad, metalo specifikacijos sudarymas.

11. Vykdytų projektų aprašas

Proj. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/PABAIGA	VYKDYTOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
1.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo SK 91320 iki SK 91322 ir nuo SK 91321 iki ŽL01 Žemųjų g. Viliūnas m. rekonstravimo projektas“	2019 02 / vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN100 TI/12=115/65°C, 16,0 Bar
2.	Darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo Viliūnas g. 41 iki Trakų g. 10, 12 Viliūnų g. rekonstravimo projektas“	2019 02 / vykdomas	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų darbo projekto parengimas. Diametras DN50 – DN100. Bendras traso ilgis 107,5 m. TI/12=115/65°C, 16,0 Bar
3.	Tekhninis + Darbo projektas „Šilumos tinklų tarp šilumos kamerų 1-4 ir 1-3-1 Darvino g. Kšyarių m. rekonstravimo projektas“	2019 02 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys)	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projekto parengimas. Diametras DN65 TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
4.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo Išklo „A“ iki SK 41-30 ir nuo SK 41-31 iki Pergalės kaimo, Giratupio g. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2019 02 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo, pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN700. Bendras traso ilgis 772,5 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
5.	Tekhninis + Darbo projektas „Šilumos tinklų nuo SK-105A iki K. Šimonių g. 7 su atskaitomis, nuo SK-111 iki Gedimino g. 54 su atskaitomis Kupiškio m. rekonstravimo projektas“	2018 12 / vykdomas	Projekto vadovas (pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys)	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projekto parengimas. Diametras DN32 – DN300. Bendras traso ilgis 1443,80 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
6.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tinklų Seidulinos alėjos, Jaiškos prospekto Parko, Janygės, Vilijos, Kersuvos, Šilvėnėlių, Festivolio, Partizanų, Veteranų, Tarybų, Energetikų, Draugystės, Saldarės gatvių ribose, Visagino m., rekonstravimo projektas“	2018 11 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo, pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys)	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN25 – DN300. Bendras traso ilgis 5644,87 m. TI/12=121/75°C, 16,0 Bar

Eil. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/PABAIGA	VYKDYTOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
7.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 51-43 ir SK 51-45 Vytenio g. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2018 08 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo, pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN600. Bendras traso ilgis 454,7 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
8.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 82-2 iki SK 92-4-3 ir nuo SK 92-4 iki SK 92-4-7A Savanorių pr. Statybininkų g. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2018 08 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo, pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN300 – DN400. Bendras traso ilgis 1173,6 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
9.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 82-1 ir SK 82-8 Partizanų g. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2018 08 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN300 – DN400. Bendras traso ilgis 1377,2 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
10.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 51-21 ir SK 51-22 Šiaurės pr. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2018 08 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo, pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN800. Bendras traso ilgis 150,6 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
11.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 41-24 ir SK 41-27 Mėlvėgilio g. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2018 08 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo, pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN700. Bendras traso ilgis 729,7 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
12.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 41-15 ir SK 41-18 K. Baubausko g. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2018 08 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN700. Bendras traso ilgis 573,2 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar
13.	Tekhninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK 11-10 ir SK 51-14 Pramonės pr. Kauno m. rekonstravimo projektas“	2018 08 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaitėjimo įrenginio kainos nustatymo dalys) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio darbo projekto parengimas. Diametras DN500. Bendras traso ilgis 613,6 m. TI/12=120/60°C, 16,0 Bar

eil. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/PABAIGA	VYKDYTOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKIO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
14.	Techninis + Darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo SK-1M-16A iki SK-5M-19A, esančių tarp P. Cvirkos, Šniūplio, Papičio, Kalvių ir Janinimo gatvių Marijampolės m., rekonstravimo projektas“	2018 07 / vykdomas	Projekto vadovas Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projektų parengimas. Diametras DN200 – DN400. Bendras tramos ilgis 780,50 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
15.	Techninis + Darbo projektas „Šilumos tinklų nuo SK-111-18 iki Vytauto g. 6A, nuo SK-111-6-18 iki Vilniaus g. 75 ir iki Vytauto g. 61 Kupiškio m., rekonstravimo projektas“	2018 06 / vykdomas	Projekto vadovas Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projektų parengimas. Diametras DN32 – DN100. Bendras tramos ilgis 314,64 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
16.	Darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo SK-02103 iki SK-02105 (Gleikišės g., Gleikišio Vilko g.) Vilniaus m., rekonstravimo projektas“	2018 03 / 2018 10	Projekto vadovas	Šilumos tiekimo trasų darbo projekto parengimas. Diametras DN500. Bendras tramos ilgis 534 m. T1/T2=115/65°C, 16,0 Bar
17.	Techninis + Darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų Vytauto g. - Dvaro p. - Kašionių al. kvartale Šiauliuose, rekonstravimo projektas“	2018 01 / vykdomas	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projektų parengimas. Diametras DN32 – DN400. Bendras tramos ilgis 2694,23 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
18.	Techninis + Darbo projektas „Šilumos tinklų tarp šilumos kametų 1-1 ir 1-3 Kybartų m. rekonstravimo projektas“	2018 01 / 2019 02	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projektų parengimas. Diametras DN80 – DN100. Bendras tramos ilgis 564,1 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
19.	Techninis + Darbo projektas „Šilumos tinklų tarp šilumos kameros 2-5-3 ir S. Nertės g. 42 Vilniaus m., rekonstravimo projektas“	2018 01 / 2019 02	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projektų parengimas. Diametras DN150 – DN200. Bendras tramos ilgis 244,4 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
20.	Darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų (10,4) Kašionių rekonstravimo projektas (šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kašionių mieste)“	2018 01 / vykdomas	Inžinierius Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų darbo projekto parengimas. Diametras DN25 – DN500. Bendras tramos ilgis 5143 m. T1/T2=110/70°C, 16,0 Bar
21.	Techninis + Darbo projektas „Šilumos tinklų nuo SK-408 iki SK-404 m. rekonstravimo projektas“	2017 07 / 2018 11	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio + darbo projektų parengimas. Diametras DN500 – DN500. Bendras tramos ilgis 900,4 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
22.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-408 iki SK-410 ir nuo SK-25-4 iki SK-25-8 Panevėžio m. rekonstravimo projektas“	2017 09 / 2018 11	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN500. Bendras tramos ilgis 886,1 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
23.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo TSK „A“ prie S-118-4 iki J. Basanavičiaus g. 56, nuo Vėžėškio 3 iki Sejos g. 99 ir iki Sejos g. 91 Kėdainių m. ir nuo TSK „A“ prie Vėžėškio 3 iki Puko g. 2 ir Melioratorių g. 1 Vilniaus m. Kėdainių raj. rekonstravimo projektas“	2017 07 / 2018 11	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN30 – DN100. Bendras tramos ilgis 654,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
24.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-106-2-1 iki J. Basanavičiaus g. 82 ir nuo B3 iki sodų g. 13, 20, 22 Kėdainių m. rekonstravimo projektas“	2017 07 / 2018 11	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN200. Bendras tramos ilgis 609,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar

eil. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/PABAIGA	VYKDYTOS FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKIO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
25.	Techninis projektas „Magistralinių šilumos tinklų nuo užsto 50 iki SK-6001 Kėdainių m. rekonstravimo projektas“	2017 06 / 2018 11	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN40 – DN200. Bendras tramos ilgis 996,4 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
26.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo kultinės Nr. 2 iki Vytauto g. rekonstravimo projektas“	2017 06 / 2018 11	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN200. Bendras tramos ilgis 566,2 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
27.	Techninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų tarp SK-5M-9 - SK-5M-12 ir SK-1M-16 Marijampolės m. rekonstravimo projektas“	2017 06 / 2018 09	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN100 – DN200. Bendras tramos ilgis 410,3 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
28.	Techninis projektas „Magistralinių šilumos tinklų RIK-1 nuo KKK iki KKK, kolektorinės Klaipėdos m. rekonstravimo projektas“	2017 04 / 2018 11	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN300 – DN600. Bendras tramos ilgis 151,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
29.	Techninis projektas „2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 Klaipėdos m. rekonstravimo projektas“	2017 04 / 2018 10	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN150 – DN500. Bendras tramos ilgis 407,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
30.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo B-4 iki Šniūplio g. 2, 4 ir 6 Kėdainių m. rekonstravimo projektas“	2017 04 / 2017 10	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN40 – DN100. Bendras tramos ilgis 262,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
31.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-205 iki Šniūplio g. 2A su atšakomis, nuo SK-111-18 iki SK-111-26, nuo TSK „A“ prie S-111-28 iki L. St. Giesvičiaus a. 8 Kupiškio m. rekonstravimo projektas“	2017 02 / 2018 10	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN32 – DN200. Bendras tramos ilgis 876,9 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
32.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-410 iki SK-415 Panevėžio m. rekonstravimo projektas“	2017 02 / 2018 10	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN150 – DN500. Bendras tramos ilgis 572,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
33.	Techninis projektas „Šilumos tinklų nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12 Panevėžio m. rekonstravimo projektas“	2017 02 / 2017 10	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN200. Bendras tramos ilgis 161,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
34.	Techninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų Ažuolų g. - Vilniaus g. Molelių m. rekonstravimo projektas“	2017 02 / 2017 10	Projekto dalies vadovas (pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis) Inžinierius	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN250. Bendras tramos ilgis 1896,1 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar
35.	Techninis projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo 2S-7-1 iki 2S-7-3 ir nuo 2S-7-3 iki Panevėžio g. 3, 7, bei iki 4S-13A, nuo 2S-7-3 iki Panevėžio g. 19, nuo Kiedingės g. 15 iki Kretingos g. 17 Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“	2017 02 / 2017 09	Projekto dalies vadovas (šilumos tiekimo ir pastatymo statybai ir stovybos darbai organizavimo dalis)	Šilumos tiekimo trasų techninio projekto parengimas. Diametras DN50 – DN150. Bendras tramos ilgis 1146,7 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 Bar

ERL Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/ PABAIGA	VYKDYTO FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
57.	Tekininis darbo projektas „Magistralinių „IS“ šilumos tinklų klaidos taisymas 2015 m. rekonstrukcijos darbai“	2015 05/ 2015 10	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN200-DN400. Bendras trasa ilgis 377,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
58.	Tvėrciaus pasienio kontrolės punkto statyba	2015 03/ 2015 10	Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo asistentas	Ivėrciaus pasienio kontrolės punkto statybos techninė priežiūra bei FIDC inžinierius padėjo funkcijai vykdyti.
59.	Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tinklų ir šilumos tinklų įvykdymo rekonstrukcija, bei šilumos tinklo atšakos link Iliušiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija Utenos mieste	2015 03/ 2015 08	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdyti priežiūra. Požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN200-DN50. Bendras trasa ilgis 2191,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
60.	Biokuro kogeneracinės elektrinės, adresu Taikos pr.104 B, Kaune, statyba	2015 02/ vykdomas	Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo asistentas	Biokuro kogeneracinės elektrinės, adresu Taikos pr.104 B, Kaune, inžinierius konsultacijos, techninė priežiūra; Bendra projekto vertė - 20 mln. Eur.
61.	Marijampolės RK tinklo siurblių rekonstrukcija, Gamyklų g. 8 Marijampolėje.	2014 10/ 2014 12	Inžinierius projektuotojas	Marijampolės RK tinklo siurblio S - 3H-200x2 Nr.3 pakėlimas efektyvesniu siurbliu G = 520 m³/h, p = 1MPa, n=1475 min-1, 120 °C.
62.	Biokuro naudojamųjų energijos gamybos įrenginių statyba Kaune	2014 04/ 2015 07	Bendrosios statinio statybos darbu statybos darbu techninės priežiūros grupės vadovo asistentas	Katilinės bendra galia 17 MW; Biokuro katilų galia 14 MW. Kondensacinis ekonomizeris apie 3,5 MW. Šilumos tinklo trasa DN350-100, bendras ilgis 186,3 m. T1/T2=115/50°C, 16,0 bar.
63.	Tekininis darbo projektas „Marijampolės m. ŠT tinklų įrenginių kompensavimo rekonstrukcija“	2014/2014	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdyti priežiūra. Suprojektuoti požeminės šilumos tinklo trasos linziniai kompensatoriai. Diametras DN500-DN400. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
64.	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto šlaugos fakulteto ŠT Rėklimas, šilumos tinklo tinklų Rėklimas žemės sklypo Eivenių g. 2, Kaune (kad. nr. 1901/0070/198)	2014 09/ 2014 10	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų darbo projekto parengimas. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN150. Bendras trasa ilgis 83,8 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
65.	Tekininis darbo projektas „Šilumos trasų rekonstravimas Kupiškėje“	2014 04/ 2014 08	Projekto dalies vadovas / projekto dalies vykdyti priežiūra	Šilumos tinklo trasų techninio darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdyti priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN200-DN32. Bendras trasa ilgis 693,9 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
66.	Tekininis projektas „3 K magistratės centralizuoto šilumos tinklo tinklų rekonstrukcija Jonavos mieste“.	2014 03/ 2014 09	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų darbo projekto parengimas. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN300-DN80. Bendras trasa ilgis 1619,4 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
67.	Tekininis ir darbo projektas „Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tinklo rekonstrukcija ir statyba. Šilumos tinklo tinklų tarp Sporto g. 5 ir Sporto p. 3, Marijampolėje rekonstrukcija“.	2014 09/ 2014 09	Projekto dalies vadovas / projekto dalies vykdyti priežiūra	Šilumos tinklo trasų techninio ir darbo projekto parengimas. Atlikta projekto vykdyti priežiūra. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN40. Bendras trasa ilgis 30,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.

ERL Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	PROJEKTO PRADŽIA/ PABAIGA	VYKDYTO FUNKCIJOS (PROJEKTO DALIS, KURIA ATLIKO)	TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
68.	Tekininis projektas „Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tinklo tinklo nuo kameros IM-16 iki kameros IM-16A rekonstrukcija“.	2014 09/ 2015	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų techninio darbo projekto parengimas. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN500. Bendras trasa ilgis 81,51 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
69.	Tekininis darbo projektas „Viešo centralizuoto šilumos tinklo sistemos rekonstrukcija“.	2014 05/ 2014 07	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų techninio darbo projekto parengimas. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN80-DN40. Bendras trasa ilgis 2059,0 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
70.	Tekininis darbo projektas „Centralizuoto šilumos tinklo sistemos modernizavimas Elektrėnų mieste“.	2014 05/ 2014 07	Inžinierius projektuotojas	Šilumos tinklo trasų techninio darbo projekto parengimas. Suprojektuota požeminė nekanalinė šilumos tinklo trasa. Diametras DN125-DN40. Bendras trasa ilgis 575,2 m. T1/T2=120/60°C, 16,0 bar.
71.	Tekininis projektas „Kitos paskirties statinių (kogeneracinė įėjimė, naudojami biudžetas), Salniūčių k. 3, Salniūčių sen., Pasvalio raj., statybos projektas“.	2013 05/ 2014 04	Projekto dalies vadovas / projekto dalies vykdyti priežiūra	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo dalių techninio projekto parengimas. Bendra šiluminė galia - 682 kW, bendra elektros generavimo galia - 637 kW.
72.	Tekininis projektas „Kitos paskirties statinių (kogeneracinė įėjimė, naudojami biudžetas), Rujonų k. 3, Kazitiškio sen., Ignalinos raj., statybos projektas“.	2013 05/ 2014 08	Projekto dalies vadovas / projekto dalies vykdyti priežiūra	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo dalių techninio projekto parengimas. Bendra šiluminė galia - 682 kW, bendra elektros generavimo galia - 637 kW.
73.	Tekininis projektas „Kitos paskirties statinių (kogeneracinė įėjimė, naudojami biudžetas), Sirvytų k. 3, Lekėčių sen., Šakių raj., statybos projektas“.	2013 05/ 2014	Projekto dalies vadovas / projekto dalies vykdyti priežiūra	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo dalių techninio projekto parengimas. Bendra šiluminė galia - 682 kW, bendra elektros generavimo galia - 637 kW.
74.	Tekininis projektas „Kitos paskirties statinių (kogeneracinė įėjimė, naudojami biudžetas), Pasodėlių k. 3, Krekenavos sen., Panevėžio raj., statybos projektas“.	2013 01/ 2013 10	Projekto dalies vadovas / projekto dalies vykdyti priežiūra	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo dalių techninio projekto parengimas. Bendra šiluminė galia - 1058 kW, bendra elektros generavimo galia - 999 kW.
75.	Tekininis projektas „Kogeneracinės įėjimės naudojamiesiems asmenims energijos šaltinius (biudžetų gamybos) statybos, kitos paskirties pastato nuikalus Nr. 4197-8021-9111 kapitolio remonto, priklausančių patalpų Kogeneratorinių Gukštūnų g., Pašakių k., Nemėnėnų sen., Vilniaus raj., statybos projektas“.	2012 08/ 2013 06	Projekto dalies vadovas / projekto dalies vykdyti priežiūra	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo dalių techninio projekto parengimas. Bendra šiluminė galia - 120 kW, bendra elektros generavimo galia - 800 kW.

Projekto vadovas
Tomas Prūšinskas
Atestato Nr. 37587



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Statybų inžinerijos, statybų produktų ir statybų techninių sprendimų sertifikavimo centras, įrengtas pagal LR Statybų įstatymą, patvirtintą 2002 m. spalio 16 d. LR Seimo sprendimu. Statybų produktų ir statybų techninių sprendimų sertifikavimo centras, įrengtas pagal LR Statybų įstatymą, patvirtintą 2002 m. spalio 16 d. LR Seimo sprendimu.

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 31019


Vytautas Jasaitis

A.k.:

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 19 d.
Pirmą kartą išduotas 2013 m. balandžio 19 d.
Redukcijos ataskaita pateikiama adresu www.spcc.lt

Statybų inžinerijos



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Statybų inžinerijos, statybų produktų ir statybų techninių sprendimų sertifikavimo centras, įrengtas pagal LR Statybų įstatymą, patvirtintą 2002 m. spalio 16 d. LR Seimo sprendimu. Statybų produktų ir statybų techninių sprendimų sertifikavimo centras, įrengtas pagal LR Statybų įstatymą, patvirtintą 2002 m. spalio 16 d. LR Seimo sprendimu.

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 21127

Vytautas Jasaitis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos darbu vadovo ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 19 d.
Pirmą kartą išduotas 2013 m. kovo 14 d.
Redukcijos ataskaita pateikiama adresu www.spcc.lt

Statybų inžinerijos

GYVENIMO APRAŠYMAS

1. Pavardė: JASAITIS
2. Vardas: Vytaut---
3. Gimimo data

4. Išsilavinimas:

Institucija	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
Nuo - iki J	
Lietuvos Žemės ūkio akademija 1971-1976m	Inžinierius hidrotechnikas

5. Kalbų mokėjimas: Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikūs; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitlymas	Kalbėjimas	Rašymas
Lietuvių	1	1	1
Anglų	5	2	3
Rusų	2	2	2

6. Dabartinės pareigos: Statinio statybos vadovas, spec. darbų vadovas.

7. Pagrindiniai įgūdžiai: Ypatingų statinių statybos vadovas ir spec. darbų vadovas.

8. Profesinė patirtis

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
01. 1982 - iki dabar	Kaunas	AB „Požeminiai darbai“	Statinio statybos vadovas/ Spec. darbų vadovas	Bendrastatybinių, vandenivaros ir energetikos projektų vykdymas

9. Kvalifikacija

Kvalifikacija	Kvalifikacijos atestatų išdavusios įstaigos pavadinimas, išdavimo data
Ypatingo statinio specialistų statybos darbų vadovas	SPSC, Nr. 21127, išduota 2013 balandžio 19 d.
Ypatingo statinio statybos darbų vadovas	SPSC, Nr. 31019, išduota 2013 balandžio 19 d.

10. Vykdytų projektų sąrašas

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Užsakovas	Trumpas projekto aprašymas
Termofikaciniai tinklai (2 ž. magistralės rekonstrukcija nuo NA-1 iki 4+15, Kaune)	2003 rugsėjis/2004 birželis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tinklai D700 - 202,20 m 1 484 484,46 Lt be PVM
Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos tarp SK 4Z-3A ir SK 4Z-5 Kovo 11-osios g., Kaune	2004 liepa/2004 gruodis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tinklai D 400 - 326 m 1 517 165,48 Lt be PVM
Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos tarp Draugystės g. ir Elektrėnų g., Kaune	2006 liepa/2006 gruodis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tinklai D 609/780 - 520,8 m 2 746 800,00 Lt be PVM
Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos nuo SK 4Z-27 iki 4Z-35 Partizanų g., Kaune	2007 balandis/2008 rugpjūtis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tinklai D 508/630 - 740,5 m 4 200 394,55 Lt be PVM
Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos V. Krėvės pr. 82A....118H, Kaunas	2009 liepa/2010 rugpjūtis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tinklai D800/100-1372,0 m; D300/450-22,6 m; D250/450-4,2m; D200/315-17,3m; I3 171 226 Lt be PVM
Šilumos tiekimo tinklų rekonstr. Kuščių g. 49C nuo taško "A" iki taško "B" Kaune	2010 gegužė/2011 balandis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tinklai D508/710 - 318,04 m. 1 622 385,20 Lt be PVM
Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo NA-7 prie pastato Jonavos g. 51 B iki NA-9 prie pastato Jonavos g. 47B	2010 gegužė/2011 balandis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tinklai D508/710 - 282,35 m 1 078 278,40 Lt be PVM
Atliekines šilumos panaudojimas Vievio m. šildymui apjungiant Elektrėnų ir Vievio	2010 liepa/2011 birželis	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	UAB „FENG“	Šilumos tinklai - 9104 m. 11 785 540,00 Lt be PVM

centralizuoto šilumos tiekimo tinklas	2012 liepa/ 2012 spalį	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	UAB „Elektrinių komunalinis tinkas“	Šilumos tinklai DN250 – 732 m DN200 – 80 m DN100 – 60 m DN50 – 61 m DN32 – 46 m 1 557 140,00 Lt. be PVM
Elektrinių miestų centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas (Rungos g.)	2014 liepa/ 2015 vasaris	Statinio statybos darbų vadovas/Spec. darbų vadovas	AB „Kauno energija“	Šilumos tiekimo tinklai D 71/900 mm – 392,97 m; D 508/630 mm – 293,235 m. 1 355 609,38 Eur. be PVM;
Kauno m. IŽ magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų IŽ-7 ir IŽ-8 bei tarp šilumos kamerų IŽ-10 ir IŽ-12 Chemijos g.				

Statinio statybos vadovas/Spec. darbų vadovas

V. Jasaitis



AKCINĖ BENDROVĖ „POŽEMINIAI DARBAI“

GENERALINIS DIREKTORIUS

I S A K Y M A S

DĖL STATINIO STATYBOS AISAKINGŲ DARBŲ VADOVŲ PASKYRIMO

2014-06-10 Nr. 01-12-63V

Kaunas

įgyvendindamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas;

1. Skirti atsakingus darbuotojus statinio statybos aikštelės paruošimui ir statybai:
 - o statinio pavadinimas: Kauno m. magistralės rekonstravimas tarp šiluminių kamerų IŽ-7 ir IŽ-8 bei tarp šiluminių kamerų IŽ-10 ir IŽ-12 Chemijos g. (užsakymas obj. Nr. 14-15)
 - o statybos adresas: Chemijos g. Kaunas
 - o statinio kategorija: ypatingas statinys.
 - o statybos rūšis: statinio rekonstravimas.

1.1. statinio statybos vadovu ir statybos bendrųjų darbų vadovu skiriu V. Jasaitį (atestato Nr. 31019).

1.2. statinio statybos specialųjų darbų vadovu skiriu V. Jonavičių (atestato Nr. 34480).



1.3. statinio statybos vadovui V. Jasaičiui pavedu organizuoti statinio statybos darbus, garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje ir gretimos aplinkos apsaugą.

1.4. kramų darbo vadovu skiriu V. Jasaitį (pažymėjimo Nr. 115946).

2. Įsakymo kontrolę pavedu statybos direktoriui Rimantui Žemaitiui.

Generalinis direktorius

Raimondas Baikštys



Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. D1-78 redakcija)

STR 1.08.02:2002
4 priedas

STATYBOS DARBU ŽURNALAS NR.

Вануан, Умэгістрэдз шууос тикіно тикіле меконстра-
(штатіло паванінуіос, адгееіос)

(statins) pravastatin, atorvastatin,

Statins mespropilgargas (membrāns) apatīngi statīnu kategorijai.
(priekšroc. nerīklausos)

(priklauso, nepriklauso)

nekonsztantinas

(nauja statyba, rekonstravimas, remontas, grovinus)

Statybos darbų sritys*

(bendrinių ar specialiojų statybos darbų sritys)

Statytojas (užsakovas)

Klauno energija "Pudendovand p. 84. Lauvas"
 Juridinio asmenies pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Guridinio asneus payadininas, K&Q

Rankovas AB "Pexumini dachai" daching 10 dachas

juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Subrangovas*

juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Šij žurnālā statytojas (užsakovas) perdevē, o rangovas priēnē 20~~14~~ m. 07. 07 d.

Šī žurnāla rangovas perdavē, o subrangovas priēmē.

20 m. *A.*
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855,

stātytojas (užsakovas) ar jo īpašotās asmuo

(fiziniu zemes vardas, pavardė, parašas)

angovas ar jo įgaliotas asmuo

(fizioloģiskais asmenis vārds, pavārds, parafēns)

ubrangovas ar jo igaliojtas asmuo*

(šizīno asmeņus vārdas, payardé, parāšas)

Číslo žurnala summenota i' jrišta 212 lapų.

* Pildomei, statybos darbų žurnalą perduodant subrangovui

**1.1.1. STATYBOS VADOVŲ, ATSAKINGŲ UŽ STATYBOS DARBŲ ŽURNALŲ
PILDYMĄ, SARAŠAS**

[illegible]

1.3. STATINIŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Bil. Nr.	Vardas, pavardė	Plotas, m ²	Pastato tūris, m ³	Kiti rodikliai (kilgis, m vamzdis skėrimo, mm ir pan.) reikšmingi nuo statinio tūris	Data
1	1. Kaimo m. 12-8-8	3	4	5	6
2	2. Kaimo m. 12-8-8			5	7
3	3. Kaimo m. 12-8-8			5	
4	4. Kaimo m. 12-8-8			5	
5	5. Kaimo m. 12-8-8			5	
6	6. Kaimo m. 12-8-8			5	
7	7. Kaimo m. 12-8-8			5	
8	8. Kaimo m. 12-8-8			5	
9	9. Kaimo m. 12-8-8			5	
10	10. Kaimo m. 12-8-8			5	
11	11. Kaimo m. 12-8-8			5	
12	12. Kaimo m. 12-8-8			5	
13	13. Kaimo m. 12-8-8			5	
14	14. Kaimo m. 12-8-8			5	
15	15. Kaimo m. 12-8-8			5	
16	16. Kaimo m. 12-8-8			5	
17	17. Kaimo m. 12-8-8			5	
18	18. Kaimo m. 12-8-8			5	
19	19. Kaimo m. 12-8-8			5	
20	20. Kaimo m. 12-8-8			5	

1.4. STATYTOJO (UŽSAKOVO), STATINIO PROJEKTUOTOJO IR STATINIO STATYBOS RANGOVO ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Bil. Nr.	Vardas, pavardė	Imtis pavadinimas	Pareigos, atstato, pažymos Nr., išdavimo data	Pradėjo dirbti objekte, parašė data	Baigė dirbti objekte, parašė data	Telefonai: darbo, namų, mobilusis
1	1. Statytojas					
2	2. Statinio projektuotojas					
3	3. Statybos rangovas					
4	4. Statinio rangovas					
5	5. Statinio rangovas					
6	6. Statinio rangovas					
7	7. Statinio rangovas					
8	8. Statinio rangovas					
9	9. Statinio rangovas					
10	10. Statinio rangovas					
11	11. Statinio rangovas					
12	12. Statinio rangovas					
13	13. Statinio rangovas					
14	14. Statinio rangovas					
15	15. Statinio rangovas					
16	16. Statinio rangovas					
17	17. Statinio rangovas					
18	18. Statinio rangovas					
19	19. Statinio rangovas					
20	20. Statinio rangovas					

1.2. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ

1. Statinio pavadinimas, paskirtis: Statinio pavadinimas, paskirtis

2. Adresas: Adresas

3. Statybos kaina (pagal statybos rangos sutartį) I. 444 013,33, iš to skaitėms statybos - montavimo darbų kaina

4. Finansavimo šaltinis: Finansavimo šaltinis

5. Statyba: Statyba

6. Darbų pradžia: 2014.09.01 (pirmą dieną) (pirmą dieną)

7. Darbų pabaiga: 2014.09.30 (pirmą dieną) (pirmą dieną)

8. Statybos leidimo Nr. 145-21-00001, išdavimo data: 2014.09.01

9. Projektuotojas: Projekto pavadinimas, adresas, atstato, pažymos Nr., data

10. Statytojas (užsakovas): Statytojas (užsakovas)

11. Rangovas: Rangovas

12. Rangovas: Rangovas

13. Rangovas: Rangovas

14. Rangovas: Rangovas

15. Rangovas: Rangovas

16. Rangovas: Rangovas

17. Rangovas: Rangovas

18. Rangovas: Rangovas

19. Rangovas: Rangovas

20. Rangovas: Rangovas

Kursų klausytojo pažymėjimas

Klausytojas: Vytautas JASAITIS, statybos vadovas

Įmonė: **AB Požeminiai Darbai**
Lazdijų gt. 20, LT-46393 Kaunas
Įmonės kodas 133393277

Data: 2015 metų sausio mėnesio 29 diena

Šīklaušē sekancīus LOGSTOR sistēmos bekanalinių iš anksto pramonintu būdu izoliuotų vamzdynų centralizuotam šilumos tiekimui kursus:

Taip

Projektuotojų

Techninės priežardos	Taip
----------------------	------

Pažymėjimo galiojimo laikas iki 2017.01.29

Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB

Galiojimo laikas pratęstas iki 2020.01.29

Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB

Jm. kodas: 111720010
PVU Mok. kodas:
LT-117200113
Bankas: Nordea Bank
Finland PLC.
Lietuvos skyriaus
Adresai: skak Nr.:
LT-1172140030005310947



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybų projektavimo centras, įmonės kodas 33068626, Lietuvos Respublika, Vilnius, Naugarduko g. 10, LT-01109

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 35034

Audrius Pintukas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Darbo sritis: šilumos tiekimo tinklų tiesimas.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. gegužės 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. spalio 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.apsc.lt

20717



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybų projektavimo centras, įmonės kodas 33068626, Lietuvos Respublika, Vilnius, Naugarduko g. 10, LT-01109

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 31501

Audrius Pintukas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninių priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai, vandentiekio ir nuotekų salinimo, kitos pastatų statiniai.



Direktorius

Robertas Baciūnas

Išduotas 2013 m. gegužės 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gegužės 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.apsc.lt

06402

GVĒRĒŠANĀS

1. Pavārds: PINTUKAS

2. Vārds: Audriņš

3. Gaišums: 1999-

4. Ikslavināms:

Institūcija	Gaišums (ar) ar diplomu (ar)
[Nuo - iki]	
Lietuvu žemā universitāte 1999-	Inženieru hidrotehnika
2003m	

5. Katlā motējums: Pažmēkto žinīti lygi skatēje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skatījums	Katējums	Rašums
Lietuvā	1	1	1
Anglā	5	2	3
Risā	5	2	3

6. Dabartnēs pāreģos: Statybos vadovas

7. Pagrindināi iēģūziati: Ypatinā statinā statybos vadovas ir spec.darbū vadovas

8. Profesinē patirtis

Data:	Vieta	Organizācija	Pareģos	Aprašums
no - iki				
01. 1982	Kaunas	AB „Požemināi darbai”	Statinā statybos vadovas, specialitāju statybos darbū vadovas	Bendrastatibinā, vandentvarkos ir enerģētikos projektū vykdydas
2018-06-01 - iki dabar	Kaunas	UAB „Ekoveika”	Statinā statybos vadovas, specialitāju statybos darbū vadovas	Bendrastatibinā, vandentvarkos ir enerģētikos projektū vykdydas

9. Vykdytū projektū sarašs

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Užsakovas	Trumpas projekto aprašymas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pētra Kaune, 3 dalis (Rokai, Rokeliai)	2014 birželis/2015 rugsejis	Ypatingo statinio specialitāju statybos darbū vadovas	UAB „KRS” Draugystės g. 15 a 51227 Kaunas 8-37-45464	Nauji vandentiekio tīnkā-5117 m, Nauji būtinā nuotekū tīnkā-5314 m, Nauji slēgināi nuotekū tīnkā – 1061 m, Naujos nuotekū siurblinės – 4 vnt.
Vandens tiekimo ir nuotekū tvarkymo infrastruktūros pētra Pumpēnū giv., Pasvalio raj.	2013 gruodis/2016 birželis	Specialitāju statybos darbū vadovas	UAB „Pasvalio vandēns” Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, Tel/faks. 8-451-34358	Vandentiekio tīnkā – 11,1 km, nuotekū tīnkā – 12,6 km, NS – 9 vnt. Nuotekū valyklā (Gle-1800 mēstmas – 360m3/d);

Centralizēto sēlums tiekimo tīnkā nuo prisējungimo B3 iki Pergalės g.35, Elektrēnai.	2017 rugjitā/2017 gegužē	Ypatingo statinio statybos vadovas, specialitāju statybos darbū vadovas	Užlācāji akcinē bendrovē “ELEKTRENU KOMUNALINI S UKIS”, Tel. 8-528-58 081	Sēlums tiekimo tīnkā D(42-219), L-1562,79m.
Sēlums tiekimo tīnkā i administrācinēs paskirties pastatā, adresā Draugystės g. 14, Kaunas.	2017 rugjitā/2017 gruodis	Ypatingo statinio statybos vadovas, specialitāju statybos darbū vadovas	AB „Kauno enerģija”, Raudondvario pl.84, Kaunas, Tel. 8-37-305-650	Sēlums tiekimo tīnkā D114/200, L-243m
Sēlums tīnkā i vadū statybos darbai. Sutarfies Nr. 454	2015 birželis/2017 balandis	Ypatingo statinio statybos vadovas, specialitāju statybos darbū vadovas	UAB „Vilniaus enerģija” Jočionū g. 13, Vilnius Tel. 8-52-667-199	Sēlums tiekimo tīnkā nuo DN 25 iki DN 300
Vandens tiekimo ir nuotekū tvarkymo infrastruktūros pētra Snaulinkuose, Jurbarko rajonē” statybos darbū pirkimas	2017 gegužē/2018 gruodis	Ypatingo statinio specialitāju statybos darbū vadovas	UAB „Jurbarko vandēns” Mūltnės g. 1, Jurbarkas Tel. (8 447) 72 882	D200 – 2.535,80 m (savitaktinā tīnkā); D160 – 605,80 m, (savitaktinā tīnkā); D90 – 637,00 m (slēginā tīnkā); D63 – 139,30 m (slēginā tīnkā). 2 NS ir 3 Nuotekū kēlyklos
Sēlums tiekimo tīnkā nuo SK – 92101 (nejudamos atamos) iki SK – 92105 (Savanoriū pr.) rekonstravimo (1 Etapas)	2017 gruodis/2018 spālis	Ypatingo statinio statybos vadovas, Ypatingo statinio specialitāju statybos darbū vadovas	AB „Vilniaus sēlums tīnkā”, Jočionū g. 13, 02300 Vilnius, Tel. (8 5) 266 7359	Sēlums tiekimo tīnkā D508/630, L-522m, DN(21,3-508)-32m
Sēlums tiekimo tīnkā nuo SK 92103 iki SK-92105 (Elektrinės g., Geležinio Vilko g.) Vilniuje rekonstravimas	2018 balandis/2018 spālis	Ypatingo statinio statybos vadovas, Ypatingo statinio specialitāju statybos darbū vadovas	AB „Vilniaus sēlums tīnkā”, Jočionū g. 13, 02300 Vilnius, Tel. (8 5) 266 7359	Sēlums trasos vamzdzū tēlāi: Sēlums trasos vamzdzū tēlāi izol. PUR pln. 2d508,0/630 – 517,23 m Pln. D114,3 – 2,89 m; Pln. 2d508,0 – 2,87m. Sēlums trasos vamzdzū tēlāi kamerose: Pln. 2d48,3 – 4,88 m; Pln. 2d60,3 – 2,43 m; Pln. 2d114,3 – 6,67 m; (drenāžināi) Pln. 2d114,3 – 6,78 m; Pln. 2d508,0 – 14,92 m.

Statybos vadovas

Statybos vadovas
Audrius PINTUKAS

Audrius PINTUKAS

LOGSTOR

UAB LOGSTOR
Gardino 5
LT-44332 Kaunas
Lietuva
Tel. + 37 409440
Faksas: + 37 409441
www.logstor.com

Kursų klausytojo pažymėjimas

Klausytojas: Audrius PINTUKAS, statybos vadovas
Įmonė: AB Požeminiai Darbai
Lazdijų g. 20, LT-46393 Kaunas
Įmonės kodas 133393277

Data: 2015 metų sausio mėnesio 29 diena

Išklausė sekancius LOGSTOR sistemos bekanalinių iš anksto pramoninių būdu izoliuotų vamzdžių centralizuotam šilumos tiekimui kursus;

Taip	Montuotojų
Ne	Projektuotojų
Taip	Techninės priežiūros

Pažymėjimo galiojimo laikas iki 2017.01.29

Gintautas Barla

Direktorius
LOGSTOR UAB

Galiojimo laikas pratęstas iki 2020.01.29

Gintautas Barla

Direktorius
LOGSTOR UAB

Įm. kodas: 111720018
PVM Mok. kodas:
LT-117200115
Bankas: Nordia Bank
Finland PLC,
Lietuvos skyrius
Alaskait. aptk Nr.:
LT1724003000976947




VšĮ Energetikų mokymo centras
ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS


2015-05-08 Nr. EDS-2015-081-06

AUDRIUS PINTUKAS

Pažymėjimas galioja iki 2020 m. gegužės 7 d.



1. Veiklos aritis:
Šilumos įrenginių eksploatavimas.
2. Energetikos darbuotojo kategorija:
Energetikos įmonių statybinio pajūrinio
vairovali ar įpus pavaruojantys asmenys,
atsakingi už šilumos įrenginių (šilumos tinkų
iki 500 mm ir didesnio slėgio šilumos skersmens
DN) eksploatavimą.
3. Atestavimo aritis ir suteikiamos teisės:
Vairovauti šilumos įrenginius (šilumos tinkus iki
500 mm ir didesnio slėgio skersmens DN)
eksploatavimą (technologinio valdymo,
techninės priežiūros, remontu, instaliavimo,
bandymo, pakeidimo ir deimimo) darbuos.
4. Darbuotoja atestuota pagal Vairovauti
energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos
2014 m. gruodžio 10 d. suteiktą energetikos
darbuotojo sertifikavimo pažymą.
5. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas
+370 5 210 25 35;
6. Registro duomenų išduoto adresas: www.gfsl.lt



© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is illegal. All other rights reserved. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SVYATSLAV SINDROVA JINILYIS

[illegible]

STATYTOJO (UŽSAKOVO), STATINIO PROJEKTUOTOJO IR STATINIO STATYBOS
RANGOVO ATSAKINGŲJŲ ASMENŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Įmonės pavadinimas	Pareigos, įteistatė, pažymos Nr., išdavimo data	Pasirūpėjo duoti objektui, paraišė data	Duotų duoti objektui, paraišė data	Telefonai: duob, namų, mobilusis
1	2	3	4	5	6	7
1	Antanas Paulius AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.
2	Vladas Kavallikas	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.	AB. Pajūrių kaimo, Vėžėnų t. Vėžėnų m. sav. Vėžėnų m. sav.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ

1. Statinio pavadinimas, paskirtis Statybos bioklimo diužiai
2. Adresas Šėdlinas g., Šėdlinas namas g., Šėdlinas p., Šėdlinas
3. Sutvobos laima (pagal statybos rangos sutartį) EUR 8 55 000,00, tame tarpe
statybos-montavimo darbu kaina
4. Finansavimo šaltinis įmonės lėšos
(valstybės, savivaldybės biudžetas, įmonės lėšos, privati pinigai)
5. Statinys reparacija ypatingų statinių kategorijai
6. Darbu pradžia 2014-12-04 (prilauko, nepilnais)
7. Darbu pabaiga 2014-12-15 (pilnais)
8. Statybos leidžiančio dokumento Nr. 124-1-0014-, išdavimo data 2014-02-24
9. Projektuotojas UAB „Sąjūdių inžinerija“, įmonės adresas 113333333
(įmonės pavadinimas, adresas, atestato, pažymos Nr., data)
10. Statytojas (užsakovas) AB „Litovos šilumos ūkio“ įmonės AB „Litovos
(įmonės pavadinimas, adresas) 113333333
11. Rangovas UAB „Rangovas“, įmonės adresas 113333333
(įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
12. Rangovas įmonės g. 12, Klaipėda
pagal 2014 m. guodžio mėn. 4 d. sutartį 1221
13. Rangovas (įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
14. Subrangovas (įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
15. Subrangovas (įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
16. Subrangovas (įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)

LOGSTOR

UAB LOGSTOR
Gedimino 6
LT-44320 Kaunas
Lietuva
Tel. + 37 409440
Faksas: + 37 409441
www.logstor.com

Kursų klausytojo pažymėjimas

Klausytojas: Žydrūnas KRUŠINSKAS, vamzdžių klojėjas -
brigadininkas

Įmonė: AB Požeminiai Darbai
Lazdijų gt. 20, LT-46393 Kaunas
Įmonės kodas 133393277

Data: 2015 metų sausio mėnesio 29 diena

Išklause sekantiūs LOGSTOR sistemos bekanalinių iš anksto pramoniniu būdu
izoliuotų vamzdžių centralizuotam šilumos tiekimui kursai:

Taip	Montuotojų
Ne	Projektuotojų
Ne	Techninės priežiūros

Pažymėjimo galiojimo laikas iki 2017.01.29


Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB

Galiojimo laikas pratęstas iki 2020.01.29

Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB



Įm. kodas: 111720018
PVM Moks. kodas:
LT-11720018
Bankas: Norda Bank
Finland PLC
Lietuvos skyriaus
Adresas: apt. Nr. 1
LT-1172003000010947



CEOC



SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 914-04

EN ISO 9606-1 141 T BW FMS S s2.0 D18.0 H-L045 as nb
EN ISO 9606-1 141 T BW FMS S s2.0 D88.9 H-L045 as nb

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

UT ASMENS OY

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

UT ASMENS OY

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

UT ASMENS OY

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

UT ASMENS OY

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

UT ASMENS OY

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

UT ASMENS OY

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

UT ASMENS OY

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU



CEOC



SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 914-03

EN ISO 9606-1 141 T BW FMS S s2.0 D16.0 H-L045 as nb
EN ISO 9606-1 141 T BW FMS S s2.0 D76.1 H-L045 as nb

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

VR

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

VR

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

VR

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

VR

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

VR

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

VR

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

141
141-5-1; 141-5-2; 141-5-3

VYTAUTAS BUTKUS

FRAS

VR

EN ISO 9606-1:2017, PED 2014/68/EU



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PAŽYMĖJIMAS

Nr. 03-0131

Pažymime, kad

Audrius PINTUKAS

įskausė mokymus ir atestuotas

SUVIRINIMO DARBŲ PRIEŽIŪROS MEISTRAS

suteikiama teisė prižiūrėti suvirinimo darbus:

A. Sukirpimo būdai:									
Rankinis TIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG	Rankinis MIG
Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
B. Sukirpimo medžiagos:									
Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga
Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga
Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
C. Suvirinimo objektai:									
Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga
Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga	Medžiaga
Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip

Protokolas Nr. 11 (2015-01-30)

Kompiuterinio mokymo

av. centras

Mokymo įstaigos pavadinimas

Mokymo įstaigos adresas

Mokymo įstaigos telefonas

Mokymo įstaigos elektroninis paštas

Mokymo įstaigos interneto svetainė

Mokymo įstaigos kodas

Mokymo įstaigos šaltinis

Mokymo įstaigos data

Mokymo įstaigos parašas

Mokymo įstaigos antspaudas

Mokymo įstaigos adresas

Mokymo įstaigos telefonas

Mokymo įstaigos elektroninis paštas

Mokymo įstaigos interneto svetainė

Mokymo įstaigos kodas

Mokymo įstaigos šaltinis

Mokymo įstaigos data

Mokymo įstaigos parašas

Mokymo įstaigos antspaudas

Mokymo įstaigos adresas

Mokymo įstaigos telefonas

Mokymo įstaigos elektroninis paštas

Mokymo įstaigos interneto svetainė

Mokymo įstaigos kodas

SERTIFIKATAS



patvirtinantis vadybos sistemos atitikimą
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema
atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis
sertifikavimo procedūra



AB „Požeminiai darbai“
Lazdijų g. 20
LT-46393 Kaunas
Lietuva

Sertifikavimo sritis:

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių
tinklų, hidrotechnikos statinių (vandenviečių statinių ir nusodintuvų) ir kitos
paskirties inžinerinių statinių projektavimas bei statyba. Bendrieji statybos darbai;
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransėjis inžinerinių tinklų
tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo
inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių
sistemų įrengimas.

Sertifikato reg. Nr.:
TIC 15 100 7302
TIC 15 104 9013
TIC 15 116 7050

Galioja iki: 2019-10-11
Galioja nuo: 2016-10-12

Pirminis sertifikavimas:
1997/1999/2007

Audito ataskaitos Nr.: 3330 20BM S0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių
prižiūros audito metu.

S. D. D. D.

TUV Thüringen a.v.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2016-09-23



Deutsche
Zertifizierungs-
Körpertätigkeit
D-ZM-16006-05-01
D-ZM-16006-05-02
D-ZM-16006-05-04



Originalus sertifikatas
patvirtintas elektroniniu būdu

Šis sertifikatas patvirtina, kad pateikti įrodymai atitinka reikalavimus, nurodytus
Zertifizierungsplanas des TÜV Thüringen a.v. - Ernst Rudolph Ring 67-67/75-2016 • ☎ +49 3641 397140 • cert@tuv-thueringen.de



TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS

SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naujamiškės p. 41 LT-03037 Vilnius Tel. +370 5 2141116
Faksas +370 5 2641130 E. laiškas: aptar@tpi.lt, taryba@tpi.lt



LITVANS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS
PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17005 Nr. LA 0305

SERTIFIKATAS

Certificate

Nr./No. TPT-S-18-011

VSI TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

pavirtina, kad įmonėje
certify that

AB „Požeminiai darbai“
Lazdijų g.20, LT-46393 Kaunas

įdiegtų suvirinimo procesų taikymas atitinka standarto
LST EN ISO 3834-2:2006 (EN ISO 3834-2:2005) nustatytus išsamius
kokybės reikalavimus

apply implemented processes of fusion welding of metallic materials in accordance with the
comprehensive quality requirements of LST EN ISO 3834-2:2006 (EN ISO 3834-2:2005)

Įmonės vertinimo ataskaitos Nr.
Assessment report No. S-17-006

Sertifikatas galioja iki:
Certificate expires: 2021-02-06

Sertifikavimo srities detalės pateiktos priede
An annex describes further details of certification scope

Vilnius 2018-02-06

Aušrius Plerpa

VSI TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA
Sertifikavimo skyriaus vadovas