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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- Qou

Du tiikstandiai devynioliktieji metai ,4aeT- menesio 34 diena
Marijampole {/

Marijampoles savivaldybes administracija, lstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (oliau - UZsakovas) ir UAB ,.Gilmera", imonds kodas 304033431,
atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevidiaus, veikiandio pagal imones istatus, (toliau -
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis. sudare Siq statybos rangos sutarti (toliau - Sutanrs;:

SUTARTIES OBJEKTAS

t. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampoles sav., Gudeliq mstl., V)'tauto
gatves pesdirlirl tako lrengimo darbus su projektines dokumentacijos parengimu (toliau tekste
ivardijama bendra sqvoka - Darbai):

2. Sutartis isigalioja kai tiekejas pateikia UZsakovui sutarties ivykdymo uZtikrinima ir
galioja kol visi5kai ivykdomi sutartiniai isipareigojimai arba kol Salys sutariajq nurraukti istatymq
ar Sutartyje nustatytais atvejais. Darbai atliekami pagal parengtq kapitalinio remonto darbq apraSq.
Rangovas turi pradeti vykdyti Darbus kuo greidiau, kaip tai prakti5kai imanoma ir toliau turi
veikti taip, kad Darbai butq vykdomi tinkama sparta ir neuZdelsiant. Statybos darbai turi buti
atlikti per 18 (abtuoniolika) m0nesiq nuo Sutarties isigaliojimo.

3. RaSti5ku Saliq susitarimu Darbq atlikimo terminas gali brlti pratgstas 12 (dvylika)
menesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

3.1. i5skitinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq s4lygq);

3.2. bet kokio velavimo, klndiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakovq personalui;

3.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darbq laiku;

3.4. del statybos uZbaigimo procedlry. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
raiJtiniu susitarimu.

4. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatlti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti Uisakovas.

5. I darbq kain4 taip pat turi blti lskaidiuotos topografinio plano, kadastriniq matavimq
bei i5pildomosios dokumentacijos parengimo i5laidos, teises akt4 nustatytq dokumentq, reikalingq
statybos uZbaigimo procedlroms atlikti, parengimas. Tiekejas pats privalo lvertinti realius
medZiagq ir darbq kiekius ir uZ juos atsaky'ti. Visi darbai, kurie gali blti pagristai laikomi brltinais
darbq atlikimui, tures buti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra
apib[dinti technineje speci fi kacijoje.

6. Pradines Sutarties kaina 32.777,00 EUR su PVM. Darbq verte pagal ikainotq veiklq
s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasillymq be PVM 27.088,43 EUR; pVM (21 %)
5.688,57 EUR.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 ZiniaraStyje iVeiklq s4raie). Darbq
vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numat)'tus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

8. UZsakovas, ra5tu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darbq (jq dalies) vykdymq. Darbq vykdymas gali blti susrabdomas del Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del projekto korektiiros;
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8.3' kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekttiros, gavimo ir pan.
(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).

9' Sutarties Salil+ sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
s4lygomis.

. . . . 10-'" 9_r{".yti 2 (du) Sutarties vienodq teising galiq turintys egzemplioriai, po vren4
kiekvienai Saliai.

11. Priedai:
11.1. bendrosios Sutarties s4lygos - 1 priedas;
I 1.2. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 2 priedas;
I 1.3. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
11.4. paLyma apie atliktr+ darbq vertg - 4 priedas;
11.5. ikainotq veiklq s4raias - 5 priedas.

Tbisis slEriaus . ,.
vyriausiai, sPeffuste

totantaffiene



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINI S BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
t. pAcRINDtNeS SeXnROStOS SUTARTTES 54L!.bU 54VOKOS

1.1 UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
le3as i statybq ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar iuridiniam
asmeniui).

1-2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais
nustatlt4 teisg uZsiimti statyba.

1.3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo. siekiant
jgl.vendinti Sutarti ir veikianris U2sakovo vardu. apie kuri praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautoiai. darbininkai.
UZsakovui dirbantys asmenys. apie kuriuos UZsakovas praneSe Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
!darbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyj e numatl.tai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti rastu ir pasirasyti nustatlta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustatyt? termin4 pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui brltinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezullat4 ir sumoketi
Sutartyje nustatytq kain4.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatlti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamq statini.

l.l0 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinl (Zemes kasimo, mirijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikdna, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutafi yje nustaty.t4 paskirli.

I 12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarli ar Saliq suderintus Daibq
atlikimo terminus.

1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudoiant statybos Droduktus ir yra tvi(ai
sujungra su zeme.

l.l4 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar
patalpq, iSdestytq tarp sienq ir pertvary ir naudojamq Zmonems gyventi
kultlros, transporto ir kitai veiklai.

I .l 5 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie ndra pastatai.

l.l6 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1'17 Statybos sklypas Zemes naudojimo tikslines paskirties nustatltrt ribil Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanlto statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio

daugiau kambariq ar kitq
ar Zemds ikio, prekybos,

projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZi nugnovrmo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZilros taisykles, standartai, techniniai liudiiimai.
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos -ir saugos reikalavimus, aisiZvelgiant I statinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato stitinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq rySiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, teihnologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamu ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos neSikliq ir pan.i Zemes [kio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvozemio dregmes reZimo ir agrotechnilos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti.
fmontuoii, ideti ar instaliuoti i pastat4 ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas. patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma Si produkta naudoti.
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technin6 specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 f renginiai - ma5inos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir intbrmacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

1.27 Sutarties Salys -,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis,', o abi kartu - ,,5a1ys,,.

2. BENDRVJV SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurody'tos Sutanlje ir Salys raStu nesusiraria kiraip.

2.2. AtsiZvelgiant i Darbq pobldi ir mast4, vadovaujantis Sios
taikomos Specialiosios sutarlies s4lygos (eigujos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams

Sutarties nuosratomis gali blt.

tarp 5iq s4lygq ir Specialiqjq
sutarties s4lygq (eigujos yra) pastarosios yra vir5esnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos fstatymai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paai3kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2. Techrine uZduotis:
2.5.3. Ziniarasr is lVeiklq sqraSas.l:
2.5.4. Kiti dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. 1. Bendri isipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytq termin4 pastatyti pagal UZsakovo

uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas lsipareigoja sudaryti Rangovui bltinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4.
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdl.rno metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1'3. Jeigu kyla kliudiq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliltims pa5alinti. I5laidas,
susijusias su Siq kliiidiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, liuri Sios pareigos
neivykdo, praranda teisg ! nuostoliq, padarytq del atitinkamq kliudiq nepasalinimo, atlyginim4.

3.2. Rangovo teis6s ir pareigos:
3.2.1 . Rangovas turi reisE:
3.2.1'1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalinsi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti:
3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktu

reikalavimq, patekti i Statybvietg, i5krauti, priimti ir sandeliuoti darbams reiialineas statvbines
med2iagas. gaminius. irengimus. komplektuojam4sias derales ir starybos technik4.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:
3.2.2.1. Sutarryje nustatytu laiku pradeti, kokybi5kai atlikti, uZbaigti ir Sutafiyje nustarlta

tvarka perduoti UZsakorui visus Sutartyje nurody.tus Darbus ir ru,ro.4ikuitu istaisr,ti defektus.
nustat).tus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini taikotarpi:

3.2.2.2. i3 anksto raitu informuoti UZsakovq apie Statybvieieje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasi[lyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto raStu suderinus su
UZsakolu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 ivykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
rykdydami Sutartf subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 3.10. punkte keiiamus
kvaliilkacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti keidiami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo flking veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del
korupcijos, ar kitq pana5aus pobiidZio veikq padarymo;

3.2.2'2.4. keidiasi subrangovo organizacine struktira juridinis statusas, pobfidis ar
valdymo struktlra ir tai gali tureti ltakos tinkamam Sutarties ivykdymui, i5skyrus atvejus, kai del
Siq pasikeitimq keidiama Sutarlis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.3. Darbq atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, ryiiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijr-l vietose, ir kt. iS trediqjq asmenq;

3.2.2.4. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 @rojekting
dokumentacij4), vadovautis lstatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktaisl

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba def'ektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti siDlymus jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit4
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutart! nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raitu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarli patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanomq
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq;

3.2'2.8. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertitikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

sprendimu

sukdiavimo,
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3.2.2.9. Iaiku ir tinkamai inlormuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo datq bei laiku pateikti UZsakovui atlikrq Darbrl perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirlinandius dokumentus;

3'2.2-10. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir 

-riikalavimq

irlarba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas iu tuo susijusias i5laidas (tarp jq
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamr] defektrl Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo s4skaita i5taisyti Darbq trlkumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai
ivykdlti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teisetq bei saugq darbq,
prie5gaisring ir aplinkos apsaugE bei darbo higienE Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugq ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandirl ir judinEiq
Zmoniq apsaugq nuo atliekamq darbrl sukeliamq pavoiq. Rangovas uztikrina, kad ji pasamdyti
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atiikimo metu nebitq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teises aktrl reikalavimais, Rangovas privalo nurodyt-ais atvejais aptverti
Statybvietg, kad ij4 negaletq patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.13. uZtikrinti, kad Sutarlies sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarp! Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikaciiq ir patirt!, reikalingas noiint ivykdyti sutarti;

3.2.2.14. iki galutinio atliktq Darbr+ perdavimo UZsakovui (teises aktq nustatlra rvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uZ
statybvietes, irengimq, medziagq apsaugq, taip pat uZ asmenq ir iq nuosavybes uprluug4 tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq lmanomq ir racionaiiq priemoniq,' upri".uugun, ,rro
atliekamiems Darbams padaryinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai 

'nuo 
jq atsiiadimo prieZasdiq,

taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq turt4 nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti del netinkamo Sirl materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo r'ykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra5ltinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprie5tarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera kiSimasis i Rangovo [king komercing veikl4;

3.2.2.16. uZtikinti, kad UZsakovas arba kitas jo raitu igaliotas asmuo, turetq priejim4 prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiureti atliekamus Darbus. patikinii ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.17. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais fraiais statybos darbq
Zurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq
kokybg;

3.2.2.18. ne veliau kaip priei 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti rastisk4 prasym4
Statybos uZbaigimo komisijai suraSy'ti statybos uZbaigimo akt4 irlar surasyti ir pateitti StatyUos
uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigimq bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 ispildom4jq dokumentacij4, gaminiq ir lrengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bltinus dokumentus, jei iokiq prireikiq; -

3.2-2.19. uZbaigus Darbus, iisiveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, iSsiveZti SiukSles, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, beipalikti darbo viet4 sutvarklt4
ir Svariq, tinkamq tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3-2.2.20. per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo leSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar 2a14, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3 '2.2-21. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti U2sakovo patirtus nuosiolius, kuriuos

lllygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutarliniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami uzsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakorui visus jo patirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirlumu, susidarandiu UZsakovui lsigyjant
tr[ikstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;



3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus fsipareigojimus, numat]'tus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar def'ektus, kilusius del jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar det'ektai buvo nustatyti per iiuos garantinius terminus:

, 3.2-2.24.1. Rangovas medZiagoms ir irangai privalo suteikti gamintojq taikomas garantijas,
bet ne maZiau kaip 2 (dvejq) metq;

3.2.2-24.2. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepamindtiems 3.2.2.24.2.- 3.2.2.24.4. punktuose:

3.2.2.24.3. desimt metq - esant pasleptq statinio erementq (konstrukciiq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.24.4. dvide5imt metq - esant tydia pasleptr.l defektq;
3.2-2.24.5. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo Darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.

. .,3..2.2.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutarti vykdys tik toki4
teisg turintys asmenys.

3.3. Uisakovo teisds ir pareigos
3.3.1. UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiiireti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumintacijos), nesiiaiko nusrarytrl
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutafties bendrqiq s4lygq 1 I skyriuje nurodltomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti bttinus nurodymus Sioje Sutartyj e numatltiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq rykdymo:

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktrl Darbq kokybei iverlinti, kuriq iivados
Salims turetq privalom4 reikSmg;

3.3.1.4. iskaityi Rangovui priskaidiuotas netesybas iS Rangovui moketinq sumq.
3.3.2. UZsakovas isipareigoja:
3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir b[kle turi atitikti

Sutarlies nustat)'tas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyb4;

3.3.2.2. Sutarlyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikymqsi,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesikiSdamas i Rangovo lking komercing veikl4;

3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar
kitus trlkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu praneiti
Rangovui. uzsakovas, nepraneSgs apie pastebetus trikumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima statybvietQ is
UZsakovo.

. 4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irangq,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numat).tiems Darbams atlikti. Darbai taip p;t
apima visq reikalingq Statybq leidziandiq dokumentr5 tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal fkainotq veiklq s4raS4.
4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo bltinos sqlygos arba infbrmacija, kuria buvo pagristi

pirminiai lsipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo iusijgs grafikas ar kitos
susijusios s4lygos turi biti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo pataisytos.
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Salys. atlieka tokius pataisymus geranori3kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiSkai.

- 4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, lrangos, detales ir kitos konstrukcijos tud tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, lrangos, detales ir kitos konstrukcijos Lps Uisakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius barbri perdavimo-priemimo akt4.
Rangovas iSlieka atsakingas uz iq prieiilr4, praradimo ar sugadinimo i;ih iLi Darbq ar 1q etapq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo talp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas li savo darbuotojq ar savo pasamdy,tq subrangor,q darbuotojq
atveiim4 i darbo viet4 ir i5vezim4 is jos, uz iq apgyvendinim4, islai[ym4, darbiotoiq .uug4 r.
sveikat4.

4'7. Naudojamos statybines medZiagos tud biiti kokybiSkos ir atitikti LR teises ir
normatyvinitl aktq reikalavimus, taikomus tokios ruSies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaraciias.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas
iforminamas aktu, kuri pasira3o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBU PERDAVIMAS IRPRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei lvykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijrl bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
uzsakowi apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultat4 arba, jeigu tai numatl.ta Sutartyje, apie
ivykdytq Darbq etap4. Gavgs 5! pranesim4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.

5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo leSomis. fstatymq ir
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatltais atvejais priimant Darbq rezultat4 dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakowi, i5 anksto pdemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina 5io rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, isskyrus atvejus, kai tai fvyko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakovui.

- 5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu. kur[ pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasira5yti aktQ, jame daroma Zyma apie atsisakym4 ir akt4 pasiiaso kiia Salis.
Viena5aiis perdavimo aktas gali blti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasira5yti pagristai.

5.5. lstatymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktrl Darbq pobtdis,
prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisaklti priimti Darbq rezritat4, jeigu nustatomi trlkumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numat1.t4 paskirtf ir jeigu siq trlkumq Rangovas negali
pa5alinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONF'IDENCIALUMAS

" 6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyt4 informacij4 paslaptyje ir be iSankstinio ra5tiSko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdlti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be raSti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija,_iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys

raitu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4zina arba, \4taifali



sutikus, sunaikina kitos Salies medZiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga bltq i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptumq ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5sky.us
Sutartyje nurodltus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasira5ltq atskir4 konfidencialumo pasiZadeiima.
Salys privalo u2tikrinri. kad visi jq darbuorojai laikytqsi Sio punJ<ro reikalavimq.

6'5. Valstybes, tamybos ar komercines paslapties neatskleidimo !sipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu biidu paskelbtai infbrmacijai arba infbrmacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi
ne i3 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yia viesa pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq
nustat)'ta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutafii) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad bltq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei
ouomenq apsaugq.

6.7. Rangovas i5 anksto pateikia Uisakovui bet kokius vadovus, instrukciias ir dokumentus.
susijusius su Sutanimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys raStu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavytres
teises idokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektinds nuosavybds teisiq apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribotq
laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, arjo pasitelktq subrangorq darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, rykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi blti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq
bet kuri statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, lskaitant, jeigu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir neripestingai tvarko kokius nors reikalus, susiiusius su Sutarties
atlikimu:

8.2. 1. 1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2. 1.2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarli vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdl'ti Darbus paskiria asmen!, darbdaviq veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi blti iforminamas rastiskai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotoji.l saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniq ir kitq judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje
teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto ru5ies eismo
taisykles. U2 savo irlar nuomojamq. visq ruSiq transporlo priemoniq saugaus eismo organizavimE
Statybvieteje ir Salia jos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi lrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo
irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. b[tq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje

8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose sqlygose, kurios
galeq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg
Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bfiti sustabdlti, kai gamtines s4lygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarlies vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq
Sutarlies vykdymui be abipusio ra5ti5ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutarlyj e nustatyta tvarka viena5ali5kai nutraukti 5i4
Sutarti prie5 termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutanj.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebiitq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikq veikiandiq medZiagq
nustatyti, gali blti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant praneiti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4
atsitikimq, suZeidim4 arba incidentq, ar apie Zal4 darom4 ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo
patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyi jleisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq tredirliq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UZsakovo praSymu Rangovas gauna i5 kiekvieno pra5yme nurodyto asmens
konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tamybos
ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarlies vykdymo metu, taip
pat iriq nutraukus ir pasibaigus' 

9. A'.KAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, ira3us ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis iSlaidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidZia UZsakor.ui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, iraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, iraSq ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praSo paaiSk inti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, iraSai ir kvitai bfltq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI
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10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskaidiavimo bfldas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasillyme nurodytq
kain4, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje U2sakovo nurodytq darbil apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip l5 procentq, skaidiuojant nuo pradines
sutafiies veftes. pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytq darbq apimties, visi darbai, virsijantys
15 procentq rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimries) keitimo s4lygas, nurodJras
Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos VieSqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. Nr. 15-95 ,.Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" [I
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo sElygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentrl pradines pirkirno sutarties
veftds, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3. I . bet kurios projekte numat)4os Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties
keitim4;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo
kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenl1
pakitimus;

10.3.3.bet kuri papildom4 Darbq, {rang4, MedZiagas,
10.3.4. neatitikimus projekto breZiniuose ar specifikacijose;
10.3.5. breZiniq neatitikimus rechninems specifikacijoms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradimq rinkoje, jomis keidiant

senesnes, numat)'tas proj ekte ;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai iverlintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paai5keja, kad atskinl darbq atlikimas nereikalingas ar

nelmanomas.
10.4. Sutarties kaina gali biti perZilrima (keidiama) kai teises aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vertes mokestis. Siuo atveju darbq kaina
Qkainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetines vertes mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) lfbrminama Saliq Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vdliau
kaip per l0 dienq nuo teises akto, kuriuo keidiamas pridetines vertes mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vertds mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines
vertes mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus
perskaidiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatliktq Darbq dalis) gali btiti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq
kainq pokytis, skelbiamas (http://www.stat.eov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasira5ymo menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq
Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarlies pasirasymo.
Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant ii
perskaidiavimo koeflciento (A), gauto einamqjq metq menesio kainq indeks4 @) dalijant iS
praejusiq metq sutarties pasira5ymo menesio kainq indekso (c): A: (B/c). perskaidiuojama rll
Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo lfominimo. Kainq pakeitimas
iforminamas dviSaliu Sutarties Saliq susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai
pagal statiniq tipus skelbiami Statistikos departamento intemeto svetaineie. adresas
http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo pasirasymo abiejq Saliq ats;6vq
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dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti
uz atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliq susitarimu.

10.5. Susitarimai del perZirlros ir kiekio (apimties) turi buti iforminti
dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi.

1 0.6. Avansinis mokeiimas netaikomas.

ra5tu, pagrfsti

10.7. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetrl i5laidq
kompensavimas.

10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodytq termin4 pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie3ingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita.

10.9 kai Rangovo laktines i5laidos yra maZesnes negu buvo nunatyta, nustatant atliekamq
Darbq kainq, Rangovui i5lieka teise gauti atlyginima, numatyt4 sutartyje, jeigu UZsakovas nelrodo,
kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutarlyje numatytai darbo kokybei.

10. 10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numatltas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su sqlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.10.2. Atsiskairymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM s4skaita faktlra, atliktq Darbq

aktas (forma F -2) ir paLyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 4 priedas). Rangovas isipareigoja
pateikti detalq atliktq darbq akt4, kuriame atsispinddtq faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi
blti nurodomi panaudotq medZiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas Darbas ivardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali biiti iSrei5kiami procentine iSrai5ka;

10.10.3. PVM s4skaita faktdra privalo buti teikiama naudojantis informacines sistemos
,,E.S4skaita" priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM s4skait4 faktlrq kitomis priemonemis ar btdais, bus laikoma, kad
PVM s4skaita faktfrra nepateikta;

10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo leSas, bet ne veliau
kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM sqskaitq faktlrq gavimo. Darbai finansuojami Keliq
prieZiiiros ir pletros programos, UZsakovo biudZeto bei kitq leSq. Apmokejimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo
prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Veluojant finansavimui Keliq prieZiuros ir
pletros programos ldSoms, mokejimai Rangovui atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui.
UZsakovas, veluojant finansavimui Keliq prieZilros ir pletros programos leioms, delspinigiq
nemoka;

10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutarlyje nustatltu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmokdtos sumos dydZio uZ kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti
dien4;

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelstq dien4;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numat).t4
atlyginimq arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg isieskoti jam pagal Sutarti
priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiLl, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi5kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq
rezultatq tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.10.8. sutartiniai mokejirnai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

r1. DARBV KOKYBE rR DEFEKTU sar,INrVrO TVARKA

1 1 . 1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasiraiymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes trflkumq, ar yra atliekami paLeidaiant
Sioje Sutartyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra3tu pareikalauri, kad Rangovas:

I 1. I .l . nedelsiant sustabdytq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
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1 l. 1 .2. paSalintq Siuos trlkumus per nurod]'t4 laiko tary4;
1 1.1 .3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
1 1.1.4. neatlygintinai pagerintq atliekamrl Darbq kokybg;
I 1.1.5. neatlygintinai i5taisytq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktrl Darbq defektus irlar kokybes trfikumus, dalywaujant Rangovo

igaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas def'ektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prieS 1 (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZiiros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes trlkumams nustat)'ti, laikq ir vietq. Defektini akt4 pasira5o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes triikumq, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suraSyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
ekspertizg. Jei eksperlizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - eksperlizes i5laidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiSki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
iSvados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios eksperlizes iSlaidas.

I 1.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes
trukumq, kurie kelia pavojq imoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas turi teisQ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (ris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane5imo gavimo, sustabdJti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar tufto saugumo.
PaSalings prieZastis Rangovas privalo ra5tu kreiptis I UZsakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdym4.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisJ'ti nekokybi5kai
atliktri Darbq, UZsakovas gali sulaiklti mokejimus irlarba iStaisyti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i3skaidiuoti del to patifius nuostolius i5 Rangovo.

1 1.5. Pastebetq Darbq tnlkumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1 . Sutartis keidiama vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali b[ti keidiama tik raStiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasira5y.tu abiejq Sutarties Saliq.
12.3. Sutarlies galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitim4,

pateikdama kitai Saliai ra5tiSkq pra51,rn4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
praSyme nurodytas aplinkybes, _argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 pra3ym4 pakeisti
atitinkam4 Sutarties sqlygq kita Salis motyr uolai atsako per veliau kaip per l0 darbo dienq. Salims
nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarlies s4lygq keitimo, Sie keitimai !forminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarlies dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be
i5ankstinio raSti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali b[ti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo firnkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atvej u (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarlies vykdym4) Sutarlies vykdymas perduodamas kitam [kio subjektui C
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Suta(i vykdysiandio [kio subjekto (q) galimybes tinkamai ivykdyti Sutarti palyginti su tuo [kio
subjektu, su kuriuo buvo sudarya Sutartis. Kai Siame punkte numat).tais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudarlta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustat)'ti pirkimo s4lygose.

13.2. UZsakovui turi blti nedelsiant praneSta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bltinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioli.

14. SUBRANGOS SUTARTYS
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14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems ivykdyti kitus asmenis subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasifilyme.

14.2. Ieigu Darbams ivykdyti pasitelkiami subrangovai. tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako uZsakovui uZ subrangovq prievoliq nelvykdymq irlar
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ uzsakovo prievoliq nelvykdym4 ar netinkam4 ivykdym4.

14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginirl reikalavimq,
susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i3 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutarlis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdymq atsako tiesiai UZsakovui.

rs. sAlrv IsrpARErcoJrMu vyKDyMo vELAvrMAr

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane3a uZsakovui rastu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir priezastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per l0 darbo dienq po Rangovo pranesimo gavimo, ivertina
padeti ir esant sutadyj e numatltoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo teminE sutartyje
nustatyais terminais ir tvarka,

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinim4
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvefiuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovds laidavimu.
Pasira5ius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantij4. I banko
garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi blti itraukta nuostata, kad Sali4 gindai
sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
Sutarties ilykdymo uZtikrinimo vertd - 57o nuo Rangovo pasiiilymo vertds Eur su PVM.
Nustatltu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba
draudimo bendroves laidavimo ra5to laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartl.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo blti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienrl po galutinio Darbq perdavimo - priemimo
akto pasira5ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 i5davgs juridinis asmuo negali
ivykdy'ti savo isipareigojimq, UZsakovas gali ra5tu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarties ivykdymo uZtikrinimq, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.

16.4. UZsakovui gavus inlbrmacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves
laidavim4 atitinkandiq Sutarties reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau
nurodytLl aplinkybiq:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i5taisyti netinkamai ivykdy.tus arba

neivykdyrus sutaninius jsipareigoj im us:

16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius
(skaitant, bet neapsiribojant papildomom iSlaidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
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. _ - 16.6. Sutarlies ivykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq fsipareigojimq
ivykdymui uztikrinti, iskaitant, ber neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uziiiaintr.

16.7. Jei Sutarlis yra nutraukiama del bet kokios priezastiei, Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas gali bfiti panaudotas bet kokiai iS Rangovo UZsakovui priklausandiai pinrgq sumai
susigr4zinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal j! arba prie5tarauti.

16.8. uZsakovas turi teisg atmesti sutarties ivykdymo uZtikrinim4, gavgs iniormacij4, kad
Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isipareigo;imrl kitiems ikio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

l7'1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigq apdrausti statybos objektq, medziagas ar kitok! turt4, naudojam4 statybos procese,
taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryl4 iaI4.

17.2. Vadovaujantis Statybos istatymo 42 str. 10 d., projektuojant, statant, rekonstruojant ir
kapitaliSkai remontuojant nesudetinguosius statinius, atliekant nesudetingojo statinio projekto (o
dalies) ekspertizg, taip pat atliekant visq statiniq paprastqji remontq, isskyrus atvejus. kai paprastojo
remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis privalomuoju statybos darbq ir
civilines atsakomybes draudimu nebfitina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATVVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisirl gynimo priemoniq del Sutaties paZeidimo,
UZsakovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prie5 trisdeiimt dienq praneSdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. fsiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio paZeidimo;

18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip aiSkiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutartl;

18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti
trlkumus nustat).tais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutar"tyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutart!;

18.I .6. bankutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo lmones likvidavimas, sustabdo [king
veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

18.1.7. duoda arba pasillo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskat4 arba apdovanojimq uZ bet
kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikym4 ji atlikti;

18.1.8. del kitokio pob[dZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje
nurody.tais atvejais.

18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirupinti, kad tai atliktq kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangowi del Sutafiies nutraukimo, ivertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangorui moketin4 sum4, i5 kurios
padengia UZsakovo patirlus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas i5moka Rangovui.

18.4. Sutartis prie5 termin4 gali b[ti nutraukta ra5tiSku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19. 1 . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,
Rangovas gali nutraukti Siq Sutarti prie3 trisdeSimt dienq praneSdamas UZsakovui, jeigu U
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.



19.2. fsigaliojus prane5imui de1 Sutarlies nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
19.2.1. nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbg saugos yra bfitina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, lrangq, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangonri jau sumoketa;
19.2.3. pa5alinti i3 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, i5skyrus tuos,

kurie bltini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg.
19.3. lsigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
1 9.3.1. gr 4Lintt Rangovui atl ikimo uZtikrinimq;
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo iS Statybvietes

iSlaidas.
20. NENUCALilVTOS JEGOS (FORCE ltAJEURE) ApLtNK\ BES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu ji lrodo, kad
Sutarlis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uzkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal 5i4 Sutarti savo lsipareigojimq del nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo raStu apie tai prane5ti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
VyT iausybes 1996 m. liepos l5 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybds
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti
Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi buti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant
pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Surarryje numatfi Saliq
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris mdnesius,
kiekviena Salis turi teisg atsisaklti vykdl.ti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

2r. GINCU SPRS,NDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms iS Sios Sutarties
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta
Resoublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimr-r,/derybomis. Salims nepavykus susitarti. bet kokie gineai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neiSsprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovauiantis
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSinejimo dokumentai gali buti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalbq,
o Rangovas fsipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi praneSimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal_Siq Surarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patviftini.u. upi" gavimE aiba iSsiqsti registruotu pa3tu,

atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
ir turi biti aiSkinama vadovauiantis Lietuvos

faksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutarlyje nurodyais adresais ar fakso numerfais,
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elektroniniu pa5tu, kitais adresais ar lakso numeriais, elektroniniu pa5tu, kuriuos nurode viena Salis,
pateikdama praneSim4.

22.2. Jei pasikeidia Salies adresas. banko sEskaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi intbrmuoti kit4 Sali pranesdama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento.. Jei Saliai neparyksta laikytis Siq reikalavimq,
ji neturi teises i pretenzij4 ar atsiliepimq, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarlies s4lygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiqsto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmind sutarties s4lyga, islyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda g"runoii5kur derybas tokiam negaliojimui
i.taisl'ti' 

24. MoKEseIAr

24.1. UZsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarli
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio ra5ti5ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip y,ra nurodyra
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi buti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. fsigaliojus Sutardiai UZsakovas isakymu paskirs asmeni, atsaking4 uZ Sutarties
vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

26. SALIU REKvIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. 1, Marijampole
lstaigos kodas, 1887691 13

PVM kodas: nera
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90011

Rangovas:
UAB,,Cilmera"
Dusmenq g. 27A, Kandenq k., Al1'taus r.

fmones kodas: 304033431
PVM kodas: LTI0001037141 1

A.s. LT57 7300 0101 4313 1260
SB ,,Swedbank", banko kodas 73000
Tel.: 8 622 79536
el. p.: intb@gilmera.lt

UAB,,Gilmera"
Direktorius
Evaldas Muzikevidius
A.V.

Teisis slqriaus
vy i a us iol i s p e;i a lis t e

Jolantaffine
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DARBU PERDAVI MO_PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.
sudarlt4 20......... m. ................... men. ..... d.

(Akto sudarymo vieta)
20....... m. .....men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

:';" .:"" " ':."' """:" ':':"i" """" ., toliau vadinamas Rangow. ir
Maru€mpoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Silimiy, remiantis Saliq sudarJta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare si Darbq perdavimo-priemimo akiq:

1 . Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
. . . 

:,.. 
. . . ' . . . . . . . . . . ' . . ' . . ............, o UZsakovas Siuos Darbus

pnlma.
2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4....................... Eur

!;;,;;;;;"*;;;;k; eury) sum? sariq sudarvtoje

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokyb€s.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. vienas

egzempliorius pateikiamas Rangorui, kitas lieka UZsakovui.

Statybos rangos sutarties
2 priedas

.................men. .........d.

UZsakovas

A.V.
20......m. .......................men. ............d.

Rangovas.

A.V.
20.......m.

*Sutarties vykdyno laikotarpiu formo gali bfiti keiiiama.
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

Stafybviet6s perdavimo _ pricmimo aktas-

Statybviet6s adresas:

UZsakovas - lvlarijampoles savivaldybes aamini
punJ<to nuostatomis siuo statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia 

'tiineou,lri 
-(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.

Rangovas, Siuo aktu peremgs statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutarti. Rangovas, pasira5ydamas 5! aktq patvirtina, kad:
Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, fizi5kai parodytos Rangovo atstovui.
Rangorui yra perduotas Statybvietds ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq blkle, uZ
kuri4 Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietds priklausiniq btklg apibtdinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
Para5as: Data
UZsakovas
ParaSas: Data
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