

PASIŪLYMAS
VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPRASTO VIDAUS
PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMUI

VŠĮ Visagino PSPC

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „EVIKONAS“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	Įmonės kodas 155581488 Parko g. 14-501, LT-31139 Visaginas
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	-

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, kas nurodyta pirkimo dokumentuose bei ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes siūlome remonto darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Bendra kiekio kaina be PVM, €* Bendra	PVM EUR**	Bendra kiekio kaina su PVM, €***
----------	------------------	--	-----------	----------------------------------

	1	2	3	4
1.	PAPRASTO VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBAI:	-	-	-
1.1.	Vaikų ligų profilaktikos aukšto įrengimas;	24 680,00	5 182,80	29 862,80
1.2.	Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas;	2 110,50	443,21	2 553,71
1.3.	Tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabineto įrengimas;	2 710,40	569,18	3 279,58
1.4.	Fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgalųjų poreikiams;	17 135,30	3 598,41	20 733,71
1.5.	1 aukšte visų registratūros langelių žeminimas	1 914,30	402,00	2 316,30
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais):				58 746,10

Pasiūlymo kaina žodžiais:

Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši Eur, 10 ct.

* 2 stulpelyje „Bendra kiekio kaina be PVM, €“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

** Jei 3 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 4 stulpelyje „Bendra kiekio kaina su PVM, €“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

VšĮ Visagino PSPC 1, 2 ir 7 aukštų patalpų remonto darbų aprašas
VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPRASTO VIDAUS
PATALPŲ REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo objektas – 1, 2, 7 aukštų paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimas.

Užsakovas

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.

Darbų atlikimo vieta

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (unikalus Nr. 3098-4002-8024, pagrindinė pastato paskirtis: gydymo, statybos metai: 1984, sienos: plytos, vandentiekis: komunalinis vandentiekis, nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas), **1, 2, 7 aukštų patalpų**, adresu Taikos pr. 15 (patalpų brėžiniai 1,2,7 aukštų pridedami).

Bendrosios nuostatos ir nurodymai

Šioje techninėje užduotyje Užsakovas kartu pateikia VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 1, 2, 7 a. plano kopijas (paimtas iš „Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 30/383“). Suinteresuotas Vykdytojas turi apžiūrėti objektą, pagal Užsakovo pateiktą darbų aprašymą patikslinti kiekius, įvertinti ir apskaičiuoti remonto darbų kainą ir pateikti Užsakovui pasiūlymą atlikti remonto darbus, išskiriant juos pagal pateiktą supaprastintą darbų žiniaraščio pavyzdį (žiūr. Techninės užduoties 1 priedas). Į kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų (įskaitant ir medžiagas, įrengimus) bei statybinių šiukšlių išvežimo išlaidos, būtini mokesčiai.

Užsakovas ir Vykdytojas (konkurso laimėtojas) pasirašys sutartį dėl patalpų paprasto remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė užduotis. Vykdytojas parengs darbų vykdymo grafiką, o už sutartyje numatytų darbų kasdieninę įgyvendinimo priežiūrą paskirs Vykdytojo organizacijos atsakingą(-us) darbuotoją(-us). Darbų vykdymo priežiūra atliekama per visą darbų vykdymo laikotarpį iki paprasto remonto darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

Įstatymai ir reikalavimai

Vykdam patalpų remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Atliktiems darbams bei įrangai suteikiamos garantijos.

1.1.1. Standartai

Patalpų remonto darbams naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos



patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimančią Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

1.1.2.

1.1.3. CE ženklavimas

Vykdytojo naudojami statybos produktai turi atitikti darnųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas“).

Darbo aprašymas

1. Įrengiant priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą:

1.1 Patalpoje 1-18 pakeisti duris į seifines (su spyna, pritraukėju, 2 saugumo klasė), demontuoti klozetą,

vandentiekį ir kanalizaciją, įrengiami priešgaisrinės signalizacijos davikliai ir sujungti ją su esama signalizacija.

1.2 Koridoriuje 1-14 (38,84 m²) atlikti pagrindo remontą, išlyginimą savaime išsilyginančiais mišiniais, pakeisti PVC grindų dangą, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos.

2. Įrengiant tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabinetą, bus remontuojamos patalpos 2-9, 2-10, 2-11, plotas 22,28 m².

Remonto metu reikalinga atlikti:

- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;
- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindos klijavimas, uždedant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų dangą. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;
- **sienuų remontas** - seno glazūruotos plytelių dangos nuėmimas, sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;
- **vidaus durys** - pakeisti trejas duris (PVC durys) t.y. duris tarp 2-9 ir 2-10 – be stiklo; tarp 2-10 ir 2-11 ir tarp 2-11 ir 2-12 – su matiniu stiklu. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;
- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti šeši LED šviestuvai IP 44 apsaugos, 37W, pakeisti tris jungiklius, penkis rozečių blokus (15 rozečių), pakeisti elektros instaliacijos

laidus. Elektros instaliacijos laidus prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Θ elektros spintų AS 2-1 ir JS 2-1;

Sumontuoti kompiuterinio ir telefoninio ryšio įrengimus (laidus, rozetes). Įrengiami priešgaisrinės signalizacijos davikliai ir sujungti ją su esama signalizacija- 6 vnt.

- **santchnikos darbai** – pakeisti du praustuvus su maišytuvais, sumontuoti vandens šildytuvą 60 litrų. Keičiama vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

3. Pritaikant fizinę ir informacinę infrastruktūrą specialioms neįgaliųjų poreikiams:

3.1 Bus remontuojamos tualetų patalpos 2-22, 2-23, 2-24, plotas 15,43 m² (darbai atlikti vadovaujamosi STR 2.03.01.2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms,,).

Remonto metu reikalinga atlikti:

- ardoma mūrinė pertvara tarp patalpų 2-22 ir 2-23;
- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;
- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos nuėmimas, pagrindo remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga . Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu ;
- **sienu panelių 1,8 m remontas** – senos, glazūruotos plytelių dangos nuėmimas, sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), klijavimas glazūruotomis plytelėmis. Plytelių spalvą derinti su Užsakovu;
- **sienu panelių aukščiau 1,8 m remontas** - sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;
- **vidaus durys** - pakeisti dvi senas duris į PVC duris be stiklo. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

elektrotechnikos darbai – pakabinamose lubose įmontuoti tris LED šviestuvai IP44 apsaugos , 25W, pakeisti du jungiklius IP44 apsaugos, dvi rozetės IP44 apsaugos, pakeisti elektros instaliacijos laidus. Elektros instaliacijos laidus prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Θ elektros spintų AS 2-1 ir JS 2-1; įrengiami priešgaisrinės signalizacijos daviklius ir sujungti ją su esama signalizacija- 4 vnt.

santchnikos darbai – pakeisti du praustuvus su maišytuvais, sumontuoti du klozetus su tiesiogiai sujungtu bakeliu su paaukštinimų (invalidams), pakeisti vandentiekio ir

kanalizacijos vamzdžius, sumontuoti vandens šildytuvą 60 litrų, sumontuoti ventiliatorių. Keičiama vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įranga, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais. Prie durų klozetų ir praustuvų sumontuoti ranktūrius neįgaliesiems. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.03.01.2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms,,).

3.2 Koridoriuje 2-13, plotas 114,10 m², atlikti darbus:

- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;
- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindų klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatytą vieno rašto bei spalvos PVC grindų dangą. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu ;

-**sienu remontas** - sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu; Koridoriuje įrengti ir nudažyti 4 metrų medinės sienų apsaugas (lentos plotis 30 cm, atstumas nuo grindų 70 cm).

- **vidaus durys** - pakeisti senas vitražų duris į PVC duris tarp patalpų 2-1 ir 2-13, duris- tarp 2-12 ir laiptinės, stiklas turi būti skaidrus su matinėmis klijuotomis juostelėmis. Vietoj pertvarų sumontuoti vitražines duris tarp 2-2 ir 2-12 bei tarp 2-12 ir 2-13, stiklas turi būti matinis. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti 24 LED šviestuvai IP 20 apsaugos , 37W (iš jų 7 vnt. –su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui), sumontuoti 6 LED signalines evakuacijos krypties šviestuvus su piktograma, IP 44 apsaugos, su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui , pakeisti du jungiklius, keturias rozetės, pakeisti elektros instaliacijos laidus. Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Э elektros spintų AS 2-1 ir JS 2-1.

4. Didinant vaikų ligų profilaktikos ir gydymo efektyvumą bus atnaujintas 7 aukštas.

4.1 Koridoriuje 7-2, plotas 119,67 m², atlikti darbai:

- **lubos (plotas apie 72 m²)** - pakabinamos plaunamos modulinės;
- sienu remontas** - sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;

Koridoriuje įrengti ir nudažyti 38 metrų medinės sienų apsaugas (lentos plotis 30 cm, atstumas nuo grindų 70 cm).

- **vidaus durys** – pakeisti 11 koridoriaus durų į PVC duris, pakeisti tris senas vitražų duris į PVC duris, permatomu stiklu. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti 18 LED šviestuvų IP 20 apsaugos, 37W (iš jų 6 vnt. – su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui), sumontuoti 5 LED signalines evakuacijos krypties šviestuvus su piktograma, IP 44 apsaugos, su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui, pakeisti 5 jungiklius, keturias rozetės, pakeisti elektros instaliacijos laidus. Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Э elektros spintų AS 7-1 ir JS 7-1.

4.2 Patalpoje 7-5 (plotas 11,75 m²) pakeisti:

- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindų klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;

- **vidaus durys** – pakeisti senas tarp 7-4 ir 7-5 patalpų duris į PVC duris. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

4.3 Patalpoje 7-10:

- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindų klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti šeši LED šviestuvai IP44 apsaugos, 37W.

4.4 Patalpoje 7-11:

- **lubos** – pakabinamos plaunamos modulinės;

- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos nuėmimas, pagrindo remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;

- **sienų remontas** – senos plytelių dangos nuėmimas, sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), klijavimas glazūruotomis plytelėmis. Plytelių spalvą derinti su Užsakovu;

- **vidaus durys** – pakeisti patalpoje esančias senas duris į PVC duris. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

- **santchnikos darbai** – sumontuoti praustuvą su maišytuvu, sumontuoti vandens šildytuvą 10 litrų. Montuojamus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti du LED šviestuvai IP44 apsaugos , 37W, pakeisti vieną jungiklį bei pakeisti esančias 2 rozetes, sumontuoti rozečių bloką (po 3 rozetės) IP44 apsaugos 250V, 16A su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 3*4 mm². Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-1 elektros spintos JS 7-1.

4.4 Patalpoje 7-12:

- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;
- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos nuėmimas, pagrindo remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga . Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu ;
- **sienu remontas** – sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;
- **vidaus durys** – sumontuoti naujas PVC duris tarp 7-11 ir 7-12 patalpų. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;
- **santchnikos darbai** – sumontuoti praustuvą su maišytuvu. Montuojamus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti du LED šviestuvai IP44 apsaugos , 37W, pakeisti vienas jungiklį, sumontuoti rozečių bloką (po 3 rozetės) IP44 apsaugos 250V, 16A su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 3*4 mm². Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-1 elektros spintos JS 7-1.

4.5 Patalpoje 7-13, 7-14, 7-15, 7-16:

- **vidaus durys** – pakeisti tarp patalpų esančias senas dvi duris į PVC duris. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

4.6 Visų kabinetų pakeisti dešimt praustuvų su maišytuvais. Keičiamus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.



5. 1 Aukšte registratūros langelius sumažinti atstumą nuo grindų specialioms neįgaliųjų poreikiams. Darbai atlikti vadovaudamasis STR 2.03.01.2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms,,.

PASTABOS:

1. Apdailos darbai patalpose 7-10, 7-11, 7-12 atlikti po stomatologijos įrangos montavimo.
2. Darbai atlikti pagal techninę specifikaciją (priedas Nr.2).
3. Atlikus darbai, atstatyti patalpų apdailą.
4. Techninėje užduotyje Užsakovo pateiktos darbų apimtys ir kiekiai gali būti patikslinti vietoje.

Supaprastintas darbų žiniaraštis


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Bendra kiekio kaina be PVM, €	Bendra kiekio kaina su PVM, €
1.	Paprasto vidaus patalpų remonto darbai*:	-	-
1.1.	Vaikų ligų profilaktikos aukšto įrengimas	24 680,00	29 862,80
1.2.	Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas**	2 110,50	2 553,71
1.3.	Tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabineto įrengimas***	2 710,40	3 279,58
1.4.	Fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams	17 135,30	20 733,71
1.5.	1 aukšte visų registratūros langelių žeminimas	1 914,30	2 316,30
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais):			58 746,10

Architectural Floor Plan

The plan shows a complex layout of a building. Key features include:


- Rooms and Dimensions:**
 - Room 1: 1.14 x 1.14
 - Room 2: 1.14 x 1.14
 - Room 3: 1.14 x 1.14
 - Room 4: 1.14 x 1.14
 - Room 5: 1.14 x 1.14
 - Room 6: 1.14 x 1.14
 - Room 7: 1.14 x 1.14
 - Room 8: 1.14 x 1.14
 - Room 9: 1.14 x 1.14
 - Room 10: 1.14 x 1.14
 - Room 11: 1.14 x 1.14
 - Room 12: 1.14 x 1.14
 - Room 13: 1.14 x 1.14
 - Room 14: 1.14 x 1.14
 - Room 15: 1.14 x 1.14
 - Room 16: 1.14 x 1.14
 - Room 17: 1.14 x 1.14
 - Room 18: 1.14 x 1.14
 - Room 19: 1.14 x 1.14
 - Room 20: 1.14 x 1.14
 - Room 21: 1.14 x 1.14
 - Room 22: 1.14 x 1.14
 - Room 23: 1.14 x 1.14
 - Room 24: 1.14 x 1.14
 - Room 25: 1.14 x 1.14
 - Room 26: 1.14 x 1.14
 - Room 27: 1.14 x 1.14
 - Room 28: 1.14 x 1.14
 - Room 29: 1.14 x 1.14
 - Room 30: 1.14 x 1.14
 - Room 31: 1.14 x 1.14
 - Room 32: 1.14 x 1.14
 - Room 33: 1.14 x 1.14
 - Room 34: 1.14 x 1.14
 - Room 35: 1.14 x 1.14
 - Room 36: 1.14 x 1.14
 - Room 37: 1.14 x 1.14
 - Room 38: 1.14 x 1.14
 - Room 39: 1.14 x 1.14
 - Room 40: 1.14 x 1.14
 - Room 41: 1.14 x 1.14
 - Room 42: 1.14 x 1.14
 - Room 43: 1.14 x 1.14
 - Room 44: 1.14 x 1.14
 - Room 45: 1.14 x 1.14
 - Room 46: 1.14 x 1.14
 - Room 47: 1.14 x 1.14
 - Room 48: 1.14 x 1.14
 - Room 49: 1.14 x 1.14
 - Room 50: 1.14 x 1.14
 - Room 51: 1.14 x 1.14
 - Room 52: 1.14 x 1.14
 - Room 53: 1.14 x 1.14
 - Room 54: 1.14 x 1.14
 - Room 55: 1.14 x 1.14
 - Room 56: 1.14 x 1.14
 - Room 57: 1.14 x 1.14
 - Room 58: 1.14 x 1.14
 - Room 59: 1.14 x 1.14
 - Room 60: 1.14 x 1.14
 - Room 61: 1.14 x 1.14
 - Room 62: 1.14 x 1.14
 - Room 63: 1.14 x 1.14
 - Room 64: 1.14 x 1.14
 - Room 65: 1.14 x 1.14
 - Room 66: 1.14 x 1.14
 - Room 67: 1.14 x 1.14
 - Room 68: 1.14 x 1.14
 - Room 69: 1.14 x 1.14
 - Room 70: 1.14 x 1.14
 - Room 71: 1.14 x 1.14
 - Room 72: 1.14 x 1.14
 - Room 73: 1.14 x 1.14
 - Room 74: 1.14 x 1.14
 - Room 75: 1.14 x 1.14
 - Room 76: 1.14 x 1.14
 - Room 77: 1.14 x 1.14
 - Room 78: 1.14 x 1.14
 - Room 79: 1.14 x 1.14
 - Room 80: 1.14 x 1.14
 - Room 81: 1.14 x 1.14
 - Room 82: 1.14 x 1.14
 - Room 83: 1.14 x 1.14
 - Room 84: 1.14 x 1.14
 - Room 85: 1.14 x 1.14
 - Room 86: 1.14 x 1.14
 - Room 87: 1.14 x 1.14
 - Room 88: 1.14 x 1.14
 - Room 89: 1.14 x 1.14
 - Room 90: 1.14 x 1.14
 - Room 91: 1.14 x 1.14
 - Room 92: 1.14 x 1.14
 - Room 93: 1.14 x 1.14
 - Room 94: 1.14 x 1.14
 - Room 95: 1.14 x 1.14
 - Room 96: 1.14 x 1.14
 - Room 97: 1.14 x 1.14
 - Room 98: 1.14 x 1.14
 - Room 99: 1.14 x 1.14
 - Room 100: 1.14 x 1.14
- Corridors and Staircase:**
 - Corridor 1: 1.14 x 1.14
 - Corridor 2: 1.14 x 1.14
 - Corridor 3: 1.14 x 1.14
 - Corridor 4: 1.14 x 1.14
 - Corridor 5: 1.14 x 1.14
 - Corridor 6: 1.14 x 1.14
 - Corridor 7: 1.14 x 1.14
 - Corridor 8: 1.14 x 1.14
 - Corridor 9: 1.14 x 1.14
 - Corridor 10: 1.14 x 1.14
 - Corridor 11: 1.14 x 1.14
 - Corridor 12: 1.14 x 1.14
 - Corridor 13: 1.14 x 1.14
 - Corridor 14: 1.14 x 1.14
 - Corridor 15: 1.14 x 1.14
 - Corridor 16: 1.14 x 1.14
 - Corridor 17: 1.14 x 1.14
 - Corridor 18: 1.14 x 1.14
 - Corridor 19: 1.14 x 1.14
 - Corridor 20: 1.14 x 1.14
 - Corridor 21: 1.14 x 1.14
 - Corridor 22: 1.14 x 1.14
 - Corridor 23: 1.14 x 1.14
 - Corridor 24: 1.14 x 1.14
 - Corridor 25: 1.14 x 1.14
 - Corridor 26: 1.14 x 1.14
 - Corridor 27: 1.14 x 1.14
 - Corridor 28: 1.14 x 1.14
 - Corridor 29: 1.14 x 1.14
 - Corridor 30: 1.14 x 1.14
 - Corridor 31: 1.14 x 1.14
 - Corridor 32: 1.14 x 1.14
 - Corridor 33: 1.14 x 1.14
 - Corridor 34: 1.14 x 1.14
 - Corridor 35: 1.14 x 1.14
 - Corridor 36: 1.14 x 1.14
 - Corridor 37: 1.14 x 1.14
 - Corridor 38: 1.14 x 1.14
 - Corridor 39: 1.14 x 1.14
 - Corridor 40: 1.14 x 1.14
 - Corridor 41: 1.14 x 1.14
 - Corridor 42: 1.14 x 1.14
 - Corridor 43: 1.14 x 1.14
 - Corridor 44: 1.14 x 1.14
 - Corridor 45: 1.14 x 1.14
 - Corridor 46: 1.14 x 1.14
 - Corridor 47: 1.14 x 1.14
 - Corridor 48: 1.14 x 1.14
 - Corridor 49: 1.14 x 1.14
 - Corridor 50: 1.14 x 1.14
 - Corridor 51: 1.14 x 1.14
 - Corridor 52: 1.14 x 1.14
 - Corridor 53: 1.14 x 1.14
 - Corridor 54: 1.14 x 1.14
 - Corridor 55: 1.14 x 1.14
 - Corridor 56: 1.14 x 1.14
 - Corridor 57: 1.14 x 1.14
 - Corridor 58: 1.14 x 1.14
 - Corridor 59: 1.14 x 1.14
 - Corridor 60: 1.14 x 1.14
 - Corridor 61: 1.14 x 1.14
 - Corridor 62: 1.14 x 1.14
 - Corridor 63: 1.14 x 1.14
 - Corridor 64: 1.14 x 1.14
 - Corridor 65: 1.14 x 1.14
 - Corridor 66: 1.14 x 1.14
 - Corridor 67: 1.14 x 1.14
 - Corridor 68: 1.14 x 1.14
 - Corridor 69: 1.14 x 1.14
 - Corridor 70: 1.14 x 1.14
 - Corridor 71: 1.14 x 1.14
 - Corridor 72: 1.14 x 1.14
 - Corridor 73: 1.14 x 1.14
 - Corridor 74: 1.14 x 1.14
 - Corridor 75: 1.14 x 1.14
 - Corridor 76: 1.14 x 1.14

Kontak: 0811 902 2020 atau 234 04 1087				
Berkecukupan akan hal tersebut? (Jawab: 100%)				
	Pasien	V. perserta	Pemerik	Ukura
	Melihat	U. orang tua di rumah	di rumah	2010-2017
Dinas pelayanan				
Masyarakat, N. Hutan, N.				
Tahun ke 15				
Kontak: 0811 902 2020 atau 234 04 1087				



Qualificação do pesquisador em: 204.04.1283 Indicação do(s) autor(es) em: (4.07.837.1283) Art. 4.º da Lei nº 3.364/1965	V. por(s) _____ 1.º (primeiro) autor _____ 2.º (segundo) autor _____ 3.º (terceiro) autor _____ 4.º (quarto) autor _____ 5.º (quinto) autor _____ 6.º (sexto) autor _____ 7.º (sétimo) autor _____ 8.º (oitavo) autor _____ 9.º (nono) autor _____ 10.º (décimo) autor _____ 11.º (undécimo) autor _____ 12.º (doze) autor _____ 13.º (treze) autor _____ 14.º (quatorze) autor _____ 15.º (quinze) autor _____ 16.º (dezesseis) autor _____ 17.º (dezoito) autor _____ 18.º (dezanove) autor _____ 19.º (vinte) autor _____ 20.º (vinte e um) autor _____ 21.º (vinte e dois) autor _____ 22.º (vinte e três) autor _____ 23.º (vinte e quatro) autor _____ 24.º (vinte e cinco) autor _____ 25.º (vinte e seis) autor _____ 26.º (vinte e sete) autor _____ 27.º (vinte e oito) autor _____ 28.º (vinte e nove) autor _____ 29.º (trinta) autor _____ 30.º (trinta e um) autor _____ 31.º (trinta e dois) autor _____ 32.º (trinta e três) autor _____ 33.º (trinta e quatro) autor _____ 34.º (trinta e cinco) autor _____ 35.º (trinta e seis) autor _____ 36.º (trinta e sete) autor _____ 37.º (trinta e oito) autor _____ 38.º (trinta e nove) autor _____ 39.º (quarenta) autor _____ 40.º (quarenta e um) autor _____ 41.º (quarenta e dois) autor _____ 42.º (quarenta e três) autor _____ 43.º (quarenta e quatro) autor _____ 44.º (quarenta e cinco) autor _____ 45.º (quarenta e seis) autor _____ 46.º (quarenta e sete) autor _____ 47.º (quarenta e oito) autor _____ 48.º (quarenta e nove) autor _____ 49.º (cinquenta) autor _____ 50.º (cinquenta e um) autor _____ 51.º (cinquenta e dois) autor _____ 52.º (cinquenta e três) autor _____ 53.º (cinquenta e quatro) autor _____ 54.º (cinquenta e cinco) autor _____ 55.º (cinquenta e seis) autor _____ 56.º (cinquenta e sete) autor _____ 57.º (cinquenta e oito) autor _____ 58.º (cinquenta e nove) autor _____ 59.º (sessenta) autor _____ 60.º (sessenta e um) autor _____ 61.º (sessenta e dois) autor _____ 62.º (sessenta e três) autor _____ 63.º (sessenta e quatro) autor _____ 64.º (sessenta e cinco) autor _____ 65.º (sessenta e seis) autor _____ 66.º (sessenta e sete) autor _____ 67.º (sessenta e oito) autor _____ 68.º (sessenta e nove) autor _____ 69.º (setenta) autor _____ 70.º (setenta e um) autor _____ 71.º (setenta e dois) autor _____ 72.º (setenta e três) autor _____ 73.º (setenta e quatro) autor _____ 74.º (setenta e cinco) autor _____ 75.º (setenta e seis) autor _____ 76.º (setenta e sete) autor _____ 77.º (setenta e oito) autor _____ 78.º (setenta e nove) autor _____ 79.º (oitenta) autor _____ 80.º (oitenta e um) autor _____ 81.º (oitenta e dois) autor _____ 82.º (oitenta e três) autor _____ 83.º (oitenta e quatro) autor _____ 84.º (oitenta e cinco) autor _____ 85.º (oitenta e seis) autor _____ 86.º (oitenta e sete) autor _____ 87.º (oitenta e oito) autor _____ 88.º (oitenta e nove) autor _____ 89.º (noventa) autor _____ 90.º (noventa e um) autor _____ 91.º (noventa e dois) autor _____ 92.º (noventa e três) autor _____ 93.º (noventa e quatro) autor _____ 94.º (noventa e cinco) autor _____ 95.º (noventa e seis) autor _____ 96.º (noventa e sete) autor _____ 97.º (noventa e oito) autor _____ 98.º (noventa e nove) autor _____ 99.º (cem) autor _____ 100.º (cento e um) autor _____ 101.º (cento e dois) autor _____ 102.º (cento e três) autor _____ 103.º (cento e quatro) autor _____ 104.º (cento e cinco) autor _____ 105.º (cento e seis) autor _____ 106.º (cento e sete) autor _____ 107.º (cento e oito) autor _____ 108.º (cento e nove) autor _____ 109.º (cento e dez) autor _____ 110.º (cento e onze) autor _____ 111.º (cento e doze) autor _____ 112.º (cento e treze) autor _____ 113.º (cento e quatorze) autor _____ 114.º (cento e quinze) autor _____ 115.º (cento e dezesseis) autor _____ 116.º (cento e dezessete) autor _____ 117.º (cento e dezoito) autor _____ 118.º (cento e dezanove) autor _____ 119.º (duzentos) autor _____ 120.º (duzentos e um) autor _____ 121.º (duzentos e dois) autor _____ 122.º (duzentos e três) autor _____ 123.º (duzentos e quatro) autor _____ 124.º (duzentos e cinco) autor _____ 125.º (duzentos e seis) autor _____ 126.º (duzentos e sete) autor _____ 127.º (duzentos e oito) autor _____ 128.º (duzentos e nove) autor _____ 129.º (duzentos e dez) autor _____ 130.º (duzentos e onze) autor _____ 131.º (duzentos e doze) autor _____ 132.º (duzentos e treze) autor _____ 133.º (duzentos e quatorze) autor _____ 134.º (duzentos e quinze) autor _____ 135.º (duzentos e dezesseis) autor _____ 136.º (duzentos e dezessete) autor _____ 137.º (duzentos e dezoito) autor _____ 138.º (duzentos e dezanove) autor _____ 139.º (trezentos) autor _____ 140.º (trezentos e um) autor _____ 141.º (trezentos e dois) autor _____ 142.º (trezentos e três) autor _____ 143.º (trezentos e quatro) autor _____ 144.º (trezentos e cinco) autor _____ 145.º (trezentos e seis) autor _____ 146.º (trezentos e sete) autor _____ 147.º (trezentos e oito) autor _____ 148.º (trezentos e nove) autor _____ 149.º (trezentos e dez) autor _____ 150.º (trezentos e onze) autor _____ 151.º (trezentos e doze) autor _____ 152.º (trezentos e treze) autor _____ 153.º (trezentos e quatorze) autor _____ 154.º (trezentos e quinze) autor _____ 155.º (trezentos e dezesseis) autor _____ 156.º (trezentos e dezessete) autor _____ 157.º (trezentos e dezoito) autor _____ 158.º (trezentos e dezanove) autor _____ 159.º (quatrocentos) autor _____ 160.º (quatrocentos e um) autor _____ 161.º (quatrocentos e dois) autor _____ 162.º (quatrocentos e três) autor _____ 163.º (quatrocentos e quatro) autor _____ 164.º (quatrocentos e cinco) autor _____ 165.º (quatrocentos e seis) autor _____ 166.º (quatrocentos e sete) autor _____ 167.º (quatrocentos e oito) autor _____ 168.º (quatrocentos e nove) autor _____ 169.º (quatrocentos e dez) autor _____ 170.º (quatrocentos e onze) autor _____ 171.º (quatrocentos e doze) autor _____ 172.º (quatrocentos e treze) autor _____ 173.º (quatrocentos e quatorze) autor _____ 174.º (quatrocentos e quinze) autor _____ 175.º (quatrocentos e dezesseis) autor _____ 176.º (quatrocentos e dezessete) autor _____ 177.º (quatrocentos e dezoito) autor _____ 178.º (quatrocentos e dezanove) autor _____ 179.º (quinhentos) autor _____ 180.º (quinhentos e um) autor _____ 181.º (quinhentos e dois) autor _____ 182.º (quinhentos e três) autor _____ 183.º (quinhentos e quatro) autor _____ 184.º (quinhentos e cinco) autor _____ 185.º (quinhentos e seis) autor _____ 186.º (quinhentos e sete) autor _____ 187.º (quinhentos e oito) autor _____ 188.º (quinhentos e nove) autor _____ 189.º (quinhentos e dez) autor _____ 190.º (quinhentos e onze) autor _____ 191.º (quinhentos e doze) autor _____ 192.º (quinhentos e treze) autor _____ 193.º (quinhentos e quatorze) autor _____ 194.º (quinhentos e quinze) autor _____ 195.º (quinhentos e dezesseis) autor _____ 196.º (quinhentos e dezessete) autor _____ 197.º (quinhentos e dezoito) autor _____ 198.º (quinhentos e dezanove) autor _____ 199.º (seiscentos) autor _____ 200.º (seiscentos e um) autor _____ 201.º (seiscentos e dois) autor _____ 202.º (seiscentos e três) autor _____ 203.º (seiscentos e quatro) autor _____ 204.º (seiscentos e cinco) autor _____ 205.º (seiscentos e seis) autor _____ 206.º (seiscentos e sete) autor _____ 207.º (seiscentos e oito) autor _____ 208.º (seiscentos e nove) autor _____ 209
---	--

SEPTINTAS AUKŠTAS



Kvalifikacijos patvirtinimo nr. 24-M-1887 Indėlis: 100% (100%)			
Patvirtina	Užduoties	Parabai	Data
Atstovė	Užduoties	Parabai	2016-03-07
Sąrašas patvirtintų patvirtinimų			
Vilniaus m. Savivaldybės m.			
Tiekimo psl. 15			
Sąrašas patvirtintų patvirtinimų			
Patvirtinimo data: 2016-03-07			
Patvirtinimo psl. 15			