



UAB KURŠENŲ KOMUNALINIS ŪKIS

Uždaroji akcinė bendrovė, Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai,
tel. (8 41) 58 11 95, faks. (8 41) 58 46 31, el. p. info@kursenai-ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 175606358, PVM kodas LT756063515

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

PASIŪLYMAS

DĖL PRALAIIDOS (LKS 464209, 6213939) NIKANČIŲ KAIME KELYJE Me-03 MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOJE PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

2019-08-01 Nr.

Kuršėnai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sodo g. 18, LT-81178, Kuršėnai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Budrys
Telefono numeris	(8 41) 58 11 95
Fakso numeris	(8 41) 58 46 31
El. pašto adresas	info@kursenai-ku.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, ir siūlome atlikti pralaidos (LKS 464209, 6213939) Nikančių kaime kelyje Me-03 Meškuičių seniūnijoje paprastojo remonto darbus.

Pasiūlymo kaina yra tokia:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Kaina su PVM, Eur
Pralaidos (LKS 464209, 6213939) Nikančių kaime kelyje Me-03 Meškuičių seniūnijoje paprastojo remonto darbai	1643,88	345,21	1989,09
	1643,88	345,21	1989,09

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 1989,09 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 09 ct)

Direktorius



Vytautas Budrys

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 DATA: _____



TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 DATA: _____
 Direktorius
 Vytautas Budrys

1989.09

[Signature]

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

Pralaidos Nikančių kaime kelyje Me-03, Meškuičių seniūnijoje paprastojo remonto darbai

Iš viso už 1 989,09 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MN1-17	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienkaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais	1000 m3	0,016	8,89		31,03	39,92
2	MN1-115	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	10 m3	0,45	55,92			55,92
3	MN8P-1207	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas	m3	1,1	188,67	145,18	15,59	349,44
4	MN1-17	Laikinių pylimų supylimas vienkaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais	1000 m3	0,008	4,44		15,51	19,95
5	MN7-51	Vamzdinės gb. vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	8,5	391,14			391,14
6	MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir duobių	100 m3	0,18	32,06		62,35	94,41
7	MN1-17	Laikinių pylimų išardymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais	1000 m3	0,008	4,44		15,51	19,95
8	MN2P-0402	Sargšulių pastatymas	vnt.	5	108,19	102,56		210,75
Iš viso #1					793,75	247,74	139,99	1 181,48 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			63,50 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		7,43 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	4,20 €
Soc. draudimas					1,79%			15,34 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					872,59	255,17	144,19	1 271,95 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	114,48 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					951,12	278,14	157,17	1 386,43 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					951,12	278,14	157,17	1 386,43 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			179,17 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	78,28 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1186,80	292,05	165,03	1 643,88 €
PVM					21%	21%	21%	345,21 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1436,02	353,38	199,69	1 989,09 €

Sudarė:

[Signature]