

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS**Glitiškių dvaro paveldo objekto kapitalinio remonto, drenažo sistemos įrengimo ir tvarkybos darbai**

<i>Eil. Nr.</i>	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų kaina, Eur be PVM <i>[Pildo rangovas]</i>
1.	Darbai pagal visą techninį projektą Nr. SN-14-013-TP derinant su pateikta žiniaraščių byla Nr. SN-14-013-TP-Ž (pagrindinio pastato):	
1.1.	Darbai pagal architektūrinę dalį – pagrindinio pastato	411497,24
1.2.	Darbai pagal vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį (vidus ir laukas)	96894,38
1.3.	Darbai pagal šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį	180679,24
1.4.	Darbai pagal šilumos tiekimo dalį	148931,11
1.5.	Darbai pagal elektrotechnikos dalį (išskyrus techninio projekto dalį: SN-14-013-TP-LE)	136419,79
1.6.	Darbai pagal elektroninių ryšių dalį (telekomunikacijos)	7044,70
1.7.	Darbai pagal apsauginės signalizacijos dalį	9798,97
1.8.	Darbai pagal procesų valdymo ir automatizacijos dalį	19893,50
1.9.	Darbai pagal tvarkybos dalį	284331,92
1.10.	Darbai pagal konstrukcinę dalį	209755,35
1.11.	Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai	7553,91
2.	Darbai pagal visą techninį projektą Nr. SN-14-013-TP derinant su pateikta žiniaraščių byla Nr. SN-14-013-TP-Ž (priestato):	
2.1.	Darbai pagal architektūrinę dalį – priestato	104353,93
2.2.	Darbai pagal vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį (vidus ir laukas)	8128,06
2.3.	Darbai pagal šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį	17453,80
2.4.	Darbai pagal elektrotechnikos dalį (išskyrus techninio projekto dalį: SN-14-013-TP-LE)	13744,51
2.5.	Darbai pagal apsauginės signalizacijos dalį	1972,58
2.6.	Darbai pagal konstrukcinę dalį	86340,98
2.7.	Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai	1106,79
3.	Sklypo sutvarkymo darbai	106073,71
4.	Drenažo darbai pagal techninį projektą Nr. SG-17-10/03-TDP	44446,28
5.	Žvalgomieji archeologiniai tyrimai	3000,00
6.	Laikino informacinio stendo įrengimas	1652,89
7.	Darbo projektas ir tvarkybos darbų darbo brėžiniai bei statybos darbų technologijos projektas	99173,55
8.	Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija (techniniai pasai, Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma) ir kt.	4132,23
Suma be PVM:		2004379,42
PVM [tarifas] suma:		420919,68
BENDRA SUMA su PVM:		2425299,10

