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- AB ,Kauno energija“ (toliau — Ugsakovas), atstovaujama 1. ‘e. p. komercijos direktoriaus,
pavaduojanéio gamybos direktoriy, laikinai vykdandio generalinio ~direktoriaus funkcijas, Rimo
Pereviciaus, vadovaujantis AB , Kauno energija“ 2019 m. liepos 25 d. jsakymu Nr. P-199 ,,.Dél pavedimo
pavaduoti®, veikian¢io pagal UZsakovo jstatus, ir

UAB ,,Elektrény energetikos remontas® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Arino
Juozaigio, veikiandio pagal Rangovo jstatus, (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi
Uzsakovo 2019 m. liepos 31 d. pirkimy organizatoriaus atlikta tiekéjy apklausa ir 2019 m. liepos 31 d.
tiekéjy apklausos paZyma Nr. P-107-134, sudaré Sig sutart; (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, mediiagomis ir itekliais atlikti $ilumos tiekimo tinkly"

remonto darbus SK 5K-8-1, adresu Kestugio g. 67, Kaunas (toliau — Darbai), o U¥sakovas jsipareigoja
sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Maksimali Sutarties kaina be PVM — 3 800,00 Eur (trys tikstangiai astuoni Simtai Eur 00 ct),
21 proc. PVM — 798,00 Eur (septyni Simtai devyniasdeSimt aStuoni Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM —
4 598,00 Eur (keturi tikstan&iai penki §imtai devyniasdesimt astuoni Eur 00 ct). Galutiné Rangovui
mokétina suma priklausys nuo faktidkai atlikty Darby kiekiy, ta¢iau negali biiti didesné uZ maksimalig
Sutarties kaing be PVM.

2.2. Uz fakti§kai atliktus Darbus atsiskaitoma ne didesniais kaip UAB ,,Slstela patvirtintais

statybos resursy skaidiuojamosios rinkos jkainiais, galiojandiais darby atlikimo metu (Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.653 straipsnis).

2.3. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 60 ($e$iasdesimt) dieny, Rangovui pateikus lokaling
samatg, paZymg apie atlikty darby vertg, Darby perdavimo—priémimo aktg ir PVM saskaitg faktiirg.
Sgskaitas faktiras Rangovas privalo pateikti per V] Registry centro informacing sistemg
,.E. sgskaita“ (toliau — E. sgskaita). Jeigu sgskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaitg, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skaidiuojami tik nuo to momento, kai sgskaita
faktiira bus gauta per E. saskaita.

2.4. PVM saskaitg faktiira Rangovas UZsakovui pateikia tik Salims pirmiau pasirasius Darby

priémimo—perdavimo aktg.

2.5. Uzsakovas apmoka tik tas i§laidas, kurios fakti$kai patiriamos vykdant Darbus ir kurios yra
patvirtintos Darby perdavimo—priémimo aktu, lokaline sgmafa, pazyma apie atlikty darby vertg ir kitais
dokumentais. A

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba sumaZzéja
dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydzio nuo PVM pasikeitimo jsigaliojimo
dienos. Dél kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina neperskai¢iuojama.

3. Saliy pareigos ir teisés

3.1. Uzsakovas jsipareigoja:

3.1.1. perduoti Rangovui statybvietg, pasira$ant Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

3.1.2. priimti i§ Rangovo kokybigkai atliktus Darbus;

3.1.3. sumokéti Rangovui uz kokybiskai ir laiku atliktus Darbus.

3.2. Uzsakovo teisés: .

3.2.1. tikrinti atliekamy Darby eiga, kiekj, kokybe;

3.2.2. ratu reikalauti Rangovo pasalinti triikumus, jeigu Rangovas nes11a1ko statybos no
taisykliy;




3.2.3. nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus;

3.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darbq triikumai / defektai bus paSalinti;

3.2.5. jeigu Rangovas nepasalina Darby trikumy per UZsakovo nustatyta protinga terming ar
véluoja atlikti Darbus Sutartyje nurodytu terminu ir per UZsakovo nustatytg protingg terming jy vis tiek
neatlieka, Uzsakovas turi teis¢ Rangovo saskaita pasalinti Darby triikumus ar atlikti Darbus.

3.3. Rangovas jsipareigoja:

3.3.1. turéti galiojancius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teis¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

3.3.2. Darbus vykdyti vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00, patvirtinty
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr.
346, reikalavimais bei kitais galiojangiais tokius Darbus reglamentuojandiais teisés aktais;

3.3.3. esant reikalui, Darby atlikimui gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése
zonose, gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruoZuose, poZeminiy komunikacijy vietose;

3.3.4. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdymg i§ UZsakovo priimtoje
statybvietéje ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal statybvietés perdavimo—priémimo akta neperdaveé
statybvietés, kaip to relkalauJa Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira®;

3.3.5. vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atlikti ;vykusu; nelalmmgu atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UzZsakovui, tyrimg ir jy apskaita;

3.3.6. uztikrinti, kad Darbams naudojamos medZiagos ir jrengimai turéty teisés akty nustatyta tvarka
iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentuojanéius dokumentus bei visa kita pagal teisés
aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢ia dokumentacija valstybine kalba;

3.3.7. savo saskaita paSalinti trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu per UZsakovo
nustatytg protinga terming, pasalinus trikumus — gauti i§ UZsakovo paZyma apie triikumy iStaisyma;

3.3.8. Darby atlikimo metu demontuojamus Silumos tinklo vamzdynus, armatiirg, kitas metalo
konstrukcijas bei susidariusj metalo lauZg (be §ilumos izoliacijos) pristatyti j Uzsakovo nurodytg vieta,
pateikiant metalo lauzo veZimo vaZtarastj ir svérimo akta;

3.3.9. nesudaryti subrangos sutaréiy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be
UzZsakovo rastisko sutikimo;

3.3.10. Uzsakovui pateikti lokaling sqmatq, pazyma apie atlikty darbq verte, Darby perdav1mo—
priémimo aktg ir PVM saskaitg faktiirg;

3.3.12. atliktus Darbus bei techning-vykdomajg dokumentacijg perduoti Uzsakovo atstovams,
pasirasant Darby perdavimo—priémimo akta;

3.3.13. atlikti Darbus per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutartles pasiraS§ymo dienos.

3.4. Rangovo teisés: :

3.4.1. gauti i§ UZsakovo dokumentus ir (arba) jy kopijas bei informacija, reikalingg tinkamam
Darby atlikimui;

3.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka gauti apmokéjima uz kokybiskai atliktus Darbus.

4. Saliy atsakomybé

4.1. Uzsakovui laiku nesumokéjus uz Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas jsipareigoja
mokeéti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos su PVM uz kiekvieng
uZzdelsta diena. e

4.2. Rangovui, neatlikus Darby Sutarties 3.3.13 punkte nustatytu terminu, UZsakovas turi telsf; be
oficialaus jspéjimo pradéti skai¢iuoti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius uZ kiekvieng uzdelstq dieng
nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. .

4.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotin]
psichotropiniy ir/ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustali g X
darbai, Rangovas UZsakovui moka 1 000 00 Eur (vieno tikstanéio eury) bauda uz kiekvieng nust




darbuotojg. Darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo
terpése — iSkvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysc¢iuose virsija 0,00 promilés.

4.4. Jeigu UZsakovo darby saugos specialistai bei darbuotojai, vykdantys darby techning prieZiiirg
ir kontrolg, nustato arba nustat¢ darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos,
civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar darby vykdymo technologinius pazeidimus, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka 1 000,00 Eur (vieno tiikstan¢io eury) baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj.

4.5. Pradéjes darbus be Saliy pasirafyto Statybvietés perdavimo—priémimo akto, Rdngovas,
Uzsakovui pareikalavus, sumoka 500 (penkiy §imty) Eur bauds. '

4.6. Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
patirtus nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

4.7. Rangovui ne dél UZsakovo kaltés vienaSaliSkai nutraukus Sutartj ar UZsakovui nutraukus

“Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas UZsakovui sumoka 10 proc. dydZio bauda nuo maksimalios

Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.8. Rangovui priskaiiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) i$skaitomos i§ Rangovui mokétiny
sumy. Nesant mokeétiny sumy ar jy nepakankant, Rangovas neapmokétas netesybas UZsakovui sumoka
per 30 (trisdesimt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

4.9. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu, per 2 (dvi) darbo dienas nuo
aplinkybiy paaiskéjimo, turi pranesti kitai Saliai, kad negali vykdyti jsipareigojimo, pridedant tai
patvirtinanc¢ius dokumentus, fotonuotraukas.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasuasymo dienos ir gallo_]a 4 (keturis) ménesius.

5.2. Sutartis gali biti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

5.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylandias i§ Sutarties, UZsakovas turi
teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart], apie tok; Sutarties nutrauklmq rastu praneSdamas Rangovui pries 15
(penkiolika) dieny.

5.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktigkai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos
sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, prieSingu atveju Salis, dél kurios kaltés §is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi gin¢ai ar nesutarimai tarp Uzsakovo ir Rangovo, kylantys dél Sutarties vykdymo ar susijg
su ja, sprendziami deryby keliu per 10 (desimt) dieny. Atvejais, kai Salys nepasiekia susitarimo, gindai
sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais Lietuvos Respublikos teismuose.

6.2. Salys atleidZiamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu jy jvykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty LR civiliniame kodekse ir LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto
jsipareigojimo, rastu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
paaidkéjimo, turi pranedti antrajai Saliai, kad negali vykdyti atitinkamo 151pare1g011mo PraneS§ime
iSdéstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingos valdZios institucijos.

6.3. Rangovas nepriestarauja, kad Sutarties salygos biity paskelbtos Centrlneje Vlesmq pirkimy
informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy.

6.4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respubl’
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normuy, statybos techniniy regla
reikalavimais, Lietuvds Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikalavimais beif Hifdi
galiojanciais teisés norminiais aktais. '
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6.5. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skai¢iuojamas nuo visy Rangovo
atlikty Darby perdavimo—priémimo UZsakovui dienos: 5 (penkiy) mety visiems Rangovo atliktiems
darbams, 10 (deSimt) mety, esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) trikumams,
20 (dvidesimt) mety, esant ty&ia pasléptiems trikumams.

‘ 6.6. N¢ viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti tre&iajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy,
atsirandanciy i$§ Sutarties, be rastisko kitos Salies sutikimo. '

6.7. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties
vykdymui jo i§ UZsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir jsipareigoja neatskleisti
jos treCiosioms Salims, nebent atskleidimo pareiga biity nustatyta Lietuvos Respublikos teisés akty, apie
tai nedelsiant informuojant ir Uzsakova.

6.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama Uzsakovo interneto svetainéje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty. '

6.9. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,, Kauno energija“ privatumo politika, kuri
viesai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty
ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uZtikrinti. '

6.10. UZ Sutarties vykdymg atsakingas UZsakovo atstovas —

11, Uz Sutarties vykdyma atsakingas Kangovo atstovas
S |

6.12. Salys nedelsdamos informuoja viena kita rastu apie Sutarties 6.10, 6.11 punktuose nurodyty
‘kontaktiniy duomeny ir (ar) Sutarties 7 punkte nurodyty rekvizity pasikeitimus bei apie aplinkybes,
keliangias grésme tinkamam Saliy jsipareigojimy vykdymui pagal Sutartj.

6.13. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali-bati kei¢iamos Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatyme numatytais pagrindais. 4

6.14. Sutartis pasirasyta 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda juriding galia, po 1 (vieng)
kiekvienai Saliai.

7. Saliy rekvizitai ir para%ai

UZsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ UAB ,,Elektrény energetikos remontas‘
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas
Jmonés kodas 235014830 Imonés kodas 302248093

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas LT 100004451711
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT20 7044 0600 0797 5175

AB SEB bankas AB SEB bankas \

Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (8 37) 40 74 81

El p. info@kaunoenergija.lt ElL p. eer@eer.lt

L.e.p. komercijos direktorius, pavaduojantis .
gamybos direktoriy, laikinai vykdantj Direktorius’ v
o cl i i Ariinas Juozaitis [/t

Rimas Perevicius
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