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PRIVERSTINIO STABDYMO ĮRENGINIŲ PIRKIMO  

IR JŲ ĮRENGIMO SUTARTIS 
2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 4-42

Vilnius

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 300147455, kurios registruota buveinė yra Gedimino pr. 26, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zobielos, veikiančio pagal Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „ATEA“, juridinio asmens kodas 122588443, kurios registruota buveinė yra Juozo Rutkausko g. 6, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų vadovo Artūro Koko, veikiančio pagal UAB „ATEA“ 2019-01-02 įgaliojimą Nr. I–190102/2, (toliau – Tiekėjas),
toliau kartu šioje priverstinio stabdymo įrenginių pirkimo ir jų įrengimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

sudarė šią priverstinio stabdymo įrenginių pirkimo ir jų įrengimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Sutarties dalykas yra 5 (penkių) priverstinio stabdymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) pirkimas ir jų įrengimas Raigardo (1 vnt.), Šalčininkų (2 vnt.) ir Lavoriškių (2 vnt.) pasienio kontrolės punktuose (toliau – Įrenginiai ir jų įrengimas).
2. Įrenginių ir jų įrengimo aprašymas ir įkainiai nurodyti Sutarties 1 ir 2 prieduose, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. Priverstinio stabdymo įrenginių ir jų įrengimo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos (toliau – Konkurso sąlygos) bei Tiekėjo pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.
II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI
3. Sutartis įsigalioja, ją pasirašius abiems Šalims bei Tiekėjui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki 2019 m. gruodžio 15 d. (du tūkstančiai devynioliktųjų metų gruodžio mėnesio penkioliktos dienos) įskaitytinai arba kol visiškai įvykdomi Šalių pradėti, bet nepabaigti įsipareigojimai, arba Sutartis nutraukiama įstatyme ar Sutartyje nustatytais atvejais.
III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
4. Sutarties kaina:
	Sutarties kaina be PVM
	309750,00 EUR (trys šimtai devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų)

	21 proc. PVM
	65047,50 EUR (šešiasdešimt penki tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai penkiasdešimt centų)

	Bendra Sutarties kaina 
	374797,50 EUR (trys šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai penkiasdešimt centų)


5. Sutartyje numatytų Įrenginių ir jų įrengimo įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, yra fiksuoti ir negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Į Sutarties kainą įskaičiuota Įrenginių ir jų įrengimo kaina, visi Tiekėjo mokami mokesčiai, transporto ir kitos išlaidos, susijusios su Įrenginiais ir jų įrengimu, arba išlaidos tretiesiems asmenims. Laikoma, kad tokios Šalių išlaidos yra įvertintos ir įskaičiuotos į bendrą Sutarties kainą ir dėl šių priežasčių Tiekėjui nebus papildomai mokama. 
6. Vykdant Sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita), kitus Sutarčiai vykdyti reikiamus dokumentus Tiekėjas pristato Užsakovui adresu Gedimino pr. 26, Vilnius.

7. Tiekėjui mokama tik už pagal Sutarties sąlygas visiškai įrengtus Įrenginius. Mokėjimus atlieka Užsakovas vadovaudamasis Priėmimo–perdavimo aktais ir Tiekėjo pateiktomis e.sąskaitomis, kuriuose nurodyti atlikti darbai. Priėmimo–perdavimo aktai laikomi pasirašytais, kada juos pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Mokėtinos lėšos pervedamos į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo e. sąskaitos pateikimo Užsakovui dienos, sumokėjimo diena yra diena, kai lėšos pervedamos iš Užsakovo sąskaitos.
8. Teikėjas gali gauti apmokėjimą tik įrengus bent vieną Įrenginį ir pasirašius šio įrenginio Priėmimo – perdavimo aktą, negali būti tarpinių mokėjimų.
9. Sutartyje numatyta bendra kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Įrenginiams ir jų įrengimui taikomas pridėtinės vertės mokestis. Kainos koregavimo būdai numatomi vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Įkainiai perskaičiuojami per 1 darbo dieną nuo Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, taikomi įkainiai perskaičiuojami nebus. Perskaičiuota Įrenginių ir jų įrengimo kaina įforminama Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatsiejama dalis.
IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
10. Tiekėjas įsipareigoja:
10.1. pristatyti Užsakovui Įrenginius ir juos įrengti pagal Sutartį bei Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus ir kainą, savo rizika ir sąskaita kuo rūpestingiau ir efektyviau, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovautis veiklai taikomais standartais ir reikalavimais;

10.2. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo suderinti ir Užsakovui pateikti darbų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką, kuriame būtų nurodytas darbų eiliškumas, atlikimo trukmė ir kaina bei Įrenginių įrengimo sprendiniai. Grafiką bei Įrenginių įrengimo sprendinius derinti su Užsakovu;

10.3. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo suderinti ir Užsakovui pateikti valstybės sieną kertančių transporto priemonių eismo organizavimo Įrenginių įrengimo metu schemą (toliau – schema). Schemą derinti su Užsakovu ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) rinktine, atsakinga už konkretų pasienio kontrolės punktą (toliau – PKP). Su VSAT suderinti Įrenginių valdymo pultų įrengimo vietas; 

10.4. savo jėgomis ir lėšomis Įrenginių įrengimo metu organizuoti eismo valdymą pagal suderintą schemą; 
10.5. savo jėgomis ir lėšomis įrengti eismo nukreipimui reikalingus ženklus ir atitvarus ar atlikti kitus darbus (tvorų ardymo, jų atstatymo, apvažiavimo dangos sustiprinimo, laikinų užtvarų įrengimo ir pan.);

10.6. vykdant Įrenginių įrengimą užtikrinti, kad jų metu nebus trikdomas transporto eismas PKP;

10.7. Įrenginių įrengimo metu netrikdyti nustatytos PKP veiklos;

10.8. Sutarties vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti savo sąskaita, laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų;

10.9. konkrečiame PKP esamų priverstinio stabdymo įrenginių demontavimo metu sukauptą metalo laužą priduoti specializuotai įmonei, pažymą apie metalo perdavimą pateikti Užsakovui, o gautas už parduotą metalą lėšas pervesti į Užsakovo Sutartyje nurodytą sąskaitą;

10.10. su VSAT suderinti darbuotojų, vykdysiančių Įrenginių įrengimą ir šiam įrengimui reikalingų transporto priemonių, įvažiuosiančių į konkretų PKP, sąrašą;

10.11. kartu su Įrenginių ir jų įrengimo perdavimo-priėmimo aktais (toliau – Perdavimo–priėmimo aktai)  Užsakovui pateikti Įrenginių ir jų įrengimo išpildomąją dokumentaciją;
10.12. per visą garantinį laikotarpį savo lėšomis vykdyti Įrenginių gedimų šalinimą, išskyrus atvejus, kai gedimai atsirado dėl netinkamos Įrenginių priežiūros, taip pat šiuo laikotarpiu neatlygintinai vykdyti Įrenginių įrengimo metu įrengtos ar rekonstruotos kelio dangos defektų ar nusėdimų šalinimą;

10.13. įrengus Įrenginius, apmokyti Užsakovo nurodytus asmenis naudoti ir prižiūrėti Įrenginius, kartu su Įrenginių Perdavimo-priėmimo aktu pateikti Įrenginių eksploatacijos, priežiūros ir aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba;
10.14. užtikrinti, kad Įrenginių įrengimas būtų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų reikalavimais;

10.15. informuoti savo darbuotojus apie profesinę riziką darbo vietoje, užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai laikytųsi darbų saugos reikalavimų, privalomų jiems atliekant Įrenginių įrengimą;
10.16. aprūpinti savo darbuotojus techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis, darbo drabužiais, reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, reikalingomis Sutarčiai įvykdyti;

10.17. nustačius netinkamą Sutarties vykdymo faktą arba gavus Užsakovo pretenziją, nedelsiant atlikti kokybės patikrinimą;

10.18. atlyginti Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų patirtą materialinę žalą, jeigu žalos atsiradimą lėmė Tiekėjo darbuotojų kaltė vykdant Sutartį;

10.19. užtikrinti, kad vykdant Sutartį Tiekėjo darbuotojai dirbtų tik su Sutarties vykdymu susijusius darbus;
10.20. Sutarties vykdymo metu pasitelkti subrangovą, net jei subrangovo nenurodė šio pirkimo pasiūlyme, tačiau siūlomas subrangovas turi atitikti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus subrangovams ir jo pasitelkimas turi būti tinkamai suderintas su Užsakovu;
10.21. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui Įrenginius įrengti nustatytais terminais;

10.22. Sutarčiai įgyvendinti skirti atsakingą asmenį; 

10.23. bendradarbiauti su Užsakovu visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

10.24. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuoti Užsakovą raštu (nekeičiant Sutarties) apie savo Sutartyje nurodytų rekvizitų ir atstovų bei jų kontaktinių duomenų pakeitimus;
10.25. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11. Tiekėjas turi teisę:
11.1. gauti Sutartyje nustatytą užmokestį už tinkamai įrengtus Įrenginius;

11.2. į kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Sutartimi nustatytą kainą už tinkamai ir Sutartimi nustatytais terminais įrengtus Įrenginius;

12.2. užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Įrenginių įrengimo vietą (konkretaus PKP teritoriją) per visą Sutarties galiojimo laiką. Sudaryti Tiekėjui galimybes patekti į kitas Užsakovo valdomas patalpas, įrenginius ir kt., jei tai reikalinga Sutarties vykdymui;
12.3. tarpininkauti Tiekėjui gaunant leidimus iš VSAT bei derinant su VSAT Įrenginių valdymo pultų įrengimo vietas;

12.4. pateikti Tiekėjui Užsakovo turimus brėžinius, jeigu jie reikalingi Sutarčiai įvykdyti, taip pat kitų Užsakovo turimų dokumentų, reikalingų Sutarčiai vykdyti, kopijas;

12.5. pateikti Tiekėjui naujus reikiamų techninių parametrų pakeliamus užtvarus, kurie pagal Sutartį turi būti įrengti prie priverstinio stabdymo įrenginių; 

12.6. nedelsiant informuoti Tiekėją (faksu, telefonu arba el. laišku) apie grėsmę bei materialinę žalą, patirtą dėl Tiekėjo darbuotojų kaltės;

12.7. nemokamai suteikti Tiekėjui galimybę (Sutarties vykdymo tikslais) PKP, kuriame įrengiami įrenginiai, naudotis elektros energija, šiltu ir šaltu vandeniu;

12.8. ekstremaliais atvejais suteikti Tiekėjui galimybę naudotis fiksuoto ryšio telefonu;

12.9. sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrai vykdyti paskirti atsakingus asmenis;

12.10. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuoti Tiekėją raštu (nekeičiant Sutarties) apie Sutartyje nurodytų rekvizitų, įgaliotų asmenų pasikeitimą.
13. Užsakovas turi teisę:

13.1. duoti nurodymus, pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

13.2. nuolat tikrinti Įrenginių įrengimo kokybę;


13.3. stabdyti Įrenginių įrengimo darbus, jeigu jie vykdomi nesilaikant technologinių ar saugumo reikalavimų, arba juos vykdant pažeidžiama nustatyta PKP darbo tvarka;
13.4. nemokėti Sutartyje nustatytos kainos, jei įrenginiai nebuvo įrengti arba buvo įrengti netinkamai;

13.5. į kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
14. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymas užtikrinamas Sutartyje nustatytais delspinigiais ir Tiekėjo pateikiamu Sutarties įvykdymo užtikrinimu: 

14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

	Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas

	Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas
	Per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos
	10% nuo Sutarties bendros preliminarios kainos su PVM
	Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo termino pabaigos


14.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu – banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, Tiekėjas, siekdamas ir toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas nuo pranešimo apie tai, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą 14.1 p. nurodytai sumai.

14.3. Delspinigiai: 
14.3.1. jeigu Tiekėjas laiku neįvykdo Įrenginių įrengimo (pagal abiejų Šalių suderintame grafike nustatytus terminus), Užsakovas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo 0,02% dydžio delspinigius nuo neatlikto įsipareigojimo vertės už kiekvieną pavėluotą dieną;
14.3.2. jeigu Užsakovas laiku nesumoka Tiekėjui už tinkamai įvykdytus įsipareigojimus, Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.

15. Jeigu Tiekėjas iki 2019 gruodžio 15 d. įskaitytinai neįvykdo Įrenginių įrengimo visa Sutartyje ir Konkurso sąlygose numatyta apimtimi, 14.1 papunktyje numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.
16. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

17. Apie pastebėtus Įrenginių ir jų įrengimo trūkumus Užsakovas nedelsdamas informuoja Tiekėją elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis. Trūkumai nustatomi dalyvaujant Užsakovo ir Tiekėjo atstovams ir fiksuojami raštiškai. 

18. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus Sutarties galiojimo ir garantiniu laikotarpiu pastebėtus Įrenginių ir jų įrengimo defektus ar įvykusius gedimus, išskyrus tuos, kurie atsirado dėl netinkamos įrengtų ir Perdavimo-priėmimo aktu perduotų Užsakovui Įrenginių priežiūros. Įrenginių priežiūros instrukcijos turi būti perduotos Užsakovui kartu su Perdavimo-priėmimo aktu. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu ir Tiekėjas nesiima priemonių jiems pašalinti, Užsakovas raštu įspėja apie tai Tiekėją. Jei Tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą ir (ar) įvykdytų įsipareigojimus Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Jei Tiekėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pašalina nustatytus trūkumus – sankcijos netaikomos.
VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
19. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

20. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

21. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento tinkamai ir laiku pranešus apie nenugalimos jėgos aplinkybes. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
VII. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
22. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

22.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

22.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;
22.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, kitų privalomų teisės aktų, įsipareigojimų ir susitarimų;

22.4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.
VIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI
23. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAI, PAŽEIDIMAI, NUTRAUKIMAS

24. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei Šalių atsiskaitymais pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

25. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai.

26. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

27. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

28. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

28.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

28.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

28.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

28.4. nutraukti Sutartį;

28.5. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
28.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

29. Sutartis gali būti nutraukta:
29.1. rašytiniu Šalių susitarimu;

29.2. vienašališkai Užsakovo iniciatyva, raštu įspėjus Tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 
29.3. vienašališkai Tiekėjo iniciatyva, raštu įspėjus Užsakovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, arba kai Užsakovas stabdo Įrenginių ir jų įrengimo perdavimą–priėmimą daugiau kaip 180 (šimtą aštuoniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių;
29.4. kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

30. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

30.1. Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo arba bankroto byla, Tiekėjas likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba, kai įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

30.2. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį trečiajam asmeniui be Užsakovo raštiško sutikimo;
30.3. esant esminiam Sutarties pažeidimui, kaip tai nustatyta Civiliniame kodekse.

31. Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas privalo sumokėti 5 (penkių) proc. baudą nuo viso neįvykdyto įsipareigojimo. Baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, o jei mokėtinų sumų nėra, Tiekėjas privalo sumokėti baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.

32. Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas ne dėl Tiekėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ar padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.

33. Dėl Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų būdu, o per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios nepavykus išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas gali būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
34. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

35. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
XI. GARANTIJOS

36. Įrenginiams ir jų įrengimui suteikiama 60 (šešiasdešimties) mėnesių nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, garantija.

37. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis privalo vykdyti Įrenginių gedimų ir Įrenginių įrengimo trūkumų šalinimą, išskyrus atvejus, kada gedimai atsirado dėl netinkamos Įrenginių priežiūros. Taip pat šiuo laikotarpiu Tiekėjas privalo neatlygintinai atlikti vykdant Sutartį įrengtos ar rekonstruotos kelio dangos defektų ar nusėdimų šalinimą.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

39. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

40. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
41. Sutarties sudaryti 2 (du) vienodą juridinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai.
42. Užsakovo už Sutarties įgyvendinimą paskirtas atsakingas asmuo – Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Valančius, tel. 8698 00637, el. p. sigitas.valancius@pkpd.lt.
43. Užsakovo už sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą ir Perdavimo–priėmimo aktų pasirašymą paskirti atsakingi asmenys:

43.1. Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vitas Senkus (Lavoriškių PKP), tel. 8652 76260, el. p. vitas.senkus@pkpd.lt;

43.2. Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Marek Antonevič (Šalčininkų PKP), tel. 8686 03389, el. p. marek.antonevic@pkpd.lt;

43.3. Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus patarėjas Ričardas Janušonis (Raigardo PKP), tel. 8655 92379, el. p. ricardas.janusonis@pkpd.lt.
44. Tiekėjo už Sutarties įgyvendinimą paskirtas atsakingas asmuo – ___________, tel. _______, el. p. _____________________.
45. Įrenginių pristatymo ir jų įrengimo PKP adresai:

	Eil. Nr.
	Pasienio kontrolės punkto (PKP) pavadinimas (kiekis, vnt.)
	PKP adresas

	1. 
	Lavoriškių PKP (2 vnt.)
	Mačiuliškių k. 7, Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

	2. 
	Šalčininkų PKP (2 vnt.)
	Pamūrinės k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav.

	3. 
	Raigardo PKP (1 vnt.)
	Gardino g. 130, Jaskonių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav.


45. Sutarties priedai, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis: 
45.1. „Techninė specifikacija. Priverstinio stabdymo įrenginiai ir jų įrengimas“;
45.2. „Priverstinio stabdymo įrenginių ir jų įrengimo įkainiai“.
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Priverstinio stabdymo įrenginių ir 

jų įrengimo sutarties Nr. 4-                      ,    

pasirašytos 2019 m. rugpjūčio 20 d., 

1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I.  REIKALAVIMAI PRIVERSTINIO STABDYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMUI
1. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Užsakovas), vykdydama jai pavestą pasienio kontrolės punktuose esančio turto priežiūros funkciją, numato pakeisti esamus netinkamai funkcionuojančius transporto priemonių priverstinio stabdymo įrenginius naujais.

2. Nauji transporto priemonių priverstinio stabdymo įrenginiai (toliau - priverstinio stabdymo įrenginiai) turi būti įrengti:

2.1. Raigardo pasienio kontrolės punkte (toliau – PKP) – vienas priverstinio stabdymo įrenginys, blokuojantis eismą dviejose eismo juostose (Techninės specifikacijos priedas Nr.1). 

2.2. Šalčininkų PKP - du priverstinio stabdymo įrenginiai, blokuojantys eismą dviejose eismo juostose (Techninės specifikacijos priedas Nr.1).

2.3. Lavoriškių PKP - du priverstinio stabdymo įrenginiai, blokuojantys eismą dviejose eismo juostose (Techninės specifikacijos priedas Nr.1).

3. Priverstinio stabdymo įrenginiai ir jų įrengimas turi atitikti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, o įrengiamos naujos ar atnaujinamos esamos kelio dangos konstrukcijos atitikti Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse KPT SDK 19, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos  direktoriaus  2019 m. sausio 25 įsakymu Nr. V-16, keliamus reikalavimus. Įrengiamos naujos ar atnaujinamos esamos kelio dangos lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote) – ne daugiau kaip 30 mm.

4. Priverstinio stabdymo įrenginių prijungimo prie esamų elektros energijos tiekimo tinklų ir silpnųjų srovių tinklų galimybes turi įvertinti tiekėjas. Visos su stabdymo įrenginių prijungimo prie esamų elektros energijos tiekimo tinklų ir silpnųjų srovių tinklų susijusios išlaidos ir atsakomybė tenka tiekėjui. 

5. Priverstinio stabdymo įrenginių įrengimas Raigardo PKP.

5.1. Raigardo PKP priverstinio stabdymo įrenginys, vienu metu blokuojantis eismą dviejose eismo juostose, įrengiamas prie išvažiavimo iš PKP, įvažiuojant į Lietuvos Respubliką, esamo įrenginio vietoje, jį demontuojant.

5.2. Prieš priverstinio stabdymo įrenginį važiavimo kryptimi ne mažiau kaip 15 m ruože turi būti atnaujinta esama asfaltbetonio danga, užtikrinant reikalingus skersinį bei išilginį dangos nuolydžius ir sklandų transporto priemonių važiavimą per priverstinio stabdymo įrenginį. Esamas važiuojamos dalies plotis priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo vietoje – 7,60 m.
5.3. Drenažas iš priverstinio stabdymo įrenginio išvedamas į pakelės griovį, užtikrinant reikiamą drenažo gylį. Turi būti užtikrintas drenažo neperšalimas žiemos metu.

5.4. Turi būti demontuoti esami pakeliami kelio užtvarai ir jų vietoje (priešais priverstinio stabdymo įrenginį) Tiekėjo sąskaita įrengti nauji, Direkcijos pateikti pakeliami kelio užtvarai, kurių veikimas turi būti suderintas su priverstinio stabdymo įrenginių ir šviesoforų veikimu. 

5.5. Priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo laikotarpiu, iš PKP išvažiuojančių transporto priemonių eismas nukreipiamas per įvažiavimo į PKP (vykstant į Baltarusijos Respubliką) eismo juostą, į kurią patenkama pro eismo srautus atskiriančios tvoros vartus. 

6. Priverstinio stabdymo įrenginių įrengimas Lavoriškių PKP.

6.1. Vienas Lavoriškių PKP priverstinio stabdymo įrenginys, vienu metu blokuojantis eismą dviejose eismo juostose, įrengiamas prie išvažiavimo iš PKP įvažiuojant į Lietuvos Respubliką prie PKP ribos, naujoje vietoje. Esamas įrenginys demontuojamas. Demontuoto įrenginio vietoje atstatoma kelio konstrukcija.

6.2. Esamas važiuojamos dalies plotis priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo vietoje  – 9,50 m.

6.3. Drenažas iš priverstinio stabdymo įrenginio išvedamas į pakelės griovį užtikrinant reikiamą drenažo gylį. Turi būti užtikrintas drenažo neperšalimas žiemos metu.

6.4. Tiekėjo sąskaita turi būti demontuoti esami pakeliami kelio užtvarai ir šie užtvarai turi būti sumontuoti priešais priverstinio stabdymo įrenginį.

Perkeltų pakeliamų kelio užtvarų veikimas turi būti suderintas su priverstinio stabdymo įrenginių ir šviesoforų veikimu.

6.5. Šio priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo metu, iš PKP išvažiuojančių transporto priemonių eismas vyks tomis pačiomis eismo juostomis. Priverstinio stabdymo įrenginio įrengimas turės būti vykdomas dviem etapais – pirma visiškai įrengiama viena pusė, po to kita. Tiekėjas turi numatyti eismo saugumo priemones (atitvarus ar pan.) dirbant šalia vykstančio krovininių transporto priemonių eismo. Tam, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, tiekėjas turi numatyti darbo vietos apšvietimą naktį. Tiekėjas turi numatyti kaip bus apsaugota (uždengiant) jau įrengta priverstinio stabdymo įrenginio pusė, kol bus įrengiama kita pusė.

6.6. Antras Lavoriškių PKP priverstinio stabdymo įrenginys, vienu metu blokuojantis eismą dviejose eismo juostose, įrengiamas prie išvažiavimo iš PKP, važiuojant į Baltarusijos Respubliką naujoje vietoje. Esamas įrenginys demontuojamas ir atstatoma kelio konstrukcija. 

6.7. Priešais priverstinio stabdymo įrenginį, tiekėjo pajėgomis ir lėšomis įrengiama eismo saugumo salelė, nukreipianti eismą į dvi eismo juostas. Eismo saugumo salelė apribojama kelio atitvarais.

6.8. Esamas važiuojamos dalies plotis priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo vietoje  – 10,40 m.

6.9. Drenažas iš priverstinio stabdymo įrenginio išvedamas į pakelės griovį užtikrinant reikiamą drenažo gylį. Turi būti užtikrintas drenažo neperšalimas žiemos metu.

6.10. Esamų pakeliamų kelio užtvarų veikimas turi būti suderintas su priverstinio stabdymo įrenginių ir šviesoforų veikimu.

6.11. Šio priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo metu, iš PKP išvažiuojančių transporto priemonių eismas vyks tomis pačiomis eismo juostomis. Priverstinio stabdymo įrenginio įrengimas turės būti vykdomas dviem etapais – pirma visiškai įrengiama viena pusė, po to kita. Tiekėjas turi numatyti eismo saugumo priemones (atitvarus ar pan.) dirbant šalia vykstančio krovininių transporto priemonių eismo. Tam, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, tiekėjas turi numatyti darbo vietos apšvietimą naktį. Tiekėjas turi numatyti kaip bus apsaugota (uždengiant) jau įrengta priverstinio stabdymo įrenginio pusė, kol bus įrengiama kita pusė.

7. Priverstinio stabdymo įrenginių įrengimas Šalčininkų PKP.

7.1. Vienas Šalčininkų PKP priverstinio stabdymo įrenginys, vienu metu blokuojantis eismą dviejose eismo juostose, įrengiamas prie išvažiavimo iš PKP, įvažiuojant į Lietuvos Respubliką esamo įrenginio vietoje jį demontuojant.

7.1.1. Prieš priverstinio stabdymo įrenginį važiavimo kryptimi ne mažiau kaip 10 m ruože ir už priverstinio stabdymo įrenginio ne mažiau kaip 3 m ruože turi būti atnaujinta esama asfaltbetonio danga, užtikrinant reikalingus skersinį bei išilginį dangos nuolydžius ir sklandų transporto priemonių važiavimą per priverstinio stabdymo įrenginį. Esamas važiuojamos dalies plotis priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo vietoje – 9,50 m.
7.1.2. Drenažas iš priverstinio stabdymo įrenginio išvedamas į esamą lietaus drenažo šulinį užtikrinant reikiamą drenažo gylį. Turi būti užtikrintas drenažo neperšalimas žiemos metu.

7.1.3. Turi būti demontuoti esami kelio užtvarai ir jų vietoje (priešais priverstinio stabdymo įrenginį) tiekėjo sąskaita įrengti nauji, Užsakovo pateikti kelio užtvarai ir šviesoforai, kurių veikimas turi būti suderintas su priverstinio stabdymo įrenginio veikimu. Parenkant naujų pakeliamų kelio užtvarų įrengimo vietą, turi būti įvertinti visi papildomi darbai (apsauginių bordiūrų įrengimas, elektros ir silpnų srovių tinklų paklojimas ir kt.).

7.1.4. Šio priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo metu, iš PKP išvažiuojančių transporto priemonių eismas vyks tomis pačiomis eismo juostomis. Priverstinio stabdymo įrenginio įrengimas turės būti vykdomas dviem etapais – pirma visiškai įrengiama viena pusė, po to kita. Tiekėjas turi numatyti eismo saugumo priemones (atitvarus ar pan.) dirbant šalia vykstančio krovininių transporto priemonių eismo. Tam, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, tiekėjas turi numatyti darbo vietos apšvietimą naktį. Tiekėjas turi numatyti kaip bus apsaugota (uždengiant) jau įrengta priverstinio stabdymo įrenginio pusė, kol bus įrengiama kita pusė.

Tiekėjo nuožiūra, priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo laikotarpiu, iš PKP išvažiuojančių transporto priemonių eismas gali būti nukreipiamas per apvažiavimą. Šiuo atveju išvažiavimas iš PKP teritorijos įrengiamas demontuojant dalį tvoros ir įrengiant laikiną pakeliamą kelio užtvarą bei šviesoforą, valdomus nuotoliniu būdu. Išvažiavimą iš PKP teritorijos savo jėgomis ir lėšomis įrengia Tiekėjas.

7.2. Antras Šalčininkų PKP priverstinio stabdymo įrenginys, vienu metu blokuojantis eismą dviejose eismo juostose, įrengiamas prie išvažiavimo iš PKP, įvažiuojant į Baltarusijos Respubliką, esamo įrenginio vietoje jį demontuojant.

7.2.1. Prieš priverstinio stabdymo įrenginį važiavimo kryptimi ne mažiau kaip 10 m ruože ir už priverstinio stabdymo įrenginio ne mažiau kaip 5 m ruože turi būti atnaujinta esama asfaltbetonio danga, užtikrinant reikalingus dangos skersinį bei išilginį nuolydžius ir sklandų transporto priemonių važiavimą per priverstinio stabdymo įrenginį. Esamas važiuojamos dalies plotis priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo vietoje – 9,50 m.
7.2.2. Priešais priverstinio stabdymo įrenginį turi būti įrengtas lietaus nuotekų surinkimo šulinys ar kitas lietaus nuotekų surinkimo įrenginys, kurio praleidžiamas debitas užtikrintų lietaus vandens surinkimą ir apsaugotų priverstinio stabdymo įrenginį nuo užliejimo (lietaus vandens surinkimo plotas viršija 1000 m2). Tiekėjas turi rasti sprendimą dėl lietaus nuotekų pašalinimo būdo.

7.2.3.. Turi būti įrengtas reikiamo gylio priverstinio stabdymo įrenginio drenažas, užtikrinantis visišką vandens pašalinimą. Drenažo išvedimo ir lietaus nuotekų pašalinimo būdą parenka Tiekėjas. Turi būti užtikrintas drenažo neperšalimas žiemos metu.

7.2.4. Turi būti demontuoti esami pakeliami kelio užtvarai bei šviesoforai ir jų vietoje (priešais priverstinio stabdymo įrenginį) Tiekėjo sąskaita įrengti nauji Užsakovo pateikti kelio užtvarai ir šviesoforai, kurių veikimas turi būti suderintas su priverstinio stabdymo įrenginio veikimu. 

7.2.5. Šio priverstinio stabdymo įrenginio įrengimo metu, iš PKP išvažiuojančių transporto priemonių eismas vyks tomis pačiomis eismo juostomis, kadangi nukreipti jo šioje kryptyje nėra galimybių. Priverstinio stabdymo įrenginio įrengimas turės būti vykdomas dviem etapais – pirma visiškai įrengiama viena pusė, po to kita. Tiekėjas turi numatyti eismo saugumo priemones (atitvarus ar pan.) dirbant šalia vykstančio krovininių transporto priemonių eismo. Tam, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, Tiekėjas turi numatyti darbo vietos apšvietimą naktį. Tiekėjas turi numatyti kaip bus apsaugota (uždengiant) jau įrengta priverstinio stabdymo įrenginio pusė, kol bus įrengiama kita pusė.

II. REIKALAVIMAI PRIVERSTINIO STABDYMO ĮRENGINIAMS, ĮRENGIAMIEMS RAIGARDO PKP, LAVORIŠKIŲ PKP IR ŠALČININKŲ PKP

	Įrenginio montavimo tipas
	Įbetonavimas su armatūra išmontuojamų įrenginių vietoje arba nurodytoje vietoje

	Plieno korpuso aukštis, esant nuleistai blokavimo platformai
	340 mm

	Įrenginio tipas
	Stabdantysis elementas – dvi pakylančios blokavimo platformos

	Pakylančios blokavimo platformos plotis
	Ne mažiau kaip 2.60 m

	Bendras įrenginio blokuojamas plotis
	Ne mažiau kaip 6,0 m. Važiuojamojoje dalyje negali likti platesnių kaip 1,5 m. neblokuojamų tarpų

	Blokavimo platformos pakėlimo aukštis
	Ne mažiau kaip 650 mm

	Valdymo elektronikos išpildymas
	Programuojamo logikos kontrolerio (PLC) pagrindu

	Įrenginio valdymas
	Spaudžiamais mygtukais valdymo pulte (PAKELTI/AVARINIS SUSTABDYMAS/NULEISTI). Stacionarių valdymo pultų kiekis – 2 vnt. (vienas iš jų – valdymo spintoje). Turi būti numatyta galimybė prireikus įdiegti nešiojamus pultelius.

	Įrenginio konstrukcija
	Įrenginio konstrukcija turi būti lengvai prieinama techninei priežiūrai vykdyti ar avarijoms šalinti. Įrenginio vidaus sąnašoms išvalyti neturi būti reikalinga atlikti jokių įrenginio dalių demontavimo darbų. Turi būti užtikrintas visiškas ir nuolatinis vandens pašalinimas iš įrenginio konstrukcijos įrengiant drenažą. Įrenginio valdymui turi būti pritaikomi esami elektros energijos tiekimo ir silpnų srovių kabelių kanalai, jeigu reikia, juos pratęsiant ar atnaujinant.

	Valdymo spinta
	Užrakinama, tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis (ne mažiau kaip IP55). Valdymo spinta įrengiama ne didesniu kaip 7 m nuo priverstinio stabdymo įrenginio atstumu. Valdymo spinta turi būti įrengta tokioje vietoje ir tinkamai apsaugota, kad būtų išvengta atsitiktinio transporto priemonės įvažiavimo į ją

	IP klasė
	IP 55

	Įrenginio atsparumas smūgiui 
	Ne žemesnis kaip K12 klasės (IWA-14 standartas)

	Blokavimo platformos viso pakėlimo laikas
	Ne ilgiau kaip 4 s

	Avarinis rankinis pakėlimas/nuleidimas
	Turi būti

	Saugos šviesos blokavimo platformoje
	Turi būti integruotos į blokavimo platformos fasadą

	Įrenginio apsauga nuo korozijos
	Visos plieno detalės karštai cinkuotos (turi atitikti ISO EN 1461). Blokavimo platformos fasadas nudažytas dažais įstrižomis baltomis/geltonomis juostomis

	Elektros maitinimas 
	Trijų fazių

	Maksimalus įrenginio ašinis apkrovimas
	 20 t

	Darbinė temperatūra
	Nuo -40 o C iki +60 o C

	Viršutinė blokavimo platformos plokštė
	Struktūrinio paviršiaus plokštė 8 mm storio

	Įrenginio komplektavimas
	- Valdymo pultas su mygtukais – 2 vnt

- Duomenų kaupimo ir įrenginių valdymo modulis

	Reikalavimai demontuojamų įrenginių vietoje atstatomai ir naujai įrengiamai kelio dangai šalia įrenginio
	Dangos konstrukcijos klasė ne žemesnė nei DK10

Lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote) – ne daugiau kaip 30 mm

	Įrenginio garantija kartu su statybos darbais montuojant įrenginį ir įrengiant/atstatant dangas šalia įrenginio
	60 mėn.

	Specialūs reikalavimai
	Abi blokavimo platformos veikia vienu metu (sinchroniškai) nuo vieno valdymo pulto.

Priverstinio stabdymo įrenginio veikimas turi būti tinkamai suderintas su šviesoforų ir pakeliamų užtvarų veikimu.

Visus priverstinio stabdymo įrenginių įrengimui būtinus elektros energijos tiekimo ir silpnų srovių kabelius tiekėjas įrengia savo jėgomis ir lėšomis

	TIEKĖJO ATSTOVAS
Projektų vadovas
Artūras Kokas
                                       
	UŽSAKOVO ATSTOVAS
Direktorius
Mindaugas Zobiela
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2 priedas
PRIVERSTINIO STABDYMO ĮRENGINIŲ IR JŲ ĮRENGIMO ĮKAINIAI
	Eil. Nr.
	 Pavadinimas
	Kiekis,
vnt.


	Kaina, 

EUR 

be PVM


	21 proc. PVM, 

EUR
	Kaina, 

EUR 

su PVM

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Priverstinio stabdymo įrenginys ir jo įrengimas Raigardo pasienio kontrolės punkte
	1
	
	
	

	2.
	Priverstinio stabdymo įrenginiai ir jų įrengimas Šalčininkų pasienio kontrolės punkte
	2
	
	
	

	3.
	Priverstinio stabdymo įrenginiai ir jų įrengimas Lavoriškių pasienio kontrolės punkte
	2
	
	
	


PASTABA. Visos Tiekėjo išlaidos vykdant Priverstinio stabdymo įrenginių ir jų įrengimo sutartį, yra įskaičiuotos į Priverstinio stabdymo įrenginių ir jų įrengimo kainą.
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