

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.2019/06/10

2019 m. birželio 10 d.

Vilnius

AB „Prienų šilumos tinklai“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Blaževičiaus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Donasta“, atstovaujama direktoriaus Dovydo Gervyliaus, toliau vadinama Rangovu, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

Susidėvėjusių biokuro katilų keitimas naujais Jiezno miesto katilinėje adresu: Mokyklos g. 1B, Jiezno m, Prienų r. sav.

2. Sutarties objekto kaina ir apimtys:

Bendra atliekamų darbų vertė ~~22000~~ Eur be PVM (~~22000~~ Eur). Bendra suma su pridėtinės vertės mokesčiu lygi ~~26400~~ Eur (~~22000~~ Eur ir ~~4400~~ ct), tame skaičiuje ~~22000~~ Eur pridėtinės vertės mokesčio, kuris mokamas pagal PVM įstatymo 96 str.

Rangovo atliekamų darbų pagrindiniai techniniai sprendiniai:

- Katilinė montuojama esamame pastate adresu: Mokyklos g. 1B, Jiezno m, Prienų r.sav. pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą.
- Katilinėje montuojami du katilai po 400 kW, Ts 110 °, Ps4,0 bar. Katilinės vamzdynas plieninis, numatomas minimalios katilų temperatūros palaikymas, sumaišymo vožtuvas palaikyti tiekiamo į tinklą šilumnešio temperatūrą, visa reikalinga uždaromoji ir reguliavimo armatūra, plėtimosi indas. Tinklo siurbLIAI lieka esami.
- Vandens ruošimo ir slėgio palaikymo įrangalieka esama.
- Elektros įvadas esamas. Įvadinė spinta katilinėje statoma nauja. Katilinėje įrengiamas apšvietimas, visa elektrinė įranga prijungiama prie elektros, įžeminama.
- Katilų ir katilinės veikimą valdo katilų - degiklių automatika, gedimo signalai perduodami internetu. Katilinėje įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija. Katilinės ribose įrengiama visa reikalinga automatika. Žaibosauga lieka esama.
- Medienos granulių talpa 45,5 m³, išorinė, surenkama, plieninė, montuojama ant gelžbetoninio pamato. Katilinėje montuojama tarpinė kuro talpa. Pagrindinis kuro tiekimo sraigtas iš lauko talpos į tarpinę kuro tiekimo talpą vienas. Tarpinę kuro talpą galima papildyti rankiniu būdu.
- Susidarančios nuotekos išleidžiamos į esamus nuotekų tinklus katilinėje.

Užsakovo atliekami darbai ir tiekama įranga:

- Užsakovas patiekia du komplektus įrangos susidedančius iš medienos granulių katilų 400 kW su automatika ir valymo įranga, degiklių, dūmsiurblių..
- Užsakovas pateikia visą reikalingą techninę ir juridinę informaciją reikalingą projektavimo darbams atlikti (sklypo ir pastato nuosavybės dokumentus, sklypo topografinę nuotrauką ne senesnę kaip 3 mėnesiai, pastato planus ir pan.).

3. Šalių įsipareigojimai**3.1. Rangovas įsipareigoja:**

3.1.1. Sistemų projektavimą ir montavimą vykdyti pagal su Užsakovu suderintą grafiką:

3.1.1.1. Parengti ir su Užsakovu suderinti techninį darbo projektą per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos, bet ne vėliau nei iki 2019-08-10;




3.1.1.2. Statybos darbai atliekami perdu mėnesius nuo projekto patvirtinimo ir statybos aikštelės perdavimo Rangovui bet ne vėliau kaip iki 2019-10-10. Montavimo darbai atliekami nesant trukdymų iš Užsakovo pusės (paruošti darbų frontai ir laiku atsiskaityta už atliktus darbus).

3.1.2. Atlikti darbus savo medžiagomis, mechanizmais ir darbo jėga. Užtikrinti saugų darbą ir priešgaisrinę apsaugą.

3.1.3. Atlikti darbus nurodytais terminais, laikydamasis esamų normų ir taisyklių.

3.1.4. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą.

3.1.5. Ne vėliau kaip prieš 3 d. d. pranešti apie objekto etapo užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą

3.1.6. Įvykdyti hidraulinius sistemų bandymus, sistemų nuorinimą, balansavimą, bandomąjį šildymą.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.2. Už papildomus (sutartyje nenumatytus) darbus ir medžiagasmokėti pagal atskirą abiejų šalių susitarimą ir apiforminimą.

3.2.3. Patvirtinti Rangovo pateiktą projektą per tris darbo dienas arba pranešti motyvuotąsąsistakymo patvirtinti priežastis.

3.2.5. Kaip galima operatyviau spręsti statybos eigoje iškylančius klausimus.

3.2.6. Nedelsiant pareikšti pastabas dėl montavimo darbų ar medžiagų neatitikties projektui.

4. Atsiskaitymo tvarka

4.1. Avansasnemokamas.

4.2. Rangovas vykdo darbų aktavimą ne dažniau nei vieną kartą per mėnesį.

4.3. Užsakovas apmoka kiekvieno aktavimo sumą per 10 darbo dienų po darbų atlikimo – pridavimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Užsakovas:

5.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už medžiagas ir atliktus darbus moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; delspinigiai negali viršyti 8 proc. visos sutarties sumos;

5.1.2. nepagrįstai uždelsęs priimti objektą ilgiau kaip 5 d. d. nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos objekto kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

5.1.3. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.2. Rangovas:

5.2.1. pavėluotai baigęs objektą moka Užsakovui 0,02 proc. darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; delspinigiai negali viršyti 8 proc. visos sutarties sumos;

5.2.2. per įmanomai trumpiausią laiką pašalina atsiradusius defektus, nustatytus per garantinį laiką;

5.2.3. atlikęs darbus, įsipareigoja apmokyti Užsakovo atstovą eksploatuoti sumontuotą sistemą.

6. Kitos sąlygos

6.1. Sistemų įrenginiams ir įrangai galioja garantijos, nurodytos gaminio pase. Darbams - 5 metų garantinis laikotarpis, Paslėptiems darbams - 10 m garantinis laikotarpis.

6.2. Negarantinis ar pogarantinis sistemų aptarnavimas atliekamas, pasirašius aptarnavimo sutartį.



6.3. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, Statybos įstatymu, norminiais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

6.4. Ši Sutartis gali būti keičiama tik abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

6.5. Nesutarimai tarp Šalių sprendžiami derybomis, o nesutarus, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Sutartis sudaryta dviejuose Šalių pasirašytuose lapuose, lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalių pasirašyti priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Šalių rekvizitai

Užsakovas

Pavadinimas: AB „Prienų šilumos tinklai“
Registracijos adresas: Statybininkų g. 6, Prienai
Adresas korespondencijai: Statybininkų g. 6, Prienai, LT-59131
Kodas: 170759250
PVM mokėtojo kodas: LT707592515
Banko sąskaitos Nr.: LT647300010002565427
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas: 73000
Tel. +370 31960 279
Elektroninis paštas: siltinklai@gmail.com

Rangovas

Pavadinimas: UAB „Donasta“
Registracijos adresas: S. Nėries g. 41-40 Vilnius
Adresas korespondencijai: Savanorių pr. 178 Vilnius
Kodas: 300017084
PVM mokėtojo kodas: LT100000985211
Banko sąskaitos Nr.: LT197300010083523310
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas: 73000
Tel. +370 687 75 053
Elektroninis paštas: info@donasta.lt

Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties sudarymo tikslus.

ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

Užsakovo vardu:

Direktorius
Ramūnas Blaževičius

A.V.

Rangovo vardu:

Direktorius
Dovydas Gervylis

A.V.

UAB "DONASTA"

Savanorių pr. 178, Vilnius; į.k.: 300017084; PVM kodas: LT100000985211; el. p.: info@donasta.lt

PASIŪLYMAS DĖL SUSIDĖVĖJUSIŲ BIOKURO KATILŲ KEITIMO NAUJAIS JIEZNO MIESTO KATILINĖJE

2019-06-04 Nr. _____
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "DONASTA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 178, Vilnius
Įmonės kodas	300017084
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dovydas Gervylis
Telefono numeris	868775053
Fakso numeris	
El. pašto adresas	dovydas@donasta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nurodytomis pirkimo sąlygomis.

Biokuro katilų keitimo naujais Darbus, kurie visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, siūlome atlikti už tokias kainas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Projektavimo, naujos įrangos sumontavimo, derinimo ir paleidimo darbai			
	Iš viso bendra pasiūlymo kaina			

Bendra pasiūlymo kaina be PVM - _____ Eur

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM - _____ Eur ir

ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro

_____ Eur ir _____ ct.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateiktą informaciją yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdam sutartį bus pasitelkiami šie subtiekejai (subrangovai, subtiekejai):

Eil. Nr.	Įmonės rekvizitai	Procentinė sutarties dalis	Atliekamų darbų pavadinimas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje ("Prisegti dokumentai")

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. birželio 28 d.

Direktorius
Antanas Danyšius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

[Signature]

(Parašas)

