VIESOJO DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. -AAN - UG

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du takstandiai /_fﬁ mety 09 meénesio 02 diena, Kaunas

UAB ,Kauno vandenys“ (toliau - Pirkéjas), juridinio asmens kodas 132751369, kurios
registruota buveiné yra Auk3tai¢iy g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos technikos direktoriaus Dainiaus
Gudavitiaus, veikian¢io pagal 2017-10-02 jsakyma Nr. 2-155 _Del igaliojimy suteikimo™ pasirasyti
vieSyjy pirkimy sutartis (toliau — Uzsakovas),

Ir

UAB ,,KRS*, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveiné yra Algirdo g. 38. Vilnius,
duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
Generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiangio istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje VieSojo prekiy pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — Salimi*,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimy istatymu ir Mazos vertés pirkimo, Nr. 445779, skelbiamos
apklausos 2019-07-30 pazyma Nr. 79-174 sudareé Sig Viesojo prekiy pirkimo—pardavimo sutarti, toliau
vadinamg ,,Sutartimi*, ir susitaré¢ dél toliau i¥vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra PavirSiniy nuoteky tinkly statybos ir rekonstrukeijos Zaliakalnyje,
Kauno mieste, 2 dalies darbai pagal UZsakovo uzduotj (toliau - Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiujy salygy priede Nr.
1 ,,Techniné specifikacija®.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 6 (3eSiy) ménesiy laikotarpiui, jos trukme skaiGiuojant nuo jsigaliojimo
dienos. Sutartis gali biiti pratgsta 1 kartg 6 (3esiy) ménesiy laikotarpiui. Maksimalus sutarties galiojimo
terminas, jskaitant visus galimus pratesimus yra 12 (dvylika) ménesiy. Jeigu sutarties terminui
pasibaigus, kuri nors i3 Saliy néra pilnai jvykdziusi savo jsipareigojimy, tai Sutartis galioja iki visisko
Sios Salies jsipareigojimo ivykdymo.

2.2. Darbai vykdomi Saliy suderintu darby grafiku (Sutarties specialiyju salygy priedas Nr. 4),
laikantis darby grafike nurodyty terminy.

2.3. Uz velavimg atlikti darbus per Sutarties specialiyjy salygu 2.1. punkte nustatyta terming
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,1 procenty nuo veluojamy atlikti etapo darby
kainos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena (tadiau bet kokiu atveju ne maziau kaip 50,00
EUR (penkiasdeSimt eury ir 00 ct) uz vieng velavimo laikotarpyj).
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2.4. Baiges uZsakyme nurodyta darba Rangovas prane$a Techniniam prizitirétojui apie tai, kad jis
gali priimti 8j darba, ir suderina tikslia atlikty darby priémimo — perdavimo data.

2.5. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraSo abi Salys ir Rangovas pateikia sutarties jvykdymo
uztikrinima, pagal Sutarties 4 punkta, ir galioja, kol Salys sutaria Jja nutraukti arba kol Sutarties
galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama istatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.4. Esant nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darby
ivykdymo terminas, Salims rastu iSreiskus tam sutikima, gali biiti pratgsiamas, suradant papildoma
susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 169.400,00 eury (Simtas Sesiasdesimt devyni tukstanciai keturi
Simtai eury, 00 ct.), jskaitant PVM. Bendra Sutarties kaina sudaro:

3.1.1. Pradiné sutarties verte 140.000,00 eury (3imtas keturiasdegimt tikstan¢iy eury, 00
ct.), neiskaitant PVM;

3.1.2. Pridetinés vertés mokestis (PVM) (21 %) - 29.400,00 eury (dvidesimt devyni
tiikstanciai keturi Simtai eury, 00 ct.).

3.2. Darby kainos apskai¢iavimo bidas — fiksuotas jkainis su perziiira.

3.3. Salys susitaria, kad Uzsakovas sumoka Rangovul uz tinkamai ir laiku atliktus, uZbaigtus
darbus pagal jkainius, nurodytus Sutarties specialiyjy salygy Priede Nr. 3.

3.4. Darby kiekis (apimtis) priklauso nuo Sutarties vykdymo metu iskylanéio poreikio. Galutiné
kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant Sutartj atlikty darby
apimtis, bet ne daugiau kaip uz sutarties verte, nustatyta Sutarties specialiyjy salyguy 3.1. punkte.

3.5. Mokéjimai atliekami per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po PVM sgskaitos-faktiiros,
Rangovo iSradytos pagal abiejy Saliy pasiradyta darby priemimo-perdavimo akta, pateikimo. Saskaitas —
faktiras Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip iki kito ménesio 5 d. Atlikty darby akta ruosia
Rangovas. Uzsakovui ar techniniam prizitirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija.
PVM sgskaita-faktiira pateikiame ,,E. saskaita® priemonémis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavalikai, nesilaikydamas Sutarties
salygu.

3.7. SavavaliSkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita:

Nr. A.S. LT827044060002889998
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

3.9. Sutarties kainos keitimas galimas Siais atvejais:

3.9.1. Sutarties kaing (jkainius) perzitirint del pasikeitusiy mokes¢iy:

3.9.1.1. Sutartyje numatyti jkainiai keiiami jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis. Naujas




ikainis (jkainiai) pradedamas taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydzio patvirtinimo ir
paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Ikainiai be pridétinés vertés mokeséio nesikeidia, kei¢iasi
tik pridétinés vertés mokeséio dydis.

3.9.1.2. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atlickamas.

3.9.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie
nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos Sios salygos kartu:

3.9.3.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima:

3.9.3.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
punktg verté — 100 procenty sutarties vertés.

3.10. Papildomi/nenumatyti darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini Sutariai ivykdyti (uzbaigti), darbai. Visy
papildomy/nenumatyty darby kaina negali virSyti 15 proc. pradinés sutarties vertés, nurodytos
Sutarties specialiyjy salygu 3.1.1. punkte.

3.11. Papildomy/nenumatyty darby kaina nustatoma ir UZsakovo tvirtinama pagal Sutarties
specialiyjy salygu 1 priedo 10.1.3. punkto reikalavimus.

3.12. Papildomi/nenumatyti darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi darby
proceso dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai,
argumentai, pagrindziantys papildomy darby bitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio
(ikainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.13. SuraSius Sutarties specialiujy salygy 3.12 punkte nurodyta dokumenta §aiys pasiraso
papildoma susitarima d¢l papildomy/nenumatyty darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.14. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiradius papildoma susitarimg dél
papildomy/nenumatyty darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygu 3.13 p.). prieSingu atveju bus
laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastu, pateikiant ji su
laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima jrodanciais dokumentais. Sutarties ivykdymo
uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinima (originala) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. Uztikrinimo verté — 14 000,00
Eur (keturiolika titkstanciy eury, 00 ct.). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rato teikiamo uZztikrinimo isdavimo dieng arba jame nurodyta vélesne
diena, taCiau ne veliau, kaip jo pateikimo Uzsakovui diena ir galioja 6 ($e$i) ménesius. Pratesus sutart,
tiekejas turi pratesti ir pristatyti naujg sutarties jvykdymo uztikrinima,

4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.
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4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumoketi visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.2. punkte. Prie§ pateikdamas
reikalavima sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas ispéja apie tai Rangova,
nurodydamas, del kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo
sumoketi Rangovui 0,1 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u kiekvieng uzdelsty
diena.

5.2. Darby perdavimo - priémimo ar garantinio laikotarpio metu pastebétiems trikumams Zalinti
Saliy susitarimu nustatomas technologiskai pagristas terminas, kuris fiksuojamas atskiru aktu.

5.3. Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovas vykdo valstybinés reikimes
funkeijas ir, Rangovui véluojant laiku paSalinti triikumus ir (ar) gedimus, bus paZzeistos vartotojy teiseés,
todel Rangovas besglygiskai sutinka su Siomis netesybomis bei ju dydziu. Uz velavima pasalinti
trikumus/gedimus per Sutarties 5.2. punkte nustatyts terming, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui:

5.3.1. veluojant iki 5 (penkiy) dieny nuo Sutarties 5.2. punkte nustatyto termino pabaigos,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZzsakovui 0,05 procenty nuo turindiy triikumy darby kainos
dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena (nuo pirmos iki penktos vélavimo dienos);

5.3.2. uz kiekviena papildoma diena, skai¢iuojamg nuo 6 (3estos) vélavimo dienos. Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0.1 procenty nuo turinéiy trikumy darby kainos dydzio
delspinigius uZ kiekviena uzdelsta diena, tadiau bet kokiu atveju ne maziau kaip 50,00 eury
(penkiasdesimt eury ir 00 ct) uz vieng vélavimo laikotarpi.

5.4. Terminas trikumams Salinti gali biiti pratestas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trikumy
Salinimo terminui, Rangovas pateikia Uzsakovui argumentuota Rangovo prasyma su jrodymais, kad:

5.4.1. Trukumams ar/ir gedimui paSalinti reikalingas papildomos irangos/medZiagu/daliy
uzsakymas, kuriy bitinumo Rangovas negaléjo numatyti ir kuriy uzsakymas bei pristatymas uztruks
ilgiau nei 5 darbo dienas.

5.4.2. Trukumams ar/ir gedimui paSalinti bitinas ilgesnis terminas dél sudétingo techninio
sprendimo, kai tokie trikumai ar/ir gedimai atsirado ne dél Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

5.4.3. Dokumenty, schemy, projekty ar kitos dokumentacijos triikumams pagalinti, kurie kilo dél
tre¢iyjy asmeny (nejskaitant Rangovo kontrahenty) netinkamy veiksmy/neveikimo, reikia ig naujo
organizuoti dokumentacijos derinimo procesg su savivaldos institucijomis, valstybés institucijomis ar
treciaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobud] priskirtini Uzsakovui (pvz. vartotojai, Zemés
sklypo savininkai ir pan.).

5.5. Jei per 3 (tris) darbo dienas UZsakovas nepatvirtina leidimo pratesti trikumy $alinimo
termina, tai laikoma atsisakymu pratesti triikumy $alinimo termina.

5.6. Salys susitaria, kad atskiras susitarimas dél triikumy Salinimo termino pratesimo pasira§omas
nebus. LygiaverCiu dokumentu bus laikomas Rangovo pragymas bei radytinis Uzsakovo sutikimas. Visi
Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
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5.7. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte nurodyta Sutarties
ivykdymo uZztikrinimo suma, UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes
Rangovg pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés | Sutarties
ivykdymo uztikrinima, taip pat i nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby
nepadengia Sutarties jvykdyma uZtikrinanti piniginé suma.

5.8. Jei dél Rangovo vykdomy darby ir/ar veiksmuy, naudojamy medziagy, jrangos, Rangovo
pasitelkty subrangovy veiksmy bus padaryta 7zala gamtai, Uzsakovo irenginiams ir/ar tretiesiems
asmenims, ir/ar bus paZeisti teisés akty reikalavimai, Rangovas turés atlyginti visus UZzsakovo patirtus
nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir/ar 7ala gamtai (aplinkai).

5.9. Jeigu Rangovas nevykdo savo sipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be
Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis
Sutarties bendrujy salygu 15 ir 16 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia Sutart], bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu,
elektroniniu padtu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

UZsakovo uz sutarties vykdymg Rangovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai

Vardas, pavardé Rimantas Peciulis Darius Vidmantas Vilimas
Adresas Aukstaiciy g.43 Draugystés 15A, Kaunas
Telefonas 8618 19753 8 655 06670
EL pastas Rimantas.peciulis@kaunovandenys.lt krs(@krs-group.com
Vardas, pavardé Jolita Motyté
Adresas Draugystés 15A, Kaunas
Telefonas 8 652 88795
El. pastas J.motyte(@krs-group.com

6.2. Pirkejo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys: Viesyjy
pirkimy skyriaus virSininkas Arvydas Juska, tel. (8 37) 30 17 37, arvydas.juska@kaunovandenvs.lt.

6.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir
6.2 punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip prie$ 14 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis Siy reikalavimuy, ji neturi teiseés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,



atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieftarauja Sutarties salygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, i3siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Rangovas numato pasitelkti Siuos subrangovus:

7.1.1. UAB ,,Zemkasys“', Chemijos g. 23, Kaunas — specialieji darbai, apie 25 proc Sutarties

vertes,

7.1.2. UAB ,Statyby inZinerinés paslaugos®, T. Sevéenkos g. 14, Vilnius — projektavimo

darbai, apie 10 proc Sutarties vertés;

7.1.3. UAB ,.DN1000“, Chemijos g. 4D, Kaunas — specialieji darbai, apie 25 proc Sutarties

vertes;

7.1.4. NezZinomas (bus pateiktas) — dangy atstatymo darbai, apie 10 proc Sutarties vertés:

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyta (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti
arba pasitelkti nauja subtiekéja tik esant objektyvioms priezastims, gaves UZsakovo radytini sutikima.
Pazeidus 3ig subrangovo (subrangovy) keitimo tvarka bus laikoma, kad Rangovas pazeidé esmines
sutarties salygas, dél ko Uzsakovas gali vienasali$kai nutraukti $ia sutartj.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant $ia
sutartj. UZ subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma atsako
Rangovas.

7.4. Uzsakovas raStu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai $ioje sutartyje nustatytais
atvejais pakei¢iamas Sutartyje nurodytas subrangovas — per 3 darbo dienas nuo informacijos apie nauja
subrangova (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstova) gavimo dienos. Gaves UZsakovo pranesima,
subrangovas turi rastu pateikti praSyma Rangovui dél tiesioginio atsiskaitymo. UZzsakovas, gaves
subrangovo praSyma dél tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangova apie subrangovo pradymo
gavima. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Jeigu visos Sutartj vykdangios
Salys: UZzsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks
atsiskaitymas vykdomas pagal atskira susitarima, kuris sudaromas tarp UZsakovo, Rangovo ir
subrangovo., kuriame aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy sglygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenyb¢ yra teikiama Sutarties specialiyjy salygu bei ju priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teisine galig
— po viena kiekvienai Saliai.
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8.3. Sutarties bendryjy salygy 3.3.6. punktas netaikomas.

8.4. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkan€ig jy tikslus ir pasira$é auk$¢iau nurodyta data.

8.5. Sutarties specialiyjy salygu priedai:

8.5.1. Nr. 1 Techniné specifikacija, 5 lapai;

8.5.2. Nr. 2 Rangovo pasiiilymas, 3 lapai;

8.5.3. Nr. 3 Deklaracija del sitlomy medZiagy atitikimo, 1 lapas;
8.5.4. Nr. 4 Darby jkainiy lentele, 2 lapai; .

8.5.5. Nr. 5 Darby vykdymo programa, 2 lapai;

8.5.6. Nr. 6 Andriaus Kazicko jgaliojimas, 1 lapas;

8.5.7. Nr. 7 ,.Darby pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios salygos™ yra Pirkéjo interneto
svetaingje  https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/darbu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf.

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Kauno vandenys* UAB , KRS*

AukStaiciy g. 43, LT-44158 Kaunas Registracijos adresas: Algirdo g. 38, LT-03218
Tel. (8 37) 30 17 00 Vilnius

El. paStas ofisas@kaunovandenys.lt Adresas koresp.: Draugystés 15A, LT-51227
Atsiskaitomoji saskaita Kaunas
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1 PRIEDAS

DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

(Techning specifikacifq parengia perkancioji organizacija, atsizvelgdama j perkaimy darby specifikq bei vadovaudamasi [statymo
2str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str, jrvirtintais reikalavimais)

I. Bendrieji duomenys:
i Statytojo UAB ..Kauno vandenys* Aukstaidiy g. 43, Kaunas
(Uzsakovo) Techninio — projekty skyriaus Projekty administravimo grupés projekty
pavadinimas, vadové Malvina Paulionyte, el. p. Malvina.Paulionyté@kaunovandenvys.lt,
adresas, tel. (8-37) 30 18 30,
kontaktinis asmuo
2. Statm}’? _ »Pavirsiniy nuoteky tinkly statyba ir rekonstrukcija Zaliakalnyje, Kauno
(pavadinimas, mieste, 2 dalis™ pavir$iniy nuoteky atvady gyventojy prisijungimui ir
adresas) kolektoriy iSnady j Salutines gatves darby atlikimas
3, Statiniy kategorija, | Statinio kategorija: Nesudétingieji ir neypatingieji statiniai
ir naudojimo Statybos rasis: Tinkly statyba
paskirtis Naudojimo paskirtis: InZineriniai tinklai
4. Statinio Nuo Zemai€iy, Sirvinty, Anyks¢iy, Zanavyky, Birzy, Gimnazijos, A.
apibtidinimas, Mackevic¢iaus, J. Zikaro, Zaliojoje, Telsiy gatvése nuo naujai statomy /
esama padétis pastatyty pavirSiniy nuoteky surinkimo kolektoriy reikalinga jrengti pavirsiniy
nuoteky atvadus gyventojy prisijungimui ir kolektoriy i$naSas j $alutines
gatves.
5 Kita 5.1. Specifikacija ir ja papildantys priedai yra neatsiejama sutarties dalis.
5.2. Si Specifikacija apima darby perdavima Rangovui, darby pradzia,
techninés dokumentacijos rengima, darby atlikimo tvarka bei terminus,
atsiskaityma uz atliktus darbus.
5.3. Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovas patvirtina jog yra pilnai susipaZines
su numatomy vykdyti darby apimtimi, jvertino situacija objekte (-uose) ir
ivertino visus susijusius darbus, maksimaliai sumaZindamas nenumatyty darby
tikimybe.
IL. Perkami darbai:
6. Perkamy darby ir

susijusiy paslaugy
apimtis, techniniai
rodikliai

6.1. Bendrieji

6.1. Pries darby pradzia, esant biitinybei, gauti Zemeés kasimo darby leidima
suderintg su Kauno miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi;

6.2. ISsikviesti kity poZeminiy komunikacijy atstovus tinkly nuzyméjimui;
6.3. Vykdant kasimus privacios zemés valdose, jeigu reikalinga, kasimo darbus
suderinti su sklypo savininku;

6.5. Rangovas savo léSomis privalo atlikti sumontuoty nuoteky tinkly
vamzdyno diagnostika ir ishandyma;

6.6. Atlikes visus darbus Rangovas sutvarko gerbuvj ir atstato pries kasimo
darbus buvusia dangg (zalia veja, asfalta, plyteles, gatvés bortus).

6.7. Jei atliekant darbus paZeidZiamas greta esantis inZinerinis statinys,
Rangovas pasalina jo gedimg savo léSomis.

6.8. Paruosiami visi dokumentai susije su §iuo darbu ir nurodyti punkte Nr. 11.
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6.9. Atstatomos dangos plota, kokio dydZio reikalingas kasimas, Rangovas
nustato pagal darby technologija.

6.2.  PavirSiniy nuoteky atvady gyventojuy prisijungimui jrengimas

6.2.1. Irengiami D200 diametro atvadai gyventojy prisijungimui. Prie sklypo
ribos jrengiamas D425 prisijungimo $ulinélis.
6.2.1. Atvadai prijungiami prie pakloty pavir§iniy nuoteky kolektoriy.

6.3.  PavirSiniy nuoteky kolektoriy at¥aky / iSnady j ¥alutines gatves
jrengimas

6.3.1. Irengiamos reikiamo diametro pavirSiniy nuoteky kolektoriy at3akos /
iSnasos | Salutines gatves;

6.3.2. AtSakos / i8nados Salutinése gatvése uzbaigiamos aklémis;

6.3.3. AtSakos / i$nafos prijungiamas prie pakloty pavirdiniy nuoteky
kolektoriu.

7 Medziagy, jrangos | 7.1. Rangovas turi turéti kokybiskam darby atlikimui biiting technika (grunto
tiekimas kasimo, kanaly plovimo, Suliniy valymo, dangy ir j$alo ardymo) ir jrenginius
specifikacijoje apradyty darby vykdymui savarankiskai visais mety laikais bei
pakankama kiekj tinkamai apmokyty ir atestuoty darbuotojy.
7.2. Darbui reikalingomis medZiagomis Rangovas apsiripina pats.
5, Relk‘al‘awmal 8.1. Techniniai reikalavimai 6 punkte apra§yty darby naudojamoms
gaminiams, g N 5 2 . 3 AR
- med%;agorps pat_etklaml tz.ec.}u".l.mels speg:lﬁlffcuos priedélyje Nr. 2 ,Darby,
bickiigloatial medziagy ir gaminiy techniniai reikalavimai®.
9. Medziagy, jrangos
transportavimas, 9.1. MedZiagy ir jrangos transportavimu riipinasi Rangovas.
laikinas 9.2. Laikinu medziagy ir jrangos sandéliavimu riipinasi Rangovas.
sandeliavimas
10. | Darby  lokaliniy | 10.1. Lokaliniy samaty sudarymas netaikomas, i$skyrus atvejus, kai bitina

samaty sudarymas,

atlikti darbus, kurie néra apradyti Techninés specifikacijos priedélyje
Nr. 1 ir gali atsirasti del nenumatyty priezas¢iy. Tkainis bus
apskaic¢iuojamas sekanciai:

10.1.1. Statybos Darby kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.

10.1.2. Darby kaina nustatoma ir Uzsakovo tvirtinama pagal UAB . Sistela™
samatinés programos ..Sistela” (ar lygiavertés) aktualy kainy lygj
(pagal paskutinj Darby kainos atnaujinimg samatos tvirtinimo diena).

10.1.3. Darby kainos skai¢iavimo taisyklés:

a. Darbo kodo ir darby ir i$laidy parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti
darbo akte apibréztg Darbo specifikg.

b. Papildomi kastai, koeficientai, mokes¢iai ir papildomos islaidos
skaiCiuojami pagal samatingje programoje ,.Sistela™ nustatyta seka ir logika.




¢. Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medZiagy, darbo
uzmokesCio ir mechanizmy sgnaudos ir kainos turi atitikti samatinés
programos ..Sistela* aktualy kainy lygj;

d. Papildomy medZiagy verté 3 % nuo medziagy sumos;

e. Papildomy mechanizmy verté 3 % nuo mechanizmy sumos;

f. Sezoniniai darbai 15 %, tik sgmatinéje programoje ,,Sistela* priskirtiems
darbams;

g. Specifiniai darbai 17 % tik samatinéje programoje ..Sistela® priskirtiems
darbams;

h. Papildomas darbo uzmokestis 8 %;

1. Socialinio draudimo i$laidos 31 %;

J. Statybvietés islaidos 9 % nuo statinio statybos darby skai¢iuojamosios
kainos, arba 12% nuo kultlros paveldo statiniy atklirimo ir tvarkomuyjy
statybos darby skai¢iuojamosios kainos.

k. Pridétinés i§laidos 30 % nuo darbo uzmokescio sumos;

1. Pelnas — Pelno eilutéje nurodomas sutarties galiojimo laikotarpiui ir apim&iai
Rangovo sitilomas pelno dydis —ne didesnis kaip 5 %.

m. Visi Darby kainos skai¢iavimai (samatos), sutarties galiojimo metu privalo
bati atlikti pagal §ios specifikacijos 10.1.3. punkto reikalavimus.

(g

Privalomoji
dokumentacija

11.1. Techninis ir darbo arba techninis darbo projektas (ruoia Rangovas);

11.2. Atlikty darby aktai;

11.3. Darby vykdymo dokumentacija, kartu su bandymy ir/ar tyringjimy aktais;
11.4. Kontroline - geodeziné nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai).

11.5. Kadastrines bylos. Kadastrinés bylos formuojamos taip, kad atvady gyventojy
prisijungimy atkarpos pridedamos prie gatvéje pakloto kolektoriaus kadastrinés
bylos, o kolektoriy iSnaSoms | Salutines gatves suformuojamos atskiros bylos
kiekvienai i$nasai atskirai.

I'1.5. Teikdamas pasitilymg Rangovas pateikia silomy medZiagy galiojancio
eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikato kopija ir eksploataciniy savybiy
deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).

Kontrole,
prieZilira, garantija

12.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra
nustatyta statybos jstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 3 mety
garantinis terminas, kuris pradedamas skaiiuoti nuo Darby priémimo -
perdavimo akto patvirtinimo dienos.

12.2. Garantinio laikotarpio metu i8rySkeje darby defektai fiksuojami atskiru
aktu. Siame akte nurodomas technologiSkai pagrijstas terminas, per kurj
Rangovas jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantinio laikotarpio metu
paaiSkejusius darby defektus, jy istaisymo bidus bei tvarka.

12.3. Kontrolg atlieka UzZsakovo Techninis - projekty skyrius ir Gamybos

skyrius.
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Susidariusiy
statybiniy atlieky
sutvarkymas

Darby vykdymo metu susidariusiy statybiniy ir kity atlieky, i§skyrus nurodytas 14
punkte, utilizavimu rlipinasi Rangovas.

14.

Metalo lauzo
sutvarkymas

Darby vykdymo metu susidariusj metalo lauza Rangovas privalo pristatyti
UZsakovo nurodytu adresu ir perduoti UAB ,Kauno vandenys” atstovams
pasiraSant perdavimo — priémimo akta.

Bandymai,
derinimai,
paleidimas

15.1. Pastatyty linijy bandymai:
15.2. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvése atlieckami tik gavus pagrindy
sutankinimo patikrinima.




16.

Kita

16.1. Konkurso laimétojas uzpildo Priedélio Nr. 3 ,,Darby vykdymo programa‘
lentele.

II1. Kiti reikalavimai:

V.

Darby vykdymo
grafikas

17.1. Rangovas pateikia atsakingy asmeny sarasa kartu su kontaktiniais
duomenimis ir telefono numeriu, kurivo galéty susisiekti atsakingas
inZinierius, UZsakovui (UAB ,Kauno vandenys®) rastu;

17.2. Rangovas pateikia uZpildyta priedélio Nr. 3 lentele ir pasitilo darby
grafika, jvertings atliekamy darby kiekj ir savo galimybes:

17.3. Darby vykdymo trukmé yra 6 ménesiai nuo sutarties pasiraSymo datos su
galimybe sutart] pratesti 6 ménesiams. Papildomai sutartis gali biti pratesta
toms teritorijoms ir vietovéms, kur iki sutarties termino pabaigos néra jrengtas
pagrindinis lietaus kolektorius.

17.4. Informacija apie darby eigg ir atliktus darbus Rangovas perduoda
UZsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu pastu.

18.

Techniniai
reikalavimai
projektavimui

18.1. Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos apraSas“ reikalavimais Projektuotojas turi turéti visus
pagal projekto apimtj ir sudétinguma reikalingus ir kvalifikacijos reikalavimus
atitinkancius statinio projekto vadova ir statinio projekto dalies vadovus;

18.2. Parengti ir su UZsakovu patvirtinti projektavimo uzduotj;

18.3. ISsiimti prisijungimo salygas;

18.4. Parengti techninj ir darbo, arba techninj darbo projekta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Statybos, Aplinkos apsaugos, Atlieky tvarkymo
Istatymy. statybos techniniy reglamenty STR 1.04.04:2017 .Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, STR 2.07.01:2003 ..Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*,
STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyby leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas®,
STR 1.01.03:2017 ,.Statiniy klasifikavimas*, STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos rliys™, 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 ,Specialiosios Zemés ir misko
naudojimo salygos™ ir kity privalomujy teisés akty, su jy papildymais,
reikalavimais;

18.5. Projektinius sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis
institucijomis ir jy padaliniais;

18.6. Jeigu reikalinga, pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” reikalavimus atlikti projekto ekspertize ir pataisyti
projektg pagal privalomasias ekspertizés pastabas;

18.7. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas™ reikalavimais i§imti statyba leidZiantj dokumenta:

18.8. Jeigu reikalinga, atlikti projekto koregavima;

18.9. Atlikti kitus, su projektavimo veikla susijusias ir be kuriy negalimas
tinkamas projekto jgyvendinimas, darbus bei uzduotis.

Papildomi
reikalavimai

18.1 Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos jstatymais, dangy
atstatymo taisyklemis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais
aktais (nurodytais bet neapsiribojant nurodytais specifikacijos punkte Nr. 19).
18.2. Kai oro salygos nepalankios dangy atstatymo vykdymui (Saltis ir
sustabdyta asfaltbetonio gamyba ), iSardytas dangas sutvarkyti jrengiant
laiking dangg (Saltuoju asfaltbetoniu). Nusistovéjus palankiems orams, laikina
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danga iSardyti ir jrengti naujg asfalto danga. Iki to laiko jrengtus laikinus
pagrindus ir dangg priZitri bei atsako uZ jy bukle Rangovas;

18.3. Nuo darby pradZios iki Rangovas atsako uz saugy automobiliy ir péséiyjy
eisma iSkasos zonoje, kelio Zenkly ir aptvérimy pastatyma bei prieZidra.
Suderina transporto organizavimo pakeitimus darby vykdymo laikotarpiu bei
atsako uz pasekmes susijusias su jsipareigojimo nevykdymu.

18.4. Laikytis saugos darbe taisykliy reikalavimy, prisiimant atsakomybe uz
savo darbuotojy ir visy asmeny, kurie gali atsirasti, darby atlikimo ribose
sauguma.

18.5. Rangovui véluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo mokéti UZsakovui delspinigius nuo neatlikty
darby vertés uz kiekvieng uzdelsta diena bei sumoka visas baudas, susijusias
su .Kasingjimo (zemes) darby Kauno miesto savivaldybés vie$ojo naudojimo
teritorijoje (vietines reikSmes keliuose, gatvése, pésiyjy ir dviradiy takuose,
aikstése, skveruose, kiemuose ir Zaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies
atitvérimo arba eismo joje apribojimo taisykliy* (2014-03-20, Nr.: T-163)
pazeidimais.

18.6. Rangovo pateiktame darby uzbaigimo akte turi biti UZzsakovo atstovo
parasai, grunto sutankinimo protokolas, iSduotas nepriklausomos laboratorijos.

20.

Kita

Darbams privalomi galiojantys jstatymai, normatyviniai teisés aktai ir
normatyviniai statybos dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant Siais:

+ Lietuvos Respublikos statyby jstatymas (Zin.,1996, Nr.32-788):

* Lietuvos Respublikos nekilnojamuyjy kulttros paveldo apsaugos jstatymas
(Zin.,1995, Nr.3- 37);

* Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziant] dokumenta padariniy Salinimas*;

*+ Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira™;

* LR Vyriausybés 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Keliy prieZitiros
tvarka;

+ Statybos rekomendacijomis R 35-01 ,.Automobiliniy keliy asfaltbetonio ir
zvyro dangos™;

* Kasingjimo (Zemés) darby Kauno miesto savivaldybés viesojo naudojimo
teritorijoje (vietinés reikSmés keliuose, gatvése, pés€iyjy ir dviradiy takuose,
aikStése, skveruose, kiemuose ir Zaliuosiuose plotuose). jos ar jos dalies
atitvérimo arba eismo joje apribojimo taisyklémis (2014-03-20, Nr.: T-163);

* Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybés

VieSyjy pirkim

skyriaus virs

vadybos sistema LST EN ISO 9001.
S
Ma.
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INZINERINIY TINKLY SPECIALISTAI

UAB ., KRS
(Tiekéjo pavadinimas)
Im. kodas 133630961, PVM kodas LT336309610, reg. Algirdo g. 38, LT- 03218. Vilnius tel 8 37 45
44 64, faks.: 8 37 3539 00
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokestio mokeétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridetines
vertés mokes¢io mokétojas)

UAB ,,Kauno vandenys*
Aukstaiciy g. 43, Kaunas

' 5 PASIULYMAS
DEL PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU STATYBOS IR REKONSTRUKCILJOS
ZALIAKALNYJE, KAUNO MIESTE, 2 DALIS

2019-07-24  Nr. 1662

(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas Aeigu dalyvayja iikio | UAB , KRS
subjekty  grupeé,  suraSomi  visi  dalyviy
pavadinimai/

Tiekejo jmonés kodas /leigu dalyvawja iikio | 133630961
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy kodai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja dkio subjekty | UAB ,KRS“ adresas Algirdo g. 38, Vilnius,

grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/ adresas korespondencijai Draugystés g. 15a,
Kaunas

UZ pasiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Andrius Kazickas

Telefono numeris (837)45 44 64

Fakso numeris (837)353900

EL pasto adresas krs@krs-group.com

1. Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) Pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
2. Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. PasiraSydamas pasifilymg saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos yra tikros.
4. [ pasitlymo kaing jskaityti visi mokestiai ir visos tiekéjo islaidos, apimanéios viska, ko
reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo jvykdymui.

Mes sitilome tokius darbus, kurie pilnai atitinka konkurso salygose ir techningje specifikacijoje
(priedas Nr. 1) apraSytus reikalayimus:

Eil. e Kaina, Kaina,
Nr. YL EurbePVM | FYb3lproe | o VM
7 2 3 7 5




Eil. - XA Kaina, [ L Kaina,
Nr. + Eavad{mmas_ Eur be PVM PVM’ 4 pr?g. | Eur su PYM
1 2 3 4 3
Darbai numatyti techningje
b | sposifibaciinins etV 19880 33,69 R

*Pasiiilymo kaina naudojama tik pasiiilymy vertinimui atlikti.

Bendra kaina (Eur be PYM) ZodZiais: Simtas $eSiasdeSimt devyni Eur, 95 ct.
PVM ZodZiais: TrisdeSimt penki Eur, 69 ct.
Pasilymo kaina (Eur su PVM) ZodZiais: Du §imtai penki Eur, 64 ct.

Pasitilymas galioja iki 2019 m, spalio 25 d.

I.  Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subtiekéjus*:

Sutarties dalis (apimtis
Eil. Subtiekejo pavadinimas ir kt. Numatomos perduoti eurais, dalis procentais),
Nr. rekvizitai funkcijos kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus

UAB  ,Statyby  inZinerinés
1. | paslaugos®, T. Sev&enkos g. 14, Projektavimo darbai ~10%

Vilnius '
2. E&%ﬁ;{ﬁimoo  Cpmios g Spssialisii dathai ~25%
3, |UAB ,Zemkasys®, Chemijos g Specialicji darbai ~25%

23, Kaunas
4. | NeZinomas Dangy atstatymo darbai ~10%

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai.

II.  Siame pasialyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

ilrl Pateikto dokumento pavadinimas

1. | Pasiflymo galiojima uZtikrinantis dokumentas

2. | Galimybe pasinaudoti kity tGkio subjekty iStekliais patvirtinantys dokumentai
3. | Darby vykdymo programa

4. | Tiekéjo siilomy darby jkainai ir darby apragymas

5. | UAB ,KRS* paZyma su uzsakovy paZzymomis

6. | Siulomy specialisty kvalifikaciniai dokumentai

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasifilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

II. Kartu su pasiilymu pateikiami §ie dokumentai:

E»Ili Pateikty dokumenty pavadinimas pusﬂ);p};iﬂglil;itgius
1. | UAB ,KRS“jgaliojimas 1 -
2. | UAB ,KRS* jstatai 4
3. | UAB ,Statyby inZinerinés paslaugos* jstatai 6
4. | UAB ,,DN1000* jstatai 3
5. | UAB , Zemkasys“ jstatai 2
6. | Pasiilymo galiojima uZtikrinantis dokumentas 2
7. | Galimybg pasinaudoti kity tkio subjekty iStekliais patvirtinantys 6




II%I]i Pateikty dokumenty pavadinimas pus[l);}i?ﬁg;gius
dokumentai
8. | Darby vykdymo programa 2
9. | Deklaracija dél silomy medZiagy 1
10. | Tiekejo siilomy darby jkainai ir darby apra§ymas 2
11. | UAB,,KRS* kvalifikacijos atestatas Nr. 930 1
12. | UAB ,,Zemkasys* kvalifikacijos atestatas Nr. 918 1
13. | UAB ,,DN1000“ kvalifikacijos atestatas Nr. 8868 1
14, | UAB ,,KRS* paZyma su uZsakovy paZymomis 2
15. | Sitlomy specialisty kvalifikaciniai dokumentai 5
Andrius Kazickas

(Vardas, pavarde)

nuostatas, jo pasitlymas bus atmestas, 1§8Kyfus I ir IT. punktus. 1. ir TL. punkty tickéjas gali nepildyti arba juos i3braukti.
Jei tiekéjas I. ir (ar) II. punktu neuzpildo arba juos isbraukia, laikoma kad jis sutar&iai vykdyti subrangovy nepasitelks /
pasililyme konfidencialios informacijos néra.




Puslapis 11§ 1
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INZINERIMIY TINKLY SPECIALISTAL

Perkandiajai organizacijai
UAB ,,Kauno vandenys*

_ DEKLARACIJA
DEL SITLOMU MEDZIAGU ATITIKIMO

2019-07-24 Nr. A6bD

UAB ,KRS* dalyvaujantis UAB , Kauno vandenys“ atliekamame pirkime ,,PavirSiniy
nuoteky tinkly statybos ir rekonstrukcijos Za]iakalnyje, Kauno mieste, 2 dalis®, skelbtame
CVP IS priemonémis, patvirtiname, kad visos UAB ,KRS* siilomos medZiagos atitiks
pirkimo dokumenty technines specifikacijos reikalavimus ir jsipareigojame raStiS$kai suderinti
medZiagas su UAB ,Kauno vandenys™ iki projekto (-y) suderinimo. MedZiagy rastikam
suderinimui jsipareigojame pateikti sifilomy medZiagy galiojanéiy eksploataciniy savybiy

pastovumo sertifikaty kopijas, eksploataciniy savybiy deklaracijas (pagal STR 1.01.04:2015),
instrukeijas ir kita privalomajg dokumentacija.

Projektu direktorius Andrius Kazickas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asm
pareigos)

(Vardas, pavardé)

UAB ,KRS"
|monés kodas 133630961

3 A Draugystes g. 15a
_ af LT-51227 Kaunas
M N\ Tel +370 37 45 44 64
7 s _ 4

——— Faksas +370 37 35 3900

—- ————

wwiv.kes-grotp.com = El. p. krs@krs-groupcom
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