PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIM
SUTARTIS ‘

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. Yigetyo G d Nr. 4-430
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mijr.
Dariaus Mikalausko, veikiangio pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguZés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB
»»Elvensa®, imonés kodas 303375898, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivés, veikiangio pagal
imongs jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig
Paprastojo remonto darby rangos vieojo pirkimo - pardavimo sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi*,
Ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK LV JAT MAISTO SANDELIO NR.
30 REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o Uzsakovas isipareigoja priimti tinkamai atliktus
darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 27 314,78 EUR (dvides$imt septyni tiikstaniai trys Simtai keturiolika eury, 78 ct.)
su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandandiomis vykdant §ig Sutart].

2.2. Sutarties kaina gali bati kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali bati keiiama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojandios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma dél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais. A

2.2.2.3. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkéiuose i$vardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties

kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiraius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
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pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birgelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokeéjimo salygos

3.1. Sagskaitose faktirose Uzsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
karinomene.

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, i§ra¥ydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM Istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka | VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Pajuoséio k., VelZio sen., PanevéZio r. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas® (toliau — priedas Nr. 2). ] § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliidiy ar trukdymuy, sukelty  arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui. :
4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

S. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantijos rastas
| nereikalaujamas.
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10. Rangovui veluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis priZilirétojas — PanevéZio jgulos aptarnavimo centro Infrastruktiros
prieZitros skyriaus statiniy prieZifiros inZinieré Diana Gasiiiniené, tel. +370 622 26 162.
11.2.UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — PanevéZio jgulos aptarnavimo
centro vedgjas, tel. +370 680 66715 .

11.3. Rangovo statybos vadovas — Sigitas Krivi¢ius, tel. +370 610 07508.

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokaliné samata®, 10 lapy;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Eivensa“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius J. Zemgulio g. 46, LT-35239, Panevézys
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303375898

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM kodas LT00008810812
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT667044060007980458
Mokétojo rekvizitai: AB SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Tel. 8 610 07508

juridinio asmens kodas 188732677 Elp. v.eivensa@gmail. com

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1.T887326716

N S ARTTSY
Uzsakovo vardy>— ~ Rangovo vardu
F 3% a E=1

Direktorius
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PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Savokos

. éioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikomay).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. T8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai€iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (isskyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasililyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, ubaigti ir bet kuriems defektams i8taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali blti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. |
1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZidrétojas (toliau sutartyje — prizitirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu akts ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu. .
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties 3alys — Rangovas ir U¥sakovas.

1.1.20. Saliy i¥ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negintijama pinigy suma, kurig 3alis Isipareigoja sumokeéti kitai 3aliai, Jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta. |
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybes institucijos), kurie néra $os Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis salygomis; ;
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala. |
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su€jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai ivykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj. ‘
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali bti naudojami tik kaip papildoma priemoné.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminaj yra skai€iuojami
kalendorinémis dienomis.
1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tal pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Fod¥iai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$éiai. | |
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skailiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) , !
2.1. Sutarties kaina negali bati keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikeiia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiGiama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokesgio tarifo pokygio
dydZiui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po §aliq pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina; |

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa |
nereikalingais dél: ‘
2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo; ‘
2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus; 1
2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako koﬁkreéiq
darbuy, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo); 1
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima. |

2.3. [ Sutarties kaing jskaitiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes&iy (taip pat PVM — Jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZiiiros bei kitos i§laidos.
2.4. UZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai [vertings, pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiai tinkamai Ivykdyti, Siuos |darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;




2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Ugzsakovo |leid
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo,

UZsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Raingow
negal¢jo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai&iuojar

tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biti apradyti ir ikainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais

darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiSiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu!
budu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai&iuoti||
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdsiui, tinkavimo kainj iSskaidiuojant is suz‘artjzje |
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo tkainio) arba jei imanoma, panai ndojant||
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ st tartyje,
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panahdojant
wLietqusik
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI]0, slegio klasé PNG6 jrengimas (toliau —||
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant Sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomqg|
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PN10* (toliau — darbas ¥). ||
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
arba |
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio kainos didinimo koeficientas ||
apskaiCiuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statyb
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
1,61
(1,61%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /1
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaiciuotq reikiamo statyb |
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby ||

Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas

kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomi:

nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdsio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu

ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy 1Sskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bati apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6,
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu. bidu: konkretaus papildo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijus
mokescius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (prideti
i8laidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biti didesnés u bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB;
tadiau

»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iglaidas — tiesiogines ir netiesiogines)

statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o} |

pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;
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2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos ( kai

apskaiciavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kalp per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos; i

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby bﬁﬁm]m%

vis

atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uisakozviufi;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus dart

planuojama jsigyti i§ ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy §p1rlqmq

Istatymo nuostatomis, perkan&ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos. i

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina

papildomais darbais nevirdys statinio statybos skai€iuojamosios kainos, nustatytos vadovéf ujantis;
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai Isigyjami Salims rastu
sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu||

susijusiy salygy (taikoma kai U¥sakovas darbus Isigyja pagal projekig).

i
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2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiGiuojamaja kaina, papildomiems darbams Isigyti
UZzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy Istatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai 1sigyjami ir jy kaina apskai&iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);
2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus. |
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti keiiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra bitini $iai sutardiai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe; ;.
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre&iy
darby atlikimo pradZios; :
3.1.3. 18 Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir|
irenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.1. skirti priZidrétoja;
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta; 5
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leid¥iangius vykdyti darbus; \
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka. |

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja: ;
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akts dienos pateikti Uzsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSq mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojuy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas faktiras;




4.2.6. priZiureétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinanius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties dek laracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus; |
4.2.7. nevykdyti priZilirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu; ;
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos; :
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darboviediy

irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir i§vezti i§

teritorijos, kurioje buvo vykdomi su &§ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuks$les Ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius; ;
4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos%,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i$veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darqu.
Minetoms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraoma sutartis (tatkoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. iSsaugoti aplinks, kelius, aikiteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti ju bikle;
4.2.13. uzZtikrinti, kad: !
4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus; :
4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus 1 statybviete, bity patikrinta Irenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustaius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus; 1
4.2.14. per Uzsakovo nurodyts laikg neatlygintinai palalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius del Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, simokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy aflikin 3
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezZastis; i
4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZigrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
18laidy verte, paslépty darby aktus, apraymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminan&ios §al§esl
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus tec.Mnése;
specifikacijose; |
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby ubaigimo procedirose i teikﬁ§
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai; 5
4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta; *
4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su|
UzZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma); ’ ‘
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4.2.20. konkurso pasifilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZ¥intus arba neivertintusj stat
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis

nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mok¢jimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas ~ifzitktt

Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte. |

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos| fakti

pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties Spe i‘aliojojie%
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra bitina jsigyt
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroves laidavimo rasts visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavima
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés ra$tiSkg patvirtinimg, kad teikiamas laidav
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankst
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokejimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantig
UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu

specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko gar;aﬂtijc

ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan€io Sutarties nutraukima dél bent vieno
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZsakovo gavimo, $uino]
Uzsakovui sumg, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy Jénubst)

atlyginimag.

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakovg jrodyti garfzmtijq
laidavimo rasta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip lei
garantija ar laidavimo ra$ta i§davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinan

(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi gali
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas| |
rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
latkkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendros
laidavimo rasto Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5 .6 punktas. L :
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés!
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutart

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo

numatytus sutartinius sipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tv

terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rang

atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai »
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, p
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. |

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Resﬁu‘blik

statybos jstatymo reikalavimais (isskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné pri
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose. -
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6.3. Garantiniu terminu iSry$kéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos;
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta

tvarka.
6.4. UZzsakovas, per statinio garantinj termina nustatgs remonto defektus, pakviedia Ratl
suraSo dvidalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius i

govy 117
defekty

bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvigalj akte;,

Uzsakovas vienaSalidkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto;
defektus savo léSomis per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (pa$tu, faksu,

elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatyts termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma,
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos Jjégos aplinkybiy.

jeigu ji

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos Jjegos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipargigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsirgdimo ar|

paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita galj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos

aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés |1
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

996 m.

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais

atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2

% nuo

veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dyd¥io Saliy i§ anksto |sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluot dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigfais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaldis nuostolial

nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas t
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

inkamu |

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty

privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka UZsakovui 0,02 % nuo $

utarties

specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir |pateikti

UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 I
nepaalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovu
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq i§

unktas)
i0,1%
anksto

sutartus minimalius nuostolius u kiekviena paveluoty dieng iki defektai bus pagalinti. Rangovui

atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali g
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui v
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir pap
sumoketi 50 % $iy i8laidy vertés dydzio galiq i anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyts terming nepasalings r
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos b
dydzio Saliq IS anksto sutartus minimalius nuostolius u¥ kiekvieng pavéluoty diena
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Ra

nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. S

asalinti
1sas su

1ldomai

emonto

e PVM
kuriy
ngovui
aliy 1§

anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje

faktiroje ar pareikalavime nurodyta terming.
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§

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby ;defektuﬁs
Uzsakovas turl teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo §%saskait;e1
UZsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti U?sakovn}n
visas su defekty $alinimu susijusias ir turétas iglaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertes

be PVM dydzio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius (nétesybaé):

i

ai

iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kain

susidaraniai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy is anksto

sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui. !
8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsako
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims u¥ Jo vykdant darbus padarytus
autorly, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

i
|
|
I
i

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
18vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties nut raukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pigaflj
darbai vykdomi ir u# juos apmokama olapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos

Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai

atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiSkai atleidZianti Uzsakova nuo civilinés

atsakomybés ir palikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutart], ji jsigalioja (sqlyga raikoma, Jeigu sutarties vykdym;qs nebu
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bu

uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja S lims
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijg

draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nv IOd)I*tO§
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo |pateikti

draudimo bendrovés rastigks patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
9.2.1. privalo biti jragyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent yvieno

11.2.1 - 11.2.11 punktuose 18vardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui

Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.

vpatenu;;,
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9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
3.

atlyginimg. Turi bati Isipareigojama atlyginti konkretig Sutarties jvykdymo ustikrinimo su
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija

laidavimo radts i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty

ar

0S

garantijg ar laidavimo ra$ts iSdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uzti rinan
(laiduojamos) sumos. |

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimc;) rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby aﬁ:likimo

galutinis terminas. i
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raitas, neatitinkantys Sutart;
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktucse nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir éutar
nejsigalios. ;




9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimc:) raétiaa

uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Ra
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i§daves juridinis asmuo (l?a‘_nkz.s ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny pateikiig

ngovas

i

naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesn%yéis. J éi
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj

joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus ustikrintas draudimo bendrovés laidavin
banko garantija).

1w arba

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de§imt) dieny nuo $io uXtikri 1m0

galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bz{s

uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy taﬁmyﬁbois
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytojmijsﬁ

aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurs:

salygose. .
9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salyg mis

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg del

Sutartievs arba jos dalies vykdymo sustabdyrrvlo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti 1
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymag i

¢

r

yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neats kiriamg‘if
i

Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keiGiami tik tada, ka
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi itakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i biudzeto sutrikimuy;

10.2.3. del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy 1§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem

nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo

Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise

vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti U¥sakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.4. Rangovas nepafalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby pa
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios
2.1 punkte numatytg atveji;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojima
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasalikai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma |i§skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas 1 Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas jr kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.
11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati ai$kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindal ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip i¥spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés. akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakove buveinés viets.

13. Susirasinéjimas
13.1. UZsakovo ir Rangove vienas kitam siunéiami praneSimai lietuviy/angly (faikoma| jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bt rastidki. Saliy viena kitai siungiami praneSimai turi
buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi biti
siuniami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeridis. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane$ime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSka pranedimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastisko prane$imo gavima. ‘
13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranegusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.
14.2. Salys Isipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.
14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo i$ankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre€iyjy asmeny naudai, neatskleisti| tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieZifira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais
iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tek:
autentiSki ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
kalbomis, pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (zaikoma, Jeigu sutartis sudaroma i ctuviy ir

angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy t
Sutartj be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.
15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéja
Pirkéjui 5 % sutarties/pasifilymo kainos be PVM dydZio Saliy i8 anksto sutarty minimaliy «
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties lvykdymui reikalingas licencijas, se

i)

uri

ou

stai

gh

{
i

agal

i,
S10S

s moka
uostoliy
|

s

|
Sig
|

leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakov
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylangiy i§ Sut
padaryty jg vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepaZeidé savo kompe
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (tai
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinima
keisti Sutarties sglygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurods
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas

sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroni

pastas).
e
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