

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.2019-08-01

Jurbarkas 2019-08-08

UAB SANMONTA, įmonės kodas 158216815, PVM kodas LT582168113, esanti adresu Sodų g.57A, Jurbarkas, Lietuvos Respublika (toliau vadinama – **Rangovu**), atstovaujama **direktoriaus Antano Pocevičiaus**, veikiančios pagal įmonės įstatus, ir

Skirsnemunės J.Baltrušaičio pagrindinė mokykla, Šaltinio g.22, Jurbarko raj. įmonės kodas 190919221 (toliau vadinama – **Užsakovu**), atstovaujama **direktorės Dainoros Saulėnienės**, sudarė šią sutartį.

1.

Sutarties objektas: Pradinių klasių korpuso šilumos reguliavimo ir apskaitos punkto remonto darbai.

(pastato, statinio, darbų pavadinimas)

2.

Sutarties objekto kaina nustatyta:

Vadovaujantis pateikta darbų atlikimo lokaline sąmata.

2.1 Sąmata yra neatskiriama šios sutarties dalis.

3. Užsakovas už atliktus darbus sumoka pilnai juos užbaigus per 10 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.

4. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo dienos ir užbaigia iki 2019.09.30 d.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

- a) sudaryti sąlygas darbų atlikimui
 - b) kontroliuoti darbų atlikimo eigą ir kokybę.
 - c) priimti darbus ir apmokėti už juos
- kaip numatyta aukščiau punkte 3.

(Užsakovui priskiriamos pareigos, ir jų atlikimo laikas)

7. Rangovas įsipareigoja:

Atlikti: visus darbus numatytus sąmatoje savo medžiagomis, darbo jėga bei mechanizmais.

(darbai, kuriuos atliks pats rangovas ir darbai, kuriuos perduos-nurodant kam)

laikydamosis esamų normų ir taisyklių. Atsiradus papildomiems darbams, juos atlieka gavęs rašytinį užsakovo sutikimą

8. Šalių atsakomybė už sutarties neįvygdyimą šalių nustatytu laiku.

Užsakovas:

Nepagrystai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatytu laiku, moka rangovui 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Nepagrystai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui baudą 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną, nuo visos objekto darbų kainos.