

**PASIŪLYMAS
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS -REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2019-08-30
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ [k. 300821637]
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT96 7300 0101 0105 0794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
 Mes siūlome šias darbus (su medžiagomis) kainas:

1 lentelė. BUTAS ADRESU: KALVARIJŲ G. 159-44					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<u>Elektros montavimo darbai</u>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.2.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0,0300	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
1.3.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	vnt	1,0000	<u>17.19</u>	<u>20.80</u>
1.4.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0200	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.5.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0,3000	<u>31.74</u>	<u>38.40</u>

1.6.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,3000	<u>59.50</u>	<u>72.00</u>
1.7.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,3000	<u>33.72</u>	<u>40.80</u>
1.8.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.9.	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,0200	<u>7.74</u>	<u>9.36</u>
1.10.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.11.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,0100	<u>1.98</u>	<u>2.40</u>
1.12.	Elektros viryklių montavimas(dviejų kaitv., rangovas užsako ir pastato)	vnt..	1,0000	<u>132.23</u>	<u>160.00</u>
1.13.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	<u>6.61</u>	<u>8.00</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1891	<u>14.13</u>	<u>17.09</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0500	<u>10.94</u>	<u>13.24</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1891	<u>150.03</u>	<u>181.54</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1891	<u>31.26</u>	<u>37.82</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais. (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1891	<u>30.01</u>	<u>60.51</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1891	<u>50.01</u>	<u>60.51</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1891	<u>43.76</u>	<u>52.95</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1891	<u>43.76</u>	<u>52.95</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0,4000	<u>29.88</u>	<u>36.16</u>
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1000	<u>21.88</u>	<u>26.48</u>
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,4000	<u>317.36</u>	<u>384.00</u>
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4000	<u>66.12</u>	<u>80.00</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4000	<u>105.79</u>	<u>128.00</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4000	<u>105.79</u>	<u>128.00</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>

3.17	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0200	<u>9,26</u>	<u>11,20</u>
3.18	Langų plovimas	m2	2,1700	<u>2,15</u>	<u>2,60</u>
3.19	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,0000	<u>18,51</u>	<u>22,40</u>
3.20	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m2	0,0400	<u>6,61</u>	<u>8,00</u>
3.21	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1,0000	<u>6,61</u>	<u>8,00</u>
3.22	Skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (sieninė spinta)	100m2	0,1000	<u>33,06</u>	<u>40,00</u>
3.23	Seno linoleumo nuėmimas	m2	18,9100	<u>10,00</u>	<u>12,10</u>
3.24	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1891	<u>150,03</u>	<u>181,54</u>
3.25	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) dangą (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1891	<u>275,05</u>	<u>332,82</u>
3.26	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu (sieninės spintos vietoje)	100m2	0,0150	<u>49,59</u>	<u>60,00</u>
3.27	Karnizo demontavimas	m	2,9000	<u>5,75</u>	<u>6,96</u>
3.28	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0000	<u>7,93</u>	<u>9,60</u>
3.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79,34</u>	<u>96,00</u>
			Viso:	<u>2267,76</u>	<u>2743,99</u>

2 lentelė. BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 5A-54

Eil. Nr.	Darbo sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0000	<u>4,76</u>	<u>5,76</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3,0000	<u>14,28</u>	<u>17,28</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	6,0000	<u>28,56</u>	<u>34,56</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	<u>9,52</u>	<u>11,52</u>
1.5.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0100	<u>9,92</u>	<u>12,00</u>
1.6.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)	vnt	2,0000	<u>34,38</u>	<u>41,60</u>
1.7.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,2000	<u>21,16</u>	<u>25,60</u>
1.8.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,2000	<u>39,67</u>	<u>48,00</u>
1.9.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1500	<u>16,86</u>	<u>20,40</u>
1.10.	Elektros viryklių montavimas (rangovas užsako, pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	<u>231,40</u>	<u>280,00</u>

1.11.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	<u>99.17</u>	<u>120.00</u>
1.12.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0300	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
1.13.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (elektrinei viryklei)	100vnt	0,0100	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.12.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimai	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.13.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,0300	<u>5.95</u>	<u>7.20</u>
-	<i>Santechnikos darbai</i>	-	-	-	-
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0000	<u>4.63</u>	<u>5.60</u>
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.3	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	1,0000	<u>30.41</u>	<u>36.80</u>
2.4	Siūlių sandarinimas silikonu	m	3,0000	<u>10.31</u>	<u>12.48</u>
2.5	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.6	Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm (klozeto žarnelė, plautuvės, praustuvai)	vnt	5,0000	<u>66.12</u>	<u>80.00</u>
2.7	Unitazų keitimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.8	Sanitarinių prietaisų nuvalymas	m2	5,0000	<u>9.92</u>	<u>12.00</u>
2.9	Maišytuvo, klozeto žarnelių keitimas (vonia)	vnt.	3,0000	<u>23.80</u>	<u>28.80</u>
-	<i>Bendrastatybiniai darbai</i>	-	-	-	-
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,3061	<u>22.87</u>	<u>27.67</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0200	<u>4.38</u>	<u>5.30</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1500	<u>119.01</u>	<u>144.00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3061	<u>50.60</u>	<u>61.22</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3061	<u>80.95</u>	<u>97.95</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3061	<u>80.95</u>	<u>97.95</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3061	<u>70.83</u>	<u>85.71</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3061	<u>70.83</u>	<u>85.71</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,7200	<u>53.79</u>	<u>65.09</u>
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1000	<u>21.88</u>	<u>26.48</u>
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,3500	<u>277.69</u>	<u>336.00</u>
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,7200	<u>119.01</u>	<u>144.00</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7200	<u>190.41</u>	<u>230.40</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7200	<u>190.41</u>	<u>230.40</u>

3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,7200	<u>166.61</u>	<u>201.60</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,7200	<u>166.61</u>	<u>201.60</u>
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu (vonia, virtuvė)	100m2	0,2220	<u>14.68</u>	<u>17.76</u>
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	20,0000	<u>68.76</u>	<u>83.20</u>
3.19	Grindjuosčių demontavimas	m	28,3000	<u>14.97</u>	<u>18.11</u>
3.20	Durų atmušų montavimas	vnt.	2,0000	<u>10.58</u>	<u>12.80</u>
3.21	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0560	<u>5.55</u>	<u>6.72</u>
3.22	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,0500	<u>3.31</u>	<u>4.00</u>
3.23	Plytelių angų užtaisymas (vonios, wc sienų, grindų ir virtuvės sienų išmūšos)	m2	1,5000	<u>21.82</u>	<u>26.40</u>
3.24	Paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone	100m2	0,0200	<u>3.31</u>	<u>4.00</u>
3.25	Seno linoleumo nuėmimas	m2	27,1400	<u>14.36</u>	<u>17.37</u>
3.26	Linoleumo danga, klijuojant klijuojant ir įrengiant grindjuostas	100m2	0,2714	<u>394.76</u>	<u>477.66</u>
3.27	Paprastas pilnas durų dažymas	100m2	0,0400	<u>66.12</u>	<u>80.00</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	1,8000	<u>108.30</u>	<u>131.04</u>
3.29	Karnizų demontavimas	100vnt	0,0400	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
3.30	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,0000	<u>18.51</u>	<u>22.40</u>
3.31	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,1000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
3.32	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
			Viso:	3516,35	4254,78

3 lentelė. BUTAS ADRESU: ŽIRMŪNŲ G. 42-57					
Eil. Nr.	Darbu sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,0200	<u>3.97</u>	<u>4.80</u>
1.2.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose ir lubose	100m	0,1500	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.3.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir lubose paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,1500	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.4.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų ir lubų paviršiuose	100m	0,1500	<u>16.86</u>	<u>20.40</u>
1.5.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais apdailos plokštelėje	100vnt	0,0200	<u>3.97</u>	<u>4.80</u>
1.6.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.7.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	0,0300	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
1.8.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	0,0200	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>

1.9.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	0,0200	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.10.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dviejų dalių kištukiniai lizdai)	vnt.	0,0400	<u>19.04</u>	<u>23.04</u>
1.11.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėmpės bra, plafonai)	vnt.	1,0000	<u>9.92</u>	<u>12.00</u>
1.12.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0400	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
1.13.	Dujinių viryklių keitimas (Užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą)	vnt	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
1.14.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.15.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, veikimo laikas iki 10 metų)	vnt	3,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
1.16.	Virtuvės ventiliatorių keitimas	vnt	1,0000	<u>49.59</u>	<u>60.00</u>
1.17.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.18.	Automatinių jungiklių keitimas	vnt.	3,0000	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
<i>Santechnikos darbai</i>			-	-	-
2.1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose keitimas	m	4,0000	<u>31.74</u>	<u>38.40</u>
2.2	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D40-63 mm montavimas/keitimas	vnt.	2,0000	<u>26.45</u>	<u>32.00</u>
2.3	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas/tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8,0000	<u>63.47</u>	<u>76.80</u>
2.4	Trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>23.14</u>	<u>28.00</u>
2.5	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5,0000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
2.6	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.7	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.8	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.9.	Ketinių vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1,0000	<u>198.35</u>	<u>240.00</u>
2.10.	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>			-	-	-
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4452	<u>33.26</u>	<u>40.25</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0200	<u>4.38</u>	<u>5.30</u>
3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,3000	<u>238.02</u>	<u>288.00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4452	<u>73.59</u>	<u>89.04</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4452	<u>117.74</u>	<u>142.46</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4452	<u>117.74</u>	<u>142.46</u>

3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4452	<u>103.02</u>	<u>124.66</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4452	<u>103.02</u>	<u>124.66</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,9366	<u>49.54</u>	<u>59.94</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais(100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,3163	<u>23.63</u>	<u>28.59</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	23,2800	<u>23.09</u>	<u>27.94</u>
3.12	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo (pertvara didžiajame kambaryje, pirminio plano atstatymas)	m3	0,8100	<u>107.11</u>	<u>129.60</u>
3.13	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų ir sienų elementų išardymas (spintos antresolėse)	100m2	0,2500	<u>82.64</u>	<u>100.00</u>
3.14	Niškų užtaisymas mūro sienose, užtaisant gipskartonio plokštėmis (buvęs langas san. mazge)	m2	1,0000	<u>23.14</u>	<u>28.00</u>
3.15	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu (vidinių sienų)	100m2	0,0200	<u>4.38</u>	<u>5.30</u>
3.16	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,6000	<u>476.03</u>	<u>576.00</u>
3.17	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	3,0000	<u>27.77</u>	<u>33.60</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,1607	<u>191.85</u>	<u>232.14</u>
3.19	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,0100	<u>5.29</u>	<u>6.40</u>
3.20	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,1607	<u>306.96</u>	<u>371.42</u>
3.21	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,1607	<u>306.96</u>	<u>371.42</u>
3.22	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,1607	<u>268.59</u>	<u>325.00</u>
3.23	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,1607	<u>268.59</u>	<u>325.00</u>
3.24	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	12,5000	<u>181.82</u>	<u>220.00</u>
3.25	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,4000	<u>21.16</u>	<u>25.60</u>
3.26	Seno linoleumo/kiliminės dangos nuėmimas	m2	41,8400	<u>22.13</u>	<u>26.78</u>
3.27	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	2,6800	<u>17.72</u>	<u>21.44</u>
3.28	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0268	<u>38.98</u>	<u>47.17</u>
3.29	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,4184	<u>331.95</u>	<u>401.66</u>
3.30	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,4184	<u>608.59</u>	<u>736.40</u>
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų ir stovų (platinant WC stovų angą ir demontuojant elementą) spintų durų keitimas/įrengimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	10,5400	<u>634.15</u>	<u>767.32</u>
3.32	Durų atmušų montavimas	vnt.	4,0000	<u>21.17</u>	<u>25.61</u>

3.33	Karnizų demontavimas	100m	0,0400	<u>7.94</u>	<u>9.61</u>
3.34	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,1500	<u>69.43</u>	<u>84.01</u>
3.35	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0,0849	<u>8.43</u>	<u>10.20</u>
3.36	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0000	<u>13.23</u>	<u>16.01</u>
3.37	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0000	<u>4.64</u>	<u>5.61</u>
3.38.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
			Viso:	6158,25	7451,48

4 lentelė. BUTAS ADRESU: ALGIRDO G. 49A-56					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4,0000	<u>19.04</u>	<u>23.04</u>
1.3.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas	100vnt	0,0200	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.4.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt keitimas	100vnt	0,0100	<u>9.92</u>	<u>12.00</u>
1.5.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, veikimo laikas iki 10 metų)	vnt	1,0000	<u>17.19</u>	<u>20.80</u>
1.6.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.7.	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	3,0000	<u>89.26</u>	<u>108.00</u>
1.8.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžų matavimas	kompl.	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.9.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,1000	<u>10.58</u>	<u>12.80</u>
1.10.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,1000	<u>19.83</u>	<u>24.00</u>
1.11.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1000	<u>11.24</u>	<u>13.60</u>
1.12.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais apdailos plokštelėje	100vnt	0,0100	<u>1.98</u>	<u>2.40</u>
1.13.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai vonioje, su dangteliu)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.14.	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0000	<u>99.17</u>	<u>120.00</u>
1.15.	Elektros viryklių montavimas(dviejų kaitv., rangovas užsako ir pastato)	vnt	1,0000	<u>132.23</u>	<u>160.00</u>

<i>Santechnikos darbai</i>		-	-	-	-
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.2	Dušo kabinos su padu keitimas	kompl.	1,0000	<u>297.52</u>	<u>360.00</u>
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.4	Praustuvų su vandens maišytuvais keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.5	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
2.6	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	3,0000	<u>23.80</u>	<u>28.80</u>
2.7	Vidaus kanalizacijos vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 50 mm, klojant kanaluose	m	3,0000	<u>23.80</u>	<u>28.80</u>
2.8	Ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	4,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
<i>Bendrastatybinių darbai</i>		-	-	-	-
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,1544	<u>11.54</u>	<u>13.96</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0100	<u>2.19</u>	<u>2.65</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1544	<u>122.50</u>	<u>148.22</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1544	<u>25.52</u>	<u>30.88</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1544	<u>40.83</u>	<u>49.41</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1544	<u>40.83</u>	<u>49.41</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1544	<u>35.73</u>	<u>43.23</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1544	<u>35.73</u>	<u>43.23</u>
3.9	Skylių užtaisymas betono sienose ir pertvarose	m3	0,0100	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
3.10	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	1,0000	<u>9.26</u>	<u>11.20</u>
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,0919	<u>6.87</u>	<u>8.31</u>
3.12	Sienų aptaisymo gipskartonio plokščių keitimas, klijuojant prie pagrindo	m2	30,8400	<u>509.75</u>	<u>616.80</u>
3.13	Sienų plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu	100m2	0,1056	<u>10.47</u>	<u>12.67</u>
3.14	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta keramikinėmis plytelėmis	m2	10,5600	<u>36.31</u>	<u>43.93</u>
3.15	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0200	<u>4.38</u>	<u>5.30</u>
3.16	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,0919	<u>72.91</u>	<u>88.22</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3982	<u>65.82</u>	<u>79.64</u>
3.18	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,1500	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>

3.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3982	<u>105.31</u>	<u>127.42</u>
3.20	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3982	<u>105.31</u>	<u>127.42</u>
3.21	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3982	<u>92.15</u>	<u>111.50</u>
3.22	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3982	<u>92.15</u>	<u>111.50</u>
3.23	Seno laminato nuėmimas	m2	13,6300	<u>7.21</u>	<u>8.72</u>
3.24	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0181	<u>1.80</u>	<u>2.17</u>
3.25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1363	<u>108.14</u>	<u>130.85</u>
3.26	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1363	<u>198.25</u>	<u>239.89</u>
3.27	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	2,0000	<u>13.22</u>	<u>16.00</u>
3.28	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0181	<u>26.33</u>	<u>31.86</u>
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko)	m2	1,5600	<u>93.86</u>	<u>113.57</u>
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	1,0000	<u>5.29</u>	<u>6.40</u>
3.31	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0310	<u>3.07</u>	<u>3.72</u>
3.32	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,1000	<u>46.28</u>	<u>56.00</u>
3.33	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2,0000	<u>9.26</u>	<u>11.20</u>
3.34	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
			VISO:	3337,12	4037,92

5 lentelė. BUTAS ADRESU: BALTUPIO G. 39-608

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (viengubi jungikliai)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.3.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0,0300	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
1.4.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	vnt.	1,0000	<u>17.19</u>	<u>20.80</u>
1.5.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0100	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.6.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2000	<u>21.16</u>	<u>25.60</u>

1.7.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,2000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
1.8.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2000	<u>22.48</u>	<u>27.20</u>
1.9.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.10.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt.	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.11.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas (vonia ir WC)	100vnt	0,0200	<u>19.83</u>	<u>24.00</u>
1.12.	Elektros viryklių montavimas (dviejų kaitviečių, rangovas užsako ir pastato)	vnt.	1,0000	<u>132.23</u>	<u>160.00</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>		-	-	-	-
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1993	<u>14.89</u>	<u>18.02</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0500	<u>10.94</u>	<u>13.24</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1993	<u>158.12</u>	<u>191.33</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1993	<u>32.94</u>	<u>39.86</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1993	<u>5.27</u>	<u>6.38</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1993	<u>52.71</u>	<u>63.78</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1993	<u>46.12</u>	<u>55.80</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1993	<u>46.12</u>	<u>55.80</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,3423	<u>18.11</u>	<u>21.91</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0,0677	<u>5.06</u>	<u>6.12</u>
3.11	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2 (supelijusi siena)	m2	17,3000	<u>34.31</u>	<u>41.52</u>
3.12	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 30 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,1730	<u>400.33</u>	<u>484.40</u>
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1000	<u>21.88</u>	<u>26.48</u>
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,2000	<u>158.68</u>	<u>192.00</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4100	<u>67.77</u>	<u>82.00</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4100	<u>108.43</u>	<u>131.20</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4100	<u>108.43</u>	<u>131.20</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4100	<u>94.88</u>	<u>114.80</u>

3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4100	<u>94.88</u>	<u>114.80</u>
3.20	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0250	<u>11.57</u>	<u>14.00</u>
3.21	Langų plovimas	m2	4,1200	<u>4.09</u>	<u>4.94</u>
3.22	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,0000	<u>18.51</u>	<u>22.40</u>
3.23	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu (d.san=0.135)	100m2	0,0500	<u>8.26</u>	<u>10.00</u>
3.24	Skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (sieninė spinta)	100m2	0,0600	<u>19.83</u>	<u>23.99</u>
3.25	Seno linoleumo nuėmimas	m2	19,9300	<u>10.54</u>	<u>12.75</u>
3.26	Grindjuosčių demontavimas	m	18,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
3.27	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1993	<u>158.12</u>	<u>191.33</u>
3.28	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) dangą (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1993	<u>289.89</u>	<u>350.77</u>
3.29	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu (sieninės spintos vietoje)	100m2	0,0150	<u>49.59</u>	<u>60.00</u>
3.30	Karnizo demontavimas	m	2,9000	<u>5.75</u>	<u>6.96</u>
3.31	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	1,0000	<u>4.63</u>	<u>5.60</u>
3.32	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
3.33	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
			Viso:	2512,08	3039,62

6 lentelė. BUTAS ADRESU: A.J. POVILAIČIO G. 14-99

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4,0000	<u>19.04</u>	<u>23.04</u>
1.4.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų lizdų)	100vnt	0,0100	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.5.	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0,0100	<u>6.61</u>	<u>8.00</u>
1.6.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0200	<u>19.83</u>	<u>24.00</u>
1.7.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas (su integruota ličio baterija, veikimo laikas - 10 metų)	vnt	2,0000	<u>34.38</u>	<u>41.60</u>
1.8.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0300	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
1.9.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,3000	<u>31.74</u>	<u>38.40</u>
1.10.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,3000	<u>59.50</u>	<u>72.00</u>

1.11.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,3000	<u>33.72</u>	<u>40.80</u>
1.12.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.13.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1000	<u>3.31</u>	<u>4.00</u>
1.14.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1,0000	<u>49.59</u>	<u>60.00</u>
1.15.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.16.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,0400	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
<i>Santechnikos darbai</i>		-	-	-	-
2.1	Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.4	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2,0000	<u>9.26</u>	<u>11.20</u>
2.5	Trišakių keitimas	vnt.	1,0000	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
2.6	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne , kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5,0000	<u>66.12</u>	<u>80.00</u>
2.7	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4,0000	<u>13.75</u>	<u>16.64</u>
2.8	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas , kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
2.9	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5,0000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
2.10	Vonių keitimas	vnt	1,0000	<u>198.35</u>	<u>240.00</u>
2.11	Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.12	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>		-	-	-	-
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,3330	<u>24.88</u>	<u>30.10</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,1000	<u>21.88</u>	<u>26.48</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,3330	<u>264.20</u>	<u>319.68</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3330	<u>55.04</u>	<u>66.60</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3330	<u>88.07</u>	<u>106.56</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3330	<u>88.07</u>	<u>106.56</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3330	<u>77.06</u>	<u>93.24</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3330	<u>77.06</u>	<u>93.24</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1000	<u>7.47</u>	<u>9.04</u>
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,8700	<u>46.02</u>	<u>55.68</u>

3.11	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (antresolės, sieninė spinta, lentynos)	100m2	0,1300	<u>42.98</u>	<u>52.01</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,4000	<u>87.54</u>	<u>105.92</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,9700	<u>769.59</u>	<u>931.20</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,9700	<u>160.33</u>	<u>194.00</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,9700	<u>256.53</u>	<u>310.40</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,9700	<u>256.53</u>	<u>310.40</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,9700	<u>224.46</u>	<u>271.60</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,9700	<u>224.46</u>	<u>271.60</u>
3.19	Grindjuosčių nuardymas	m	34,5300	<u>18.26</u>	<u>22.09</u>
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,2960	<u>234.84</u>	<u>284.16</u>
3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,2960	<u>430.55</u>	<u>520.97</u>
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	0,2960	<u>15.66</u>	<u>18.95</u>
3.23	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	5,4000	<u>324.89</u>	<u>393.12</u>
3.24	Durų atmušų montavimas	vnt.	3,0000	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
3.25	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	18,3000	<u>16.33</u>	<u>19.76</u>
3.26	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis (vonia h= 1,8 m; virtuvė h=0,6 m)	m2	20,6000	<u>299.64</u>	<u>362.56</u>
3.27	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0370	<u>3.67</u>	<u>4.44</u>
3.28	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	3,7000	<u>24.46</u>	<u>29.60</u>
3.29	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0370	<u>53.82</u>	<u>65.12</u>
3.30	Langų plovimas	m2	6,5100	<u>6.46</u>	<u>7.82</u>
3.31	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4,0000	<u>37.02</u>	<u>44.79</u>
3.32	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,0200	<u>3.31</u>	<u>4.01</u>
3.33	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0800	<u>18.51</u>	<u>22.40</u>
3.34	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,0800	<u>18.51</u>	<u>22.40</u>
3.35	Balkonų įstiklinimo demontavimas	m2	5,1000	<u>33.72</u>	<u>40.80</u>
3.36	Metalinių turėklų įrengimas (balkonas)	100m	0,0300	<u>148.76</u>	<u>180.00</u>
3.37	Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , sienos be angų) (balkono sienos)	100m2	0,1500	<u>138.84</u>	<u>168.00</u>
3.38	Durys mūro sienose be spynos (m2 bloko) (stovų spintos)	m2	1,4300	<u>86.04</u>	<u>104.11</u>
3.39	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>

3.40	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
			Viso	5969,43	7223,01

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Kalvarijų g. 159-44, Vilnius	1 lentelė	2267,76	2743,99
2	Butas adresu Karaliaučiaus g. 5A-54, Vilnius	2 lentelė	3516,35	4254,78
3	Butas adresu Žirmūnų g. 42-57, Vilnius	3 lentelė	6158,25	7451,48
4	Butas adresu Algirdo g. 49-56, Vilnius	4 lentelė	3337,12	4037,92
5	Butas adresu Baltupio g. 39-608, Vilnius	5 lentelė	2512,08	3039,62
6	Butas adresu A. J. Povilaičio g. 14-99, Vilnius	6 lentelė	5969,43	7223,01
Iš viso:			23760,99	28750,80

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 28750,80 Eur su PVM (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų 80 ct).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2

Informacija apie subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1	UAB „Santjana“ Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	Elektros ir santechnikos dalis	22,06 % 6342,00 Eur

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		
	...		
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Direktorius



Artūras Janavičius

SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-08-30

Avižieniai

Aš, Artūras Janavičius

_____,
 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Gedulis“,
 (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SĮ „Vilniaus miesto būsto“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Vykdome Laisvų butų statybos-remonto darbų (65 konkursas) pirkime Nr 450530, skelbto CVP IS priemonėmis 2019 m. rugpjūčio 23 d.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)
 atliekamame skelbiamos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir buhalteriu (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šią nusikalstamą veiklą: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsiamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiektėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.	Taip	

	Taip pat už šiame reikalavime išvardytas veikas tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.		
2.	Tiekėjas yra įvykdeš įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Taip pat tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Tačiau šie reikalavimai netaikomi, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.	Taip	
3.	Teisė verstis veikla:		
3.1.	Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	Taip	
4.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
4.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdeš arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 11000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 11000,00 Eur su PVM.	Taip	
4.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji pastatai) ir ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus.	Taip	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatiksina pateiktų netikslių ar neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją.

Direktorius



Artūras Janavičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-08-29 Nr. 488508

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Gedulis"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	868618695
elektroninio pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Buhalterio (buhalterio) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ANTONINA NIKITINA
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300821637
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 14G
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ARTŪRAS JANAČIUS
įregistravimo data	2007-05-17
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-29
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-27
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Gedulis", kodas 300821637, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Artūrai Janavičiui, gim. 1., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Antoninai Nikitinai, gim.
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-08-28

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 juridinių asmenų
registro grupės
Vyriausioji registratorė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ



Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GEDULIS", kodas 300821637

- draudėjo kodas: 944980; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2019-08-30	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-09-04, laikas 14:49:09.

Unikalus identifikavimo numeris³ 6266E406

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

< [Grįžti į draudėjų duomenis](#) >



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5899

UAB "Gedulis"

Įmonės kodas: 300821637

Sudervės g. 14G, LT-14192 Avižienių k., Vilniaus r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir
montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

03113

Išduotas 2016 m. vasario 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. gegužės 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkinenu g. 26, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31727

Vytautas Ramanauskas

A.k. ,

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.



L.e. direktoriaus pareigas

Edmundas Endriukaitis

07883

Išduotas 2013 m. liepos 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

UAB „Gedulis“

Įmonės kodas: 300821637

Adresas: Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus raj.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

2019-09-02

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys, darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina, Eur	Pastabos
2016-07-12 Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos remonto darbų sutartis Nr. 8S-79	Šventaragio g. 2, Vilnius	Administracinio pastato pirmo ir antro aukšto patalpų remontas	16 032,68	[vykdyta]
2016-10-03 Vilniaus aps.vyr. komisariatas Nr. 10-ST2-166	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Remonto darbai H.Manto g. 4, Vilnius	79 879,40	[vykdyta]
2016-11-07 Nacionalinis vėžio institutas Nr. PS 2016-70	Santariškių g. 1, Vilnius	Kinoaparatinės perplanavimas	73 280,10	[vykdyta]
2016-11-17 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Nr. 10-ST2-209	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Šaudyklos ir laiptinės adresu Dariaus ir Girėno g. 50, Vilniuje, patalpų vidaus remonto darbai	44 629,14	[vykdyta]
Iš viso:			213 821,32	

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“

Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj. LT-14192, tel. 8-686-18695; tel./fax 85 240 16 24; el.p.:
gedulisg@gmail.com, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT 100004316414

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Dėl įvykdytų statybos-remonto darbų sutarčių sąrašo

2019-09-02

1. Aš, Artūras Janavičius, tvirtinu, kad visa pateikta pažymose informacija atitinka tikrovę.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius



Artūras Janavičius

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“**

Sudervės g. 14 G, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14192, tel. 868618695; tel./fax 85 240 16 24; e.l.p.:
gedulisg@gmail.com, Valstybinė įmonė registru centras Vilniaus filialas, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT
100004316414

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

RANGOVO DEKLARACIJA

2019-09-02

Avižieniai

1. Aš, Artūras Janavičius, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Gedulis“, dalyvaujantis (-i) Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, atliekamame statybos – remonto darbų viešajame pirkime, skelbtame CVP IS priemonėmis, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį Rangovui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba Rangovui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Rangovui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Rangovas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius

Artūras Janavičius

**STATYBOS VADOVO, NUMATYTO SUTARTIES VYKDYMUI,
PATIRTIES APRAŠYMAS**

Siūlomos pareigos, vykdanč sutartį: **Statybos vadovas**

1. Pavardė: **Ramanauskas**
2. Vardas: **Vytautas**
3. Gimimo data ir vieta: **Inius**
4. Adresas (tel./faks., el.paštas):

5. Išsilavinimas: **aukštasis**

5.1

<i>Mokslo įstaigos</i>	<i>Vilniaus inžinerinis statybos institutas</i>
<i>Data:</i>	<i>1977-1982</i>
<i>Suteikta kvalifikacija</i>	<i>Inžinierius-statybininkas</i>

6. Kalbų žinojimas (įvertinti žinias nuo 1 iki 5, kai 5 yra aukščiausias įvertinimas):

<i>Kalba</i>	<i>Lygis</i>	<i>Supratimas</i>	<i>Kalbėjimo įgūdžiai</i>	<i>Rašytiniai įgūdžiai</i>
<i>Lietuvių</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
<i>Anglų</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Rusų</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>

7. Narystė profesinėje organizacijoje: ---
8. Kiti įgūdžiai (darbas kompiuteriu ir t.t.): **darbas su MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Outlook Express.**
9. Dabartinės pareigos: **Darbų vadovas.**
10. Darbo patirties pagal specialybę metai: **31 metai.**
11. Pagrindinės kvalifikacijos: **inžinierius – statybininkas** (pridedame kvalifikacijos dokumento kopiją)
12. Specifinė patirtis statybos projektuose: **netaikoma**
13. Darbo patirtis:

13.1

<i>Data:</i>	<i>2004-2009</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė/organizacija</i>	<i>UAB „Kasyba“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Objekto vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>

13.2

<i>Data:</i>	<i>2011-2013</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Conresta“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Objekto vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>

13.3

<i>Data</i>	<i>2013-2016</i>
-------------	------------------

<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Restauracijos ir statybos trestas“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Statybos darbų vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>

13.4

<i>Data</i>	<i>2016-2018</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Sivysta“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Statybos vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams subrangovų sukoordinavimas</i>

13.5

<i>Data</i>	<i>2018</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Gedulis“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Statybos darbų vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams, subrangovų sukoordinavimas.</i>

14.

<i>Svarbiausi objektai</i>	<i>1. Gyven. namų kvartalas Fabijoniškėse – S. Neries g. Vilniuje.</i> <i>2. Gyven. namas Saulės g. -10, Vilniuje.</i> <i>3. Privati prancūzų mokykla Šilo g., Vilniuje. 4. ISM universiteto inovacijų –mokymo centras Arklių g. Vilniuje.</i> <i>5. Administracinis pastatas Trakų g. -12, Vilniuje.</i>
----------------------------	--

15. Kita informacija:

15.1. spausdinti darbai: **netaikoma**

15.2. Pranešimai seminaruose, konferencijose: **netaikoma**

15.3. Dalyvavimas specializuotuose apmokymuose, kursuose ir pan.:

<i>Data</i>	<i>Mokymosi metodai ir formos</i>
1.	2.
<i>2013m. liepos 30 d.</i>	<i>Atestuotas ypatingo statinio vadovas ir ypatingo statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Nr.31727</i>

Vytautas Ramanauskas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**„GEDULIS“**


Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj. LT-14192,
tel. 8-686-18695; el.p.: gedulis@gmail.com, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT 100004316414

**LAIMĖJIMO ATVEJU DARBŲ VADOVŲ IR SPECIALISTŲ KURIE TURI NE
TRUMPESNĘ NEI 1 METŲ DARBO PATIRTĮ****SĄRAŠAS****2019-09-02****Vilnius**

Eil. nr	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis, metai	
1	Vytautas Ramanauskas	darbų vadovas	14	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
2	Antonas Kulešo	stalius	6	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
3	Jan Raubo	dažytojas	6	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
4	Kristina Žickaja	dažytoja	5	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
5	Liusia Raubo	dažytoja	5	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
6	Vladimir Mizerakovski	dažytojas	6	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
7	Jaroslav Gruzdinski	darbų vadovas	5	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
8	Eduardas Jermolajevs	darbų vadovas	6	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
9	Marek Voitkevič	santehnikas	3	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
10	Vasilij Krumin	elektrikas	2	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
11	Jurij Grigarovič	elektrikas	1	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
12	Viktor Počerniaj	elektrikas	2	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
13	Aleksandr Stvol	Santehnikas suvirintojas	2	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas

Direktorius

Artūras Janavičius





**TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius,
tel. 8 5 1 271 7262, faks. 8 5 1 271 8628, el. p. tvud@vrm.lt
Draugienės knygų am. įstatymu, įregistruojamas asmens registre, kodas 188729923

UAB „Gedulis“
Sudervės g. 14 G, A. Vižieniu k., Vilnius r.
El. p. gedulis.a@gmail.com

ATSILIEPIMAS APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2017-03-17 Nr.
Vilnius

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016 m. liepos 12 d. pasirašė rangos sutartį Nr. 8S-79 su uždarąja akcine bendrove „Gedulis“, įmonės kodas 300821637, išrinkta atviro supaprastinto konkurso būdu atlikti VRM administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, pirmo ir antro aukštų vidaus patalpų remonto darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 16 032,68 Eur su PVM.

Darbai pradėti 2016 m. liepos 13 d. ir užbaigti per sutartyje numatytą terminą.

Objekto vieta – Šventaragio g. 2, Vilnius.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, techninių reglamentų reikalavimus. Užbaigti darbai tinkamai perduoti užsakovui.

Direktorius

Vincas Žydelis

Pranas Jokšas, tel. 271 7075, el. p. pranas.joksas@vrm.lt

Kopija tikra

Dre...
Pranas Jokšas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1416

UAB "SANTJANA"

Įmonės kodas: 122656944

Gelvonų g.2, LT-07149 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (skirstomieji), nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Direktorius
Jan Petrovskij

Išduotas 2014 m. lapkričio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. vasario 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02289



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 31241

Jaroslav Grudzinski

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (išskyrus magistralinius), nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai. Darbo sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius
Jan Petrovski

Direktorius



[Signature]
Robertas Encius

Išduotas 2013 m. liepos 2 d.

Pirma karta išduotas 2013 m. gegužės 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

006900

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė:

Jaroslav Grudzinski

Gimimo data ir vieta:

Mokslo baigimo institucija ir metai:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2007 m.

Specialybė ir kvalifikacija

Pastatų energetika, energetikos bakalauro laipsnis

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
2007	2008	UAB „Ventelektra“	Darbų vadovas
2008	2009	UAB „Augėjas“	Darbų vadovas
2009	dirbu	UAB „Nėmežio komunalininkas“	Šilumos ūkio inžinierius
2012	Dirbu	UAB „SANTJANA“	Darbų vadovas (Šilumos ūkis, santechnika, dujos)

Darbų vadovo patirtis UAB „Santjana“:

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos gaisro gesinimo vandeniu ir automatinio gaisro gesinimo dujomis sistemos priežiūros ir remonto paslaugų teikimo sutartis Nr. ISUT-325, nuo 2014-05-19,

Muitinės kriminalinė tarnyba, pastato šildymo ir vandentiekio sistemų bei nuotekų tinklų priežiūra ir remonto darbai, sutartis Nr.6R-24, nuo 2014-09-16

Ugniagesių gelbėtojų mokykla, pastatų inžinerinių sistemų, įrenginių ir lauko dujotiekio techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų sutartis (dujinių katilinių saugumo ir valdymo automatikos techninės priežiūros ir aptarnavimo darbai) Nr.14/01/14 nuo 2014-01-14

AB „Lietuvos geležinkeliai“, automatizuotų dujofikuotų katilų, spindulinių šildytuvų valdymo automatikos priežiūra ir remonto paslaugų sutartis Nr. SP(IF-1)-245, nuo 2014-11-06

Užsienių reikalų ministerijos pastatų elektros vidaus tinklų dyzelinio generatoriaus stoties, apsaugos nuo žaibo įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai, sutartis Nr. 421-11-ADD nuo 2011-12-16

Atestatai:

2013-07-02

SPSC suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (išskyrus magistralinius), nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai. Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas,

2013-04-26

LR VEI Elektros darbų vadovu žemos įtampos eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, asmeniu atsakingu už elektros ūkį žemos įtampos elektros įrenginiuose

2012-02-21

LR VEI Asmeniu atsakingu už šilumos ūkį, šilumos įrenginiai ir šilumos punktai iki 1 MW galios kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis

2010-01-26

UAB „IZOBARA“ - Galį dirbti slėginių indų priežiūros meistru

2012-02-24

LR VEI Vadovauti vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo darbams ir atlikti pavojaus darbus su dujomis

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija



STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Liakmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 32031

Eduardas Jermolajevas

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius
Jan Petrowskij

Direktorius



[Signature]
Robertas Encius

Išduotas 2013 m. lapkričio 26 d.

Pirma karta išduotas 2013 m. lapkričio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt.

08110

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė: Eduardas Jermolajevas

Gimimo data ir vieta: _____

Mokslo baigimo institucija ir metai: VGTU, 2010 metai, Bakalauro
VGTU, 2012 metai, Magistras

Specialybė ir kvalifikacija Pastatų energetika - energetikos bakalauro laipsnis
Energijos inžinerija ir planavimas - energijos
inžinerijos magistro laipsnis

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
2009-01	2011-02	II „Plutonis“	šildymo įrangos pardavimo konsultantas
2011-02	dabar	UAB „Santjana“	Darbų vadovas (atsakomybė už šaldymą, vėdinimą, kondicionavimą, elektrą, silpnas sroves ir telekomunikacijas)

Atestatai:

2011-10-13

Nacionalinės Šaltininkų Asociacijos išduotas pažymėjimas, leidžiantis dirbti Darbų vadovu, atsakingu už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą.

2013-11-26

SPSC suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija

UAB „Santjana“

Įmonės kodas: 122656944

Adresas: Gelvonų g. 2, LT-07149, Vilnius

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

**Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos**

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
2015-08-28, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Nr. 5.8-15/19, elektros instaliacijos montravimo rangos darbai	SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Į.k.124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius	Elektros instaliacijos ir apšvietimo remonto bei montavimo paslaugos	30000, 00 Eur be PVM	Visos paslaugos buvo atliktos laiku, kokybiškai. Sutartis yra vykdoma tinkamai.
2016-12-29, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Nr. 5.28-16/30 Plautuvių pirkimo sutartis	SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Į.k.124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius	Nerūdijančio plieno virtuvės plautuvės su vandens maišytuvais ir sifonais kartu su įrengimo ant kronšteinų ir pajungimo darbai	7742,00 Eur be PVM	Visos paslaugos buvo atliktos laiku, kokybiškai. Sutartis yra vykdoma tinkamai.

Direktorius



Jan Petrovskij

UAB „Santjana“

Įmonės kodas: 122656944

Adresas: Gelvonų g. 2, LT-07149, Vilnius

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Dėl įvykdytų statybos-remonto darbų sutarčių sąrašo

1. Aš, Jan Petrovskij, tvirtinu, kad visa pateikta pažymose informacija atitinka tikrovę.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius



Jan Petrovskij

SAVIVALDYBĖS ĮMONE
VILNIAUS MIESTO BŪSTAS

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailių g. 7, LT-03110 Vilnius. Tel. 233 7637, 213 6076, faks. 216 0646.
El. p. vilniaus.bustas@vmb.lt, a. s. LT027300010000553740 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.
Registruota Vilniaus miesto savivaldybės Registrų tarnyboje, Registro Nr. AB98-819


UAB „Santjana“
Gelvonų g. 2
LT-07149 Vilnius

2017-11-29 Nr. 1.35-17/6965

PAŽYMA

Patvirtiname, kad UAB „Santjana“ laikotarpiu nuo 2015-08-28 iki dabar teikia SI „Vilniaus miesto būstas“ elektros instaliacijos ir apšvietimo remonto ir montavimo paslaugas pagal sutartį Nr. 5.8-15/19. Suteiktų paslaugų vertė siekia daugiau kaip 30 000 EUR be PVM. Patvirtiname, kad visos paslaugos buvo atliktos laiku, kokybiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais dokumentais. Sutartis yra vykdoma tinkamai.

Direktorius




Tadas Balsevičius

Lia Balsevičiūtė



17-11-28



Agata Isajeva, tel. 85 25 00 766, el. p. agata.isajeva@vmb.lt

