

PASIŪLYMAS DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS -REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2019-09-09

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	UAB "Glaskek LT"
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	Im.kodas 302619075
Tiekėjo adresas	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Neringa Bubulienė
Telefonų numeris	+370 682 27881
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilius@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

1 lentelė. Butas adresu Karaliaučiaus g. 13A-43, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0	15,00	18,15
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2,0	15,00	18,15
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kistukiniai lizdai)	vnt.	10,0	7,50	9,07
1.4.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,01	13,00	15,73
1.5.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	2,0	30,00	36,30
1.6.	Elektros viryklių montavimas (rangovas užsako, pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0	177,00	214,17
1.7.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1,0	34,00	41,14
1.8.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,03	39,00	47,19
1.9.	Vagų įskirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0,2	20,00	24,20
1.10.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,2	40,00	48,40
1.11.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	20,00	24,20
1.12.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimai	vnt	1,0	70,00	84,70
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2,0	19,20	23,23
2.2	Maišytuvų su dušo iranga keitimas	vnt	1,0	80,00	96,80

2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1.0	<u>90,00</u>	<u>108,90</u>
2.4	Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm (klozeto žarnelė, plautuvas, praustuvas)	vnt.	5.0	<u>45,00</u>	<u>54,45</u>
2.5	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1.0	<u>95,00</u>	<u>114,95</u>
2.6	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų (pritaikytas neįgaliesiems)	vnt.	1.0	<u>110,00</u>	<u>133,10</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0,3462	<u>27,70</u>	<u>33,51</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0,02	<u>8,00</u>	<u>9,68</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5,00 mm	100m ²	0,1	<u>50,00</u>	<u>60,50</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,3462	<u>33,93</u>	<u>41,05</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,3462	<u>103,86</u>	<u>125,67</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,3462	<u>103,86</u>	<u>125,67</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,3462	<u>103,86</u>	<u>125,67</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,3462	<u>103,86</u>	<u>125,67</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0,8361	<u>66,89</u>	<u>80,93</u>
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0,05	<u>11,60</u>	<u>14,04</u>
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m ²	0,2	<u>100,00</u>	<u>121,90</u>
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,8361	<u>68,56</u>	<u>82,96</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,8361	<u>250,83</u>	<u>303,50</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,8361	<u>250,83</u>	<u>303,50</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,8361	<u>250,83</u>	<u>303,50</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,8361	<u>250,83</u>	<u>303,50</u>
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu (vonia, virtuvė)	100m ²	0,21	<u>50,40</u>	<u>60,98</u>
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m ²	20,0	<u>28,00</u>	<u>33,88</u>
3.19	Grindjuosčių demontavimas	m	34,26	<u>27,41</u>	<u>33,16</u>
3.20	Durų atmušų montavimas	vnt.	2,0	<u>10,00</u>	<u>12,10</u>
3.21	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0,0619	<u>6,19</u>	<u>7,49</u>
3.22	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m ²	0,05	<u>10,00</u>	<u>12,10</u>
3.23	Plytelių angų užtaisymas (vonios, wc sienų, grindų ir virtuvės sienų išmušos)	m ²	1,5	<u>22,50</u>	<u>27,23</u>
3.24	Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m ²	0,03	<u>8,28</u>	<u>10,02</u>
3.25	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	30,26	<u>18,16</u>	<u>21,97</u>
3.26	Linoleumo danga, klijuojant klijais ir įrengiant grindjuostes	100m ²	0,3026	<u>490,21</u>	<u>593,16</u>
3.27	Durų apvadų keitimas , kai apvadaai presuoto kartono (kambario)	m	12,0	<u>84,00</u>	<u>101,64</u>
3.28	Paprastas pilnas durų dažymas (kambario)	100m ²	0,02	<u>12,60</u>	<u>15,25</u>
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (WC)	m ²	1,9	<u>114,00</u>	<u>137,94</u>
3.30	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas vieną kartą aliejiniais dažais (laikikliai vonioje, radiatorius)	m ²	5,0	<u>15,00</u>	<u>18,15</u>

3.31	Atskirų aptaisymo plytelių pakeitimas, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių	vnt	6.0	<u>30,00</u>	<u>36,30</u>
3.32	Metalinio konstrukcijų montavimas (nuolydis prie WC durų)	100m	0.01	<u>15,00</u>	<u>18,15</u>
3.33	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (balkonas)	100m ²	0.03	<u>9,00</u>	<u>10,89</u>
3.34	Paviršių apkljuotų plėvelėmis nuvalymas (balkonas)	m ²	7.0	<u>21,00</u>	<u>25,41</u>
3.35	Čiūnių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.1	<u>34,00</u>	<u>41,14</u>
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	<u>58,60</u>	<u>70,18</u>
Viso:				3836.38	4642.02

2 lentelė. Butas adresu Geologų g. 9A-5, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0.3	<u>15,00</u>	<u>18,15</u>
1.2.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.12	<u>24,00</u>	<u>29,04</u>
1.3.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	1.0	<u>20,00</u>	<u>24,20</u>
1.4.	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	16.0	<u>64,00</u>	<u>77,44</u>
1.5.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.5	<u>100,00</u>	<u>121,00</u>
1.6.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams įskirtimas sienose	100vnt	0.16	<u>32,00</u>	<u>38,72</u>
1.7.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	6.0	<u>45,00</u>	<u>54,45</u>
1.8.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	8.0	<u>60,00</u>	<u>72,60</u>
1.9.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (hermetiniai kištukiniai lizdai vonioje)	vnt.	2.0	<u>28,00</u>	<u>33,88</u>
1.10.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1.0	<u>14,00</u>	<u>16,94</u>
1.11.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas/keitimas	100vnt	0.02	<u>26,00</u>	<u>31,46</u>
1.12.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.04	<u>52,00</u>	<u>62,92</u>
1.13.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	3.0	<u>45,00</u>	<u>54,45</u>
1.14.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	<u>15,00</u>	<u>18,15</u>
1.15.	Automatinių jungiklių keitimas/montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	4.0	<u>42,40</u>	<u>51,30</u>
1.16.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) varžų matavimas	kompl.	1.0	<u>70,00</u>	<u>84,70</u>
1.17.	Virtuvės ir WC El. ventiliatorių montavimas	vnt	2.0	<u>68,00</u>	<u>82,28</u>
1.18.	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako, pristato ir pajungia)	vnt	1.0	<u>1,00</u>	<u>1,21</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1.0	<u>16,70</u>	<u>20,21</u>
2.2	Dušo kabino montavimas	kompl.	1.0	<u>235,00</u>	<u>284,35</u>
2.3	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	4.0	<u>37,20</u>	<u>45,01</u>
2.4	Vidaus vandentiekio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10.0	<u>73,00</u>	<u>88,33</u>
2.5	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	7.0	<u>63,00</u>	<u>76,23</u>
2.6	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1.0	<u>90,00</u>	<u>108,90</u>
2.7	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu permontavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	<u>95,00</u>	<u>114,95</u>

(Dujų)

2.8	Rankšluosėių džiovintuvo montavimas (gyvatukas)	kompl.	1.0	<u>120.00</u>	<u>145.20</u>
2.9	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	<u>110.00</u>	<u>133.10</u>
2.10	Vandens šildytuvo (boilerio) montavimas	kompl.	1.0	<u>94.80</u>	<u>114.71</u>
2.11	Maišytuvu su dušo įranga montavimas	vnt.	1.0	<u>80.00</u>	<u>96.80</u>
<i>Bendrastatybinių darbai</i>					
3.1	Lubų dailylenėių demontavimas (vonia)	100m2	0.02	<u>2.00</u>	<u>2.42</u>
3.2	Itempiamų (pakabinamų) lubų įrengimas (kambariuose)	100m2	0.3107	<u>528.19</u>	<u>639.11</u>
3.3	Pakabinamų lubų lengvų profilių karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm (virtuvė, san. mazgas, koridorius)	100m2	0.1757	<u>122.99</u>	<u>148.82</u>
3.4	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ant įrengto karkaso (virtuvė, san. mazgas, koridorius)	100m2	0.1757	<u>210.84</u>	<u>255.12</u>
3.5	Senu tapetu nuplėšimas	100m2	1.06	<u>45.58</u>	<u>55.15</u>
3.6	Tinko nudaužymas nuo sienų	100m2	0.2	<u>40.00</u>	<u>48.40</u>
3.7	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (sieninė spinta, durys, langas (virtuvės/WC))	100m2	0.2	<u>50.00</u>	<u>60.50</u>
3.8	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo (virtuvė ir WC)	m2	8.3	<u>9.13</u>	<u>11.05</u>
3.9	Stovų spintos su revizinėmis durimis įrengimas, įrengiant metalinį karkasą, izoliacinį sluoksnį ir aptaisant gipskartonio pl. (100m2 sienos pav.)	100m2	0.05	<u>100.00</u>	<u>121.00</u>
3.10	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	10.92	<u>159.43</u>	<u>192.91</u>
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (sienų ir lubų)	100m2	0.03	<u>6.96</u>	<u>8.42</u>
3.12	Medinių reguliuojančių tašelių 22x50mm tvirtinimas prie medinių/ tinkuotų sienų konstrukcijų, įrengiant medinį karkasą gkp tvirtinimui	100m	3.0	<u>510.00</u>	<u>617.10</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	145.16	<u>1741.92</u>	<u>2107.72</u>
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0.5	<u>250.00</u>	<u>302.50</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibima gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.3424	<u>110.08</u>	<u>133.19</u>
3.16	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.5	<u>49.00</u>	<u>59.29</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.3424	<u>402.72</u>	<u>487.29</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.3424	<u>402.72</u>	<u>487.29</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.3424	<u>402.72</u>	<u>487.29</u>
3.20	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.3424	<u>402.72</u>	<u>487.29</u>
3.21	Medinių grindjuosėių ir lubų apvadų nuardymas	100m	0.9	<u>63.00</u>	<u>76.23</u>
3.22	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.4458	<u>363.33</u>	<u>439.63</u>
3.23	Laminuotų grindlenėių (parketlenėių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.4458	<u>726.65</u>	<u>879.25</u>
3.24	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2	m2	2.12	<u>42.40</u>	<u>51.30</u>
3.25	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0.0212	<u>31.80</u>	<u>38.48</u>
3.26	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją (vonia)	m2	1.94	<u>52.38</u>	<u>63.38</u>
3.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.0212	<u>44.52</u>	<u>53.87</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	9.44	<u>566.40</u>	<u>685.34</u>

3.29	Apdailos plytelių valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu	100m ²	0.132	31,68	38,33
3.30	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta keramikinėmis plytelėmis	m ²	13.2	18,48	22,36
3.31	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0.0663	6,63	8,02
3.32	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.2	60,00	72,60
3.33	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2.0	10,00	12,10
3.34	Vidaus angokraščių tinko remontas	m ²	2.0	16,00	19,36
3.35	Durų atmušų montavimas	vnt.	5.0	25,00	30,25
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	58,00	70,18
Viso:				9399,37	11373,24

3 lentelė. Butas adresu Karaliaučiaus g. 16A-13, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4.0	30,00	36,30
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2.0	15,00	18,15
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	18.0	135,00	163,35
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	1.0	7,50	9,08
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1.0	14,00	16,94
1.6.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.02	4,60	5,57
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.1	5,00	6,05
1.8.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlempės bra. plafonai)	vnt.	2.0	26,00	31,46
1.9.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.07	91,00	110,11
1.10.	Elektros viryklių keitimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1.0	177,00	214,17
1.11.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0.5	50,00	60,50
1.12.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.15	30,00	36,30
1.13.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100m	0.15	15,00	18,15
1.14.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2.0	68,00	82,28
1.15.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	15,00	18,15
1.16.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	4.0	60,00	72,60
1.17.	Ryšių skydelio durelių keitimas	vnt	1.0	20,00	24,20
1.18.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (ižeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1.0	70,00	84,70
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	95,00	114,95
2.2	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1.0	90,00	108,90
2.3	Praustuvų su vandens maišytuvais keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2.0	220,00	266,20
2.4	Vonių keitimas	vnt	1.0	125,00	151,25

2.5	Maišytuvu su dušo įranga keitimas	vnt	1.0	80.00	96.80
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	5.0	46.50	56.27
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojam kanaluose	m	15.0	109.50	132.50
2.8	Plastikinių slėginių trisakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1.0	16.70	20.21
2.9	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	8.0	72.00	87.12
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytu aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.8431	67.448	81.61
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.02	8.00	9.68
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.4	200.00	242.00
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.8431	82.621	99.97
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.8431	252.93	306.045
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.8431	252.93	306.045
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.8431	252.93	306.045
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.8431	252.93	306.045
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	2.0714	103.57	125.32
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytu aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.1263	10.10	12.23
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	15.4	16.94	20.4974
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	7.66	9.27
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1.5	750.00	907.50
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4.0	32.00	38.72
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2.1167	173.57	210.02
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.1167	635.01	768.36
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.1167	635.01	768.36
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2.1167	635.01	768.36
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2.1167	635.01	768.36
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	23.5	338.40	409.46
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.7	35.00	42.35
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	78.36	47.016	56.8894
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.0595	20.23	24.4783
3.24	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.0595	124.95	151.19
3.25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.7836	638.63	772.75
3.26	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.7836	1277.27	1545.49
3.27	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	11.01	660.60	799.33
3.28	Durų atmušų montavimas	vnt.	6.0	30.00	36.30
3.29	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku / nuplovimas	100m2	0.15	45.00	54.45
3.30	Karnizų demontavimas	100m	0.11	11.20	13.55

3.31	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0,115	<u>11,50</u>	<u>13,92</u>
3.32	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3,0	<u>28,80</u>	<u>34,85</u>
3.33	Telefonų spynės permontavimas	100vnt	0,01	<u>35,00</u>	<u>42,35</u>
3.34	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0	<u>10,00</u>	<u>12,10</u>
3.35	Revizinių durelių montavimas	vnt	2,0	<u>34,00</u>	<u>41,14</u>
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarėiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	<u>58,00</u>	<u>70,18</u>
			Viso:	10097,07	12217,46

4 lentelė. Butas adresu Gerovės g. 59-41, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0	<u>7,50</u>	<u>9,08</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2,0	<u>15,00</u>	<u>18,15</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	11,0	<u>82,50</u>	<u>99,83</u>
1.4.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	2,0	<u>30,00</u>	<u>36,30</u>
1.5.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,03	<u>39,00</u>	<u>47,19</u>
1.6.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0,2	<u>20,00</u>	<u>24,20</u>
1.7.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,2	<u>40,00</u>	<u>48,40</u>
1.8.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	<u>20,00</u>	<u>24,20</u>
1.9.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	<u>15,00</u>	<u>18,15</u>
1.10.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,01	<u>13,00</u>	<u>15,73</u>
1.11.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1,0	<u>34,00</u>	<u>41,14</u>
1.12.	Elektros viryklių montavimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1,0	<u>177,00</u>	<u>214,17</u>
1.13.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,04	<u>9,20</u>	<u>11,13</u>
1.14.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai elektrinei viryklei)	vnt.	1,0	<u>14,00</u>	<u>16,94</u>
1.15.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1,0	<u>70,00</u>	<u>84,70</u>
1.16.	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių remontas, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,03	<u>12,00</u>	<u>14,52</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1,0	<u>95,00</u>	<u>114,95</u>
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0	<u>90,00</u>	<u>108,90</u>
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0	<u>80,00</u>	<u>96,80</u>
2.4	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0	<u>9,60</u>	<u>11,62</u>
2.5	Trišakių keitimas	vnt.	1,0	<u>16,70</u>	<u>20,21</u>
2.6	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5,0	<u>45,00</u>	<u>54,45</u>
2.7	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	4,0	<u>92,00</u>	<u>111,32</u>
2.8	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10,0	<u>73,00</u>	<u>88,33</u>
2.9	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5,0	<u>46,50</u>	<u>56,27</u>

2.10	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1.0	<u>125.00</u>	<u>151.25</u>
2.11	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4.0	<u>8.00</u>	<u>9.68</u>
2.12	Praustuvų be vandens maišytuvo montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	<u>86.00</u>	<u>104.06</u>
2.13	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt.	1.0	<u>120.00</u>	<u>145.20</u>
2.14	Vagu iškirtimas vidaus vamzdinams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	10.0	<u>48.00</u>	<u>58.08</u>
2.15	Vagu užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vandentiekio vamzdžius	100m	0.1	<u>36.60</u>	<u>36.30</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senu dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.3363	<u>26.90</u>	<u>32.55</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.1	<u>40.00</u>	<u>48.40</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.3362	<u>168.10</u>	<u>203.40</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.3363	<u>32.96</u>	<u>39.88</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.3363	<u>100.89</u>	<u>122.08</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.3363	<u>100.89</u>	<u>122.08</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.3363	<u>100.89</u>	<u>122.08</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.3363	<u>100.89</u>	<u>122.08</u>
3.9	Senu dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.078	<u>6.24</u>	<u>7.55</u>
3.10	Senu tapetu nuplėšimas	100m ²	0.896	<u>38.53</u>	<u>46.62</u>
3.11	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (lentynos)	100m ²	0.05	<u>12.50</u>	<u>15.13</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.4	<u>92.80</u>	<u>112.30</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	1.033	<u>516.50</u>	<u>625.00</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1.033	<u>84.71</u>	<u>102.50</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.033	<u>309.90</u>	<u>374.98</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.033	<u>309.90</u>	<u>374.98</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.033	<u>309.90</u>	<u>374.98</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.033	<u>309.90</u>	<u>374.98</u>
3.19	Grindjuosčių nuardymas	m	35.4	<u>17.70</u>	<u>21.42</u>
3.20	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	30.9	<u>18.54</u>	<u>22.43</u>
3.21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.309	<u>251.84</u>	<u>304.72</u>
3.22	Laminuotų grindlėčių (parketlėčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.309	<u>503.67</u>	<u>609.44</u>
3.23	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m ²	5.4	<u>324.00</u>	<u>392.04</u>
3.24	Durų atmušų montavimas	vnt.	3.0	<u>15.00</u>	<u>18.15</u>
3.25	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	16.7	<u>18.37</u>	<u>22.23</u>
3.26	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis (vonia h=1,8 m; virtuvė h=0,6 m)	m ²	13.3	<u>194.18</u>	<u>234.96</u>
3.27	Keraminų plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.0277	<u>9.42</u>	<u>11.40</u>

10.7m

3.28	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	2,77	19,39	23,46
3.29	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0277	58,17	70,39
3.30	Langų plovimas	m2	5,02	5,02	6,07
3.31	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1,15	m2	4,0	32,00	38,72
3.32	Sienu vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m2	0,02	5,52	6,68
3.33	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,06	18,00	21,78
3.34	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,06	18,00	21,78
3.35	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0	340,00	411,40
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	58,00	70,18
Viso:				6132,21	7419,97

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Karaliaučiaus g. 13A-43, Vilnius	1 lentelė	3836,38	4642,02
2	Butas adresu Geologų g. 9A-5, Vilnius	2 lentelė	9399,37	11373,24
3	Butas adresu Karaliaučiaus g. 16A-13, Vilnius	3 lentelė	10097,07	12217,46
4	Butas adresu Gerovės g. 59-41, Vilnius	4 lentelė	6132,21	7419,97
Iš viso:			29465,03	35652,69

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina 35 652 Eur 69 ct Trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du Eur 69 ct su PVM (skaičiais ir žodžiais).

1 šia suma įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant saskaitu-faktūru pateikimo per „E. saskaita“ sistema kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____ atitinkamos

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	10
2.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
3.	Igaliojimas	1
4.	Registravimo dokumentas	2
5.	Laisvos formos deklaracija	2
6.	Kvalifikacijos atestatas UAB „Glaskek I.T.“	1
7.	Ivykdytų sutarčių sąrašas	1
8.	Specialistų sąrašas	1
9.	Darbu vadovo darbų patirtis	1
10.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510	1

Informacija apie subtiekęs:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęs

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
...			
...			
...			

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildė ir (arba) failo pavadinime nenurodė „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudaryta pirkimo sutartį.

Projekto vadovė
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)
(parašas)

Neringa Bubalienė
(vardas ir pavardė)

SI „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-09-09 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Aš, _____ projektu vadovė Neringa Bubalienė

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Glaskel LT“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI „Vilniaus miesto būstas“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame Laisvu butų statybos-remonto darbai (67 konkursas), Nr. 451723, CVP IS 2019-09-04,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu. atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir buhalteriu (bhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šią nusikaltimą veiklą: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos I straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiektėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, atliktą nusikaltimą, apibrėžta Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Taip pat už šiame reikalavime išvardytas veikas tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.	TAIP	
2.	Tiekėjas yra įvykdes įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Taip pat tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi	TAIP	

	neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktu reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdyma pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Tačiau šie reikalavimai netaikomi, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus įsipareigojimus; 2) išsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslą jo išsiskolinimo suma informuotas tokiu metu, kad iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		
3.	Teisė verstis veikla:		
3.1.	Tiekėjas turi turėti atestata (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	TAIP	
4.	Techninis ir profesinis pajėgumas:	TAIP	
4.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdes arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 14000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 14000,00 Eur su PVM.		
4.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupės: gyvenamieji pastatai) ir ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus.	TAIP	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.


Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nuslėpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatikslinka pateiktų netikslų ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Neringa Buhalienė

(vardas ir pavardė)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37144, Panevėžys

UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

ĮGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS


2019 m. kovo 26 d. Nr. S19-41

Įgaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymus Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Neringos Bubulienės parašą  tvirtinu.

Direktorė



Aušra Karaliūnienė

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-09-04 Nr. 488998

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Glaskek LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	861214788
elektroninio pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NERIJUS SAVICKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302619075
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AUŠRA KARALIŪNIENĖ
įregistravimo data	2011-04-22
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-04
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-03
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Glaskek LT", kodas 302619075, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aušrai Karaliūnienei, gim. r pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Nerijui Savickui, gim. r pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas


veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-09-04

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Panevėžio skyriaus
Skyriaus vadovė




REGINA ŠIUŠIENĖ

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.7254

UAB "Glaskek LT"

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, LT-37148 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spse.lt

04064

www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GLASKEK LT", kodas 302619075

- draudėjo kodas: 2102896; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesusėjęs
2019-09-10	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-09-13, laikas 11:05:16.

Unikalus identifikavimo numeris³ 62Y51754

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

UAB „Glaskek LT“

[monės kodas:302619075

Adresas:Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

SI „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

2019-09-09

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	13 538,46 EUR (<i>Trylika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349,65 EUR)	
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	17 956,70 EUR (<i>Septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 cent.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116,45 EUR)	
Sutarties data: 2018-11-09 RANGOS SUTARTIS NR. 181109/25/01	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	11 649,76 EUR (<i>Vieniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 76 ct.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2021,86 EUR).	
Sutarties data: 2018-08-03 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/24	SI „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (8 butai)	52 502,00 EUR (<i>penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai du Eur 00 ct</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 9111,92 EUR)	
Sutarties data: 2018-10-10 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/30	SI „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (7 butai)	31 276,64 EUR (<i>trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt šeši Eur 64 ct</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 5428,17 EUR)	
Iš viso:				126 923,56 EUR

2019

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813

Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Atitinka punkta Nr. 17.2

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS

2019-09-09

Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek LT“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 (antra dalis) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
3. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/06 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
4. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/24 socialinio būsto (8 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje;
5. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/30 socialinio būsto (7 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą 17.5

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

DARBŲ VADOVO SIGITO KARPICKO DARBO PATIRTIS

2019-09-09
Panevėžys

Sigitas Karpickas – statybos darbų vadovas, turintis kvalifikacijos atestatą Nr. 15510, kuris suteikia teisę eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) UAB „Glaskek LT“ įmonėje dirba nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 8 dienos.

Statybos darbų vadovas Sigitas Karpickas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešė. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-01-30 iki 2018-09-01 (Langu keitimo ir aliuminio konstrukcijų montavimo darbai).
2. Vilniaus Centro poliklinika, Pylimo g. 56, Vilnius. Darbai buvo vykdomi nuo 2016-10-28 iki 2016-11-30 (medinių langų montavimo darbai).
3. Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis ir gamybinės paskirties patalpomis, Taikos per. 116F, Kaunas. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-02-08 iki 2017-04-28 (PVC gaminių ir aliuminio-stiklo konstrukcijų gamybos ir įrengimo darbai).
4. Gamybinio pastato, unikalus Nr. 7989-0001-0409, kapitalinio remonto ir grūdų perdirbimo veiklos inžinerinių statinių statybos rangos darbai, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sens., Senųjų Trakų k. darbai buvo vykdomi nuo 2015-09-15 iki 2015-12-30 (Aliuminio konstrukcijų ir PVC langų bei vitrinų montavimo darbai).
5. VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius darbai buvo vykdomi 2016-08-09 – 2016-12-07 ir 2018-11-09 – 2018-12-19.
6. SI „Vilniaus miesto būstas“ Socialinio būsto remonto darbai. Darbai buvo vykdomi 2018-08-03 iki 2018-10-09, 2018-10-10 iki 2018-11-23.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510

Atitinka punktą 17.5

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

2019-09-09 Nr. ____

Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Audrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
4.	Gintaras Banaitis	Santechnikas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
5.	Kestutis Klimavičius	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
6.	Artūras Lotužis	Elektrikas	6	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068976, Liekmenų g. 28, LT-02217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15510

Sigitas Karpickas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

11109

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Signature Not Verified

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
ŠIUŠIENĖ
Data: 2016-10-12 15:08:36



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-10-12 15:07:56

PRIEIGOS RAKTAS: 13-2151400-396980

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **15 (2016-04-13)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas.**
Veiklos objektai: **žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo**

veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą

5. Organai:

- 5.1. Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2011-04-22
- 5.2. Registruota: Vadovas
Nuo 2011-04-22
- 5.2.1. Asmuo: AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k. aktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-13
Registruota: Nuo 2012-08-13
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 32-9

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2011-04-22
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

- 13.1 Įstatai
Dokumento data: 2015-11-12
Registruotas: 2015-11-25

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 861214788
Elektroninio pašto adresas:

2016-10-12 15:07:56

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

vedėja

REGINA ŠIŪŠIENĖ

GLASKEK

UAB „Glaskek I.T.“, įmonės kodas 302619075, PVM mokesčio kodas LT100006112813

Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punkta Nr. 17.2

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek I.T.“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr.2


2019-09-09

Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek I.T.“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek I.T.“ su kreditoriais nėra sudariusi taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė