

PASIŪLYMAS
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS -REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2019-09-10
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)</i>	UAB "Glaskek LT" Įm.kodas 302619075
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)</i>	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Neringa Bubulienė
Telefono numeris	+370 682 27881
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilnius@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka,

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

1 lentelė. Butas adresu Laisvės pr. 113-12, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	6,0	<u>45,00</u>	<u>54,45</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0	<u>7,50</u>	<u>9,08</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai el. viryklei)	vnt.	1,0	<u>14,00</u>	<u>16,94</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	9,0	<u>67,50</u>	<u>81,68</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0	<u>13,00</u>	<u>18,15</u>
1.6.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungiklių-kištukinių lizdų blokai prie WC)	vnt.	1,0	<u>14,50</u>	<u>17,55</u>
1.7.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,04	<u>52,00</u>	<u>62,92</u>
1.8.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,06	<u>78,00</u>	<u>94,38</u>
1.9.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,4	<u>20,00</u>	<u>24,20</u>
1.10.	Elektros viryklių montavimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1,0	<u>177,00</u>	<u>214,17</u>
1.11.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, veikimas iki 10 metų)	vnt	4,0	<u>60,00</u>	<u>72,60</u>
1.12.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,01	<u>15,00</u>	<u>18,15</u>

1.13.	Elektrinio ventiliatoriaus keitimas WC	vnt.	1.0	<u>34,00</u>	<u>41,14</u>
1.14.	Virtuvės gartraukio demontavimas	vnt.	1.0	<u>5,00</u>	<u>6,05</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabiose keitimas	m	5,0	<u>46,50</u>	<u>56,27</u>
2.2	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0	<u>72,00</u>	<u>88,33</u>
2.3	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D 75-110 mm keitimas	vnt.	8,0	<u>83,50</u>	<u>101,04</u>
2.4	Santechnikinių žarnelių, kurių D iki 32 mm, keitimas	m	4,0	<u>36,00</u>	<u>43,56</u>
2.5	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	1.0	<u>95,00</u>	<u>114,95</u>
2.6	Praustuvu be vandens maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	<u>86,00</u>	<u>104,06</u>
2.7	Maišytuvu su dušo iranga keitimas	vnt.	0	<u>80,00</u>	<u>96,80</u>
2.8	Vonių keitimas (plieno vonios)	vnt.	1,0	<u>125,00</u>	<u>151,25</u>
2.9	Plautuvu su vandens maišytuvais, tvirtinamu prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1.0	<u>90,00</u>	<u>108,90</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.6676	<u>53,41</u>	<u>64,62</u>
3.2	Lubų aptaisymo g/k plokštėmis ir plastikinėmis dailylentėmis demontavimas	100m2	0.2755	<u>22,55</u>	<u>33,34</u>
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.02	<u>8,00</u>	<u>9,68</u>
3.4	Lubų paviršių vienslūsnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.5	<u>250,00</u>	<u>302,50</u>
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.6676	<u>65,42</u>	<u>79,16</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.6676	<u>200,28</u>	<u>242,34</u>
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.6676	<u>200,28</u>	<u>242,34</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.6676	<u>200,28</u>	<u>242,34</u>
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.6676	<u>200,28</u>	<u>242,34</u>
3.10	Senų tapetu nuplėšimas	100m2	1.1816	<u>59,08</u>	<u>71,49</u>
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.6185	<u>49,48</u>	<u>59,87</u>
3.12	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	17.40	<u>19,24</u>	<u>23,28</u>
3.13	Sienų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis demontavimas	100m2	0.083	<u>8,30</u>	<u>10,04</u>
3.14	Švorių skydinių ir lentinių lentynų išardymas	100m2	0.3	<u>75,00</u>	<u>90,75</u>
3.15	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.03	<u>6,96</u>	<u>8,42</u>
3.16	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1.5	<u>750,00</u>	<u>907,50</u>
3.17	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	4.0	<u>32,00</u>	<u>38,72</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.874	<u>153,67</u>	<u>185,94</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.874	<u>562,20</u>	<u>680,26</u>
3.20	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.874	<u>562,20</u>	<u>680,26</u>

3.21	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.874	<u>562,20</u>	<u>680,26</u>
3.22	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.874	<u>562,20</u>	<u>680,26</u>
3.23	Sienu aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	18,4	<u>264,96</u>	<u>320,60</u>
3.24	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,7	<u>35,00</u>	<u>42,35</u>
3.25	Seno laminato nuėmimas	m ²	62,91	<u>57,88</u>	<u>70,03</u>
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,0385	<u>13,09</u>	<u>15,84</u>
3.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0,0385	<u>80,85</u>	<u>97,83</u>
3.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0,6291	<u>512,72</u>	<u>620,39</u>
3.29	Laminuotų grindlėnėlių (parketlėnėlių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,6291	<u>1025,43</u>	<u>1240,77</u>
3.30	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko) (be spygnos) (kambarių ir stojų spintų durys)	m ²	17,5	<u>1050,00</u>	<u>1270,50</u>
3.31	Durų atmušų montavimas	vnt.	9,0	<u>45,00</u>	<u>54,45</u>
3.32	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,2	<u>60,00</u>	<u>72,60</u>
3.33	Roletų, karnizų demontavimas	10 vnt.	0,6	<u>12,00</u>	<u>14,52</u>
3.34	Langu paviršių nuplovimas	100m ²	0,103	<u>10,30</u>	<u>12,46</u>
3.35	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	2,0	<u>19,20</u>	<u>23,23</u>
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	<u>58,00</u>	<u>70,18</u>
Viso:				<u>9171,96</u>	<u>11098,07</u>

2 lentelė. Butas adresu Šeškinės g. 79-3, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	1,0	<u>102,00</u>	<u>123,42</u>
1.2.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,0	<u>204,00</u>	<u>246,84</u>
1.3.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100m	1,0	<u>102,00</u>	<u>123,42</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5,0	<u>38,25</u>	<u>46,28</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungtukų ir kištukinių lizdų blokai, WC)	vnt.	1,0	<u>17,79</u>	<u>17,90</u>
1.6.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	11,0	<u>84,15</u>	<u>101,82</u>
1.7.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0	<u>15,30</u>	<u>18,51</u>
1.8.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0	<u>14,28</u>	<u>17,28</u>
1.9.	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,02	<u>26,52</u>	<u>32,09</u>
1.10.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,05	<u>66,30</u>	<u>80,22</u>
1.11.	Elektrinių viryklių keitimas (rangovas užsako, pristato ir pajungia)	vnt	1,0	<u>180,54</u>	<u>218,45</u>
1.12.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,01	<u>15,30</u>	<u>18,51</u>
1.13.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	3,0	<u>45,90</u>	<u>55,54</u>

1.14.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	4.0	81.60	98.74
1.15.	Virtuvės ir vonios elektrinių ventiliatorių montavimas	vnt	2.0	69.36	83.93
1.16.	Vidaus elektros tinklo instaliacijos ir nulinio (išeminimo) laidų varžų matavimas	kompl.	1.0	71.40	86.30
1.17.	Automatinių išjungiklių, relių keitimas	vnt.	2.0	21.62	26.17
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	96.90	117.25
2.2	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinami prie sienų vieno skirčiai)	vnt.	1.0	91.80	111.08
2.3	Vonių keitimas	vnt	1.0	127.50	154.28
2.4	Maišytuvų su dušo iranga keitimas	vnt	1.0	81.60	98.74
2.5	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinami prie sienų	vnt	1.0	87.72	106.14
2.6	Rankšluosčių džiovintuvų (gyvatukų) keitimas	vnt.	1.0	122.40	148.10
2.7	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ² (vamzdynų pakeitimas sienose)	m	2.0	9.70	11.85
2.8	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdynus sienų paviršiuose	100m	0.02	6.12	7.41
2.9.	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5.0	45.90	55.54
2.9.	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno keitimas	m	4.0	39.58	47.89
2.9.	Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių keitimas	vnt.	2.0	16.12	19.50
2.9.	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas iš polietileno vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	12.0	89.35	108.12
2.9.	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1.0	17.03	20.61
2.9.	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinėse keitimas	m	1.0	9.89	11.97
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytu aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0.5219	42.59	51.53
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.02	8.16	9.87
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.5219	266.17	322.06
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.5219	52.17	63.12
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.5219	159.70	193.24
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.5219	159.70	193.24
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.5219	159.70	193.24
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.5219	159.70	193.24
3.9	Senų tapetų nuėmimas	100m ²	0.1115	4.89	5.92
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytu aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0.5	0.27	0.33
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	18.54	22.69	27.46
3.12	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (spinta, atreolės)	100m ²	0.2	29.58	35.79
3.13	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100m ²	0.5	102.00	123.42
3.14	Metalinių durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	2.0	20.40	24.68
3.15	Paviršių pagrindo padengimas pelėsį naikinančia priemone / drėgmės blokatoriumi purkštuvu	100m ²	0.1	28.15	34.06

3.16	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	4.73	5.73
3.17	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	1.3232	674.83	816.55
3.18	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	6.0	48.96	59.24
3.19	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.3232	110.67	133.91
3.20	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.232	404.90	489.93
3.21	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.232	404.90	489.93
3.22	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.3232	404.90	489.93
3.23	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.3232	404.90	489.93
3.24	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	18.54	272.32	329.50
3.25	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.5	25.50	30.86
3.26	Seno linoleumo nuėmimas	m2	17.74	10.86	13.14
3.27	Keraminio plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	3.40	96.11	116.30
3.28	Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	100m2	0.1326	20.29	24.55
3.29	Medinio grindų karkaso su apšiltinimo medžiaga išardymas	100m2	0.3096	94.74	114.63
3.30	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	0.3096	91.58	110.81
3.31	Karkaso įrengimas iš medinių tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo prisaudant, taikantis ki dabartinio koridoriaus grindų lygio)	m3	0.25	51.00	61.71
3.32	Šilumos ir garso izoliavimas 50 mm storio mineralinės vatos plokštėmis	100m2	0.3096	189.48	229.26
3.33	Grindų išlyginamųjų sluoksniu įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.487	404.84	489.86
3.34	Laminuotų grindlėnčių (parketlėnčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.487	809.69	979.72
3.35	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys, be spygnos)	m2	12.43	760.72	920.47
3.36	Durų atmušų montavimas	vnt.	6.0	30.60	37.03
3.37	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų bei vamzdynų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.25	76.50	92.57
3.38	Karnizų demontavimas	100m	0.02	1.63	1.97
3.39	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.0768	7.83	9.48
3.40	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2.0	10.20	12.34
3.41	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2.0	19.58	23.70
3.42	Labai geras fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	100m2	0.15	76.50	92.57
3.43	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	59.16	71.58
Viso:				8778.81	10622.36

3 lentelė. Butas adresu Architektų g. 40-58, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (jungikliai)	vnt.	5.0	37.50	45.38

1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	4.0	<u>30.00</u>	<u>36.30</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	8.0	<u>60.00</u>	<u>72.60</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2.0	<u>15.00</u>	<u>18.15</u>
1.5.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt.	5.0	<u>75.00</u>	<u>90.75</u>
1.6.	Šviestuvų patronų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus	100vnt.	0.05	<u>65.00</u>	<u>78.65</u>
1.7.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt.	0.03	<u>59.00</u>	<u>47.19</u>
1.8.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.2	<u>10.00</u>	<u>12.10</u>
1.9.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt.	0.01	<u>15.00</u>	<u>18.15</u>
1.10.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.3	<u>30.00</u>	<u>36.30</u>
1.11.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.3	<u>60.00</u>	<u>72.60</u>
1.12.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.3	<u>30.00</u>	<u>36.30</u>
1.13.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt.	0.02	<u>14.00</u>	<u>16.94</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1.0	<u>95.00</u>	<u>114.95</u>
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1.0	<u>125.00</u>	<u>151.25</u>
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1.0	<u>90.00</u>	<u>108.90</u>
2.4	Maišytuvų su dušo iranga keitimas	vnt.	1.0	<u>80.00</u>	<u>96.80</u>
2.5	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	4.0	<u>38.40</u>	<u>46.46</u>
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1.0	<u>16.70</u>	<u>20.21</u>
2.7	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	<u>110.00</u>	<u>133.10</u>
2.8	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5.0	<u>45.00</u>	<u>54.45</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m ²	0.7731	<u>61.85</u>	<u>74.84</u>
3.2	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų (dekoras ant kambario lubų)	100m ²	0.1395	<u>27.90</u>	<u>33.76</u>
3.3	Putplasčio plytelių nuvalymas nuo lubų paviršių	100m ²	0.4676	<u>46.76</u>	<u>56.58</u>
3.4	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.2	<u>80.00</u>	<u>96.80</u>
3.5	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.7731	<u>386.55</u>	<u>467.73</u>
3.6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.7731	<u>75.76</u>	<u>91.67</u>
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.7731	<u>231.93</u>	<u>280.64</u>
3.8	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.7731	<u>231.93</u>	<u>280.64</u>
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.7731	<u>231.93</u>	<u>280.64</u>
3.10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.7731	<u>231.93</u>	<u>280.64</u>

201

3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytu aliejiniiais dažais	100m ²	0.45	36.00	43.56
3.12	Senų tapetų nuplėšimas (d. san. 23.28)	100m ²	1.94	83.42	100.94
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.5	116.00	140.36
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	2.07	1035.00	1252.35
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	2.07	169.73	205.39
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	2.07	621.00	751.41
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	2.07	621.00	751.41
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	2.07	621.00	751.41
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	2.07	621.00	751.41
3.20	Grindjuosčių nuardymas	100m	0.8	40.00	48.40
3.21	Durų atmušu montavimas	vat.	8.0	40.00	48.40
3.22	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0.171	17.10	20.69
3.23	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	28.28	33.94	41.06
3.24	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	18.24	266.30	322.23
3.25	Keramininių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.0307	10.44	12.63
3.26	Keramininių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.0307	64.47	78.01
3.27	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	3.07	21.49	26.00
3.28	Laminuotu grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.7424	1210.11	1464.24
3.29	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.7424	695.06	732.12
3.30	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko)	m ²	14.4	864.00	1045.44
3.31	Pelesio naikinimas	100m ²	0.01	1.00	1.21
3.32	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m ²	0.1	30.00	36.30
3.33	Gipso plokščių pertvarų išardymas (virš kambario durų)	100m ²	0.01	3.00	3.63
3.34	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas	100m ²	0.01	20.00	24.20
3.35	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	50.0	30.00	36.30
3.36	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko) (be spynos) (stovų sintos durys)	m ²	1.3	78.00	94.38
3.37	Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, kai tinko skiedinys paruoštas (sluoksnis 5 mm, sienos su angomis) (balkonai)	100m ²	0.5	200.00	242.00
3.38	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	58.00	70.18
3.39	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1.0	34.00	41.14
			Viso:	10238.21	12388.23

2020

4 lentelė. Butas adresu Žolyno g. 6-67, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektrės montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslepta (dvigubi jungikliai)	vnt.	1.0	<u>7.59</u>	<u>9.98</u>
1.2	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.02	<u>30.00</u>	<u>36.30</u>
1.3	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	1.0	<u>15.00</u>	<u>18.15</u>
1.4	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.01	<u>13.00</u>	<u>15.73</u>
1.5	Elektrės instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis (po gipskartonio plokštėmis) (	100m	0.6	<u>120.00</u>	<u>145.20</u>
1.6	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams grežimas žiediniais gražtais apdailos plokštėje	100vnt	0.02	<u>18.00</u>	<u>21.78</u>
1.7	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>15.00</u>	<u>18.15</u>
1.8	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	100vnt	0.01	<u>4.00</u>	<u>4.84</u>
1.9	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (žemtinimo) varžos matavimas	vnt	1.0	<u>70.00</u>	<u>84.70</u>
1.10	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas (seni laidai)	100m	0.6	<u>30.00</u>	<u>36.30</u>
1.11	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.04	<u>8.00</u>	<u>9.68</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.176	<u>14.08</u>	<u>17.04</u>
2.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu (lubų)	100m ²	0.1	<u>40.00</u>	<u>48.40</u>
2.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.176	<u>88.00</u>	<u>106.48</u>
2.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (d.san=0.968)	100m ²	0.176	<u>17.25</u>	<u>20.87</u>
2.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.176	<u>52.80</u>	<u>63.89</u>
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.176	<u>52.80</u>	<u>63.89</u>
2.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.176	<u>52.80</u>	<u>63.89</u>
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.176	<u>52.80</u>	<u>63.89</u>
2.9	Gipso ir šlakbetonio plokščių pertvarų išardymas	100m ²	0.3921	<u>58.82</u>	<u>71.17</u>
2.10	Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles	100m ²	0.3921	<u>627.36</u>	<u>759.11</u>
2.11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.3921	<u>32.15</u>	<u>38.90</u>
2.12	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.3921	<u>117.63</u>	<u>142.33</u>
2.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.3921	<u>117.63</u>	<u>142.33</u>
2.14	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.3921	<u>117.63</u>	<u>142.33</u>
2.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.3921	<u>117.63</u>	<u>142.33</u>

2023.11.11

2.16	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,02	5,30	6,41
2.17	Langu plovimas	m ²	3,94	3,94	4,77
2.18	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	2,0	16,00	19,36
2.19	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m ²	0,02	5,52	6,68
2.20	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1,0	10,00	12,10
2.21	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnų, sijų ir pan.) įrengimas	m ³	0,15	30,00	36,30
2.22	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 100 mm	100m ²	0,176	105,60	127,78
2.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0,176	143,44	173,56
2.24	Laminuotų grindlėčių (parketlėčių) dangą (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuosteis)	100m ²	0,176	286,88	347,12
2.25	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,17	8,50	10,29
2.26	Medinių lentinių grindų išardymas	100m ²	0,176	35,20	42,59
2.27	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m ²	0,176	167,20	202,51
2.28	Ukinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0	34,00	41,14
2.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	58,00	70,18
Viso:				2799,46	3387,35

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Laisvės pr. 113-12, Vilnius	1 lentelė	9171,96	11098,07
2	Butas adresu Šeškinės g. 79-3, Vilnius	2 lentelė	8778,81	10622,36
3	Butas adresu Architektų g. 40-58, Vilnius	3 lentelė	10238,21	12388,23
4	Butas adresu Žolyno g. 6-67, Vilnius	4 lentelė	2799,46	3387,35
Iš viso:			30988,44	37496,01

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina 37 496 Eur 01ct (Trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši Eur 01.ct) Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

I šia suma įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant saskaitu-faktūrų pateikimo per „E. saskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomai darbai visiškai atitinka pirkinio dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	10
2.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
3.	Įgaliojimas	1
4.	Registavimo dokumentas	2
5.	Laisvos formos deklaracija	2
6.	Kvalifikacijos atestatas UAB „Glaskek I.T.“	1
7.	Ivykdytų sutarčių sąrašas	1
8.	Specialistų sąrašas	1
9.	Darbų vadovo darbų patirtis	1
10.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510	1

Informacija apie subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialus“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudaryta pirkimo sutartį.

Projektų vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

SI „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-09-10 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

As. _____ projektu vadovė Neringa Bubulienė

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Glaskek LT“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI „Vilniaus miesto būstas“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame Laisvu būtu statybos-remonto darbai (66 konkursas), Nr. 431723, CVP IS 2019-09-04,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekejas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir buhalteriniam (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šią nusikaltimą veiklą: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto išsivaistymą, apgaulingą pareikškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingu duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos I straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo, kiekvieno tiekėjo grupės partnerio, subtiektėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Taip pat už šiame reikalavime išvardytas veikas tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.	TAIP	
2.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Taip pat tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi	TAIP	

	neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo arba organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebūta priimtas ir išteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktu reikalavimus) už išpareigojimų, susijusių su mokesčiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymu pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus.		
	Tačiau šie reikalavimai netaikomi, jeigu: 1) tiekėjas yra išpareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus išpareigojimus; 2) išskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų). 3) tiekėjas apie tikslia jo išskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pirminių pasiūlymu pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šio pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujanti pateikti aktualius dokumentus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu išpareigojimus, susijusius su mokesčiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		
3.	Teisė verstis veikla:		
3.1.	Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	FAIP	
4.	Techninis ir profesinis pajėgumas:	FAIP	
4.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdes arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kuriu bendra vertė ne mažesnė kaip 13000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 13000,00 Eur su PVM.	FAIP	
4.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji pastatai) ir ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus.	FAIP	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos perkančiojo subjekto nurodyti atitikti minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūru metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melaginga informaciją pateikusiu tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatikslinka pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

Projekto vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Neringa Bubulienė
vardas ir pavardė)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, Įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37141, Panevėžys

UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

IGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS


2019 m. kovo 26 d. Nr. S-0021

Igaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymus Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“.
Igaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Neringos Bubulienės parašą _____

tvirtinu.

Direktore


A.V.

Vaiva Karaliūnienė

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-09-04 Nr. 488998

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Glaskek LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	861214788
elektroninio pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NERIJUS SAVICKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302619075
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AUŠRA KARALIŪNIENĖ
įregistravimo data	2011-04-22
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-04
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-03
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Glaskek LT", kodas 302619075, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aušrai Karaliūnienei, gim. [] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Nerijui Savickui, gim. [] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas


veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-09-04

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Panevėžio skyriaus
Skyriaus vadovė




REGINA ŠIŪSIENĖ



Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GLASKEK LT", kodas 302619075

- draudėjo kodas: 2102896; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2019-09-11	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-09-13, laikas 11:05:47.

Unikalus identifikavimo numeris³ 2628201F

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

< draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view >



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7254

UAB "Glaskek LT"

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, LT-37148 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



[Signature]

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spse.lt

04064

UAB „Glaskek LT“

Imonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

SI „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

2019-09-10

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	13 538,46 EUR (<i>Tryliketūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349,65 EUR)	
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	17 956,70 EUR (<i>Septynioliktūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šiai eurai 70 cent.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116,45 EUR)	
Sutarties data: 2018-11-09 RANGOS SUTARTIS NR. 181109/25/01	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	11 649,76 EUR (<i>Vienioliktūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 76 ct.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2021,86 EUR).	
Sutarties data: 2018-08-03 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/24	SI „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (8 butai)	52 502,00 EUR (<i>penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai du Eur 00 ct.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 9111,92 EUR)	
Sutarties data: 2018-10-10 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/30	SI „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (7 butai)	31 276,64 EUR (<i>trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt šeši Eur 64 ct.</i>) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 5428,17 EUR)	
Iš viso:			126 923,56 EUR	

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT1000036112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Atitinka punktą Nr. 17.2

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS

2019-09-09
Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:

UAB „Glaskek LT“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 (antra dalis) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
3. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/06 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
4. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/24 socialinio būsto (8 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje;
5. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/30 socialinio būsto (7 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-04217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15510

Sigitas Karpickas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encas

11109

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006142813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą 17.5

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

DARBŲ VADOVO SIGITO KARPICKO DARBO PATIRTIS

2019-09-09
Panevėžys

Sigitas Karpickas – statybos darbų vadovas, turintis kvalifikacijos atestata Nr. 15510, kuris suteikia teisę eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) UAB „Glaskek LT“ įmonėje dirba nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 8 dienos.

Statybos darbų vadovas Sigitas Karpickas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Riešės gimnazija, Beržu g. 2a, Riešė. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-01-30 iki 2018-09-01 (Langu keitimo ir aliuminio konstrukcijų montavimo darbai).
2. Vilniaus Centro poliklinika, Pylimo g. 56, Vilnius. Darbai buvo vykdomi nuo 2016-10-28 iki 2016-11-30 (medinių langų montavimo darbai).
3. Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis ir gamybinės paskirties patalpomis, Taikos per. 116F, Kaunas. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-02-08 iki 2017-04-28 (PVC gaminių ir aliuminio-stiklo konstrukcijų gamybos ir įrengimo darbai).
4. Gamybinio pastato, unikalus Nr. 7989-0001-0409, kapitalinio remonto ir grūdų perdirbimo veiklos inžinerinių statinių statybos rangos darbai, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sens., Senųjų Trakų k. darbai buvo vykdomi nuo 2015-09-15 iki 2015-12-30 (Aliuminio konstrukcijų ir PVC langų bei vitrinų montavimo darbai).
5. VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius darbai buvo vykdomi 2016-08-09 – 2016-12-07 ir 2018-11-09 – 2018-12-19.
6. SI „Vilniaus miesto būstas“ Socialinio būsto remonto darbai. Darbai buvo vykdomi 2018-08-03 iki 2018-10-09, 2018-10-10 iki 2018-11-23.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510

Atitinka punktą 17.5

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

SI „Vilniaus miesto būstas“

2019-09-09 Nr. ____

Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Andrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
4.	Gintaras Banaitis	Santechnikas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
5.	Kęstutis Klimavičius	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
6.	Artūras Lotužis	Elektrikas	6	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė