

2019 06 18

Nr. (23.11)-GAU-115

PASIŪLYMAS
PUŠYNO G. ĮVAŽIAVIMO Į PUŠYNO G. 5, 9 IR 11, ŠALIGATVIO IR ŠALIGATVIO IŠ
JAUNIMO G. Į PUŠYNO G. 5, BIRŠTONE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
ATLIKIMUI

2019-06-18

(Data)

Prienai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Rūdupis“
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, Prienai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidas Paplauskas
Telefono numeris	+370 319 60220
El. pašto adresas	mail@rudupis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina (be PVM) eurai	PVM eurai	Bendra suma (su PVM) eurai
1.	Pušyno g. įvažiavimo į Pušyno g. 5, 9 ir 11, šaligatvio ir šaligatvio iš Jaunimo g. į Pušyno g. 5, Birštone, paprastojo remonto darbai	8.429,75	1.770,25	10.200,00
3.	Iš viso:	8.429,75	1.770,25	10.200,00

Bendra darbų kaina (be PVM) 8.429,75 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni eurai ir 75 ct.).

PVM 1.770,25 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt eurų ir 25 ct.).

Bendra darbų kaina (su PVM) 10.200,00 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai eurų).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Sąmatos	2
2	UAB „Rūdupis“ įgaliojimas	1

Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas Vidas Paplauskas

(Paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus, subrangovus):

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

Įsipareigojimų aprašymas ir dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	
--	--

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama vartoti žodį „Konfidencialu“)
1	UAB „Rūdupis“ įgaliojimas

Pastabos:


1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parasas)



Vidas Paplauskas

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 6.332,17 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SAMATA**Statinių grupė****16 Kelių ir gatvių remontas****Statiny****1 Įvažiavimas iš Pušyno g. į 5, 9, 11****Žiniaraštis****1 Šaligatviai**UAB „Rūdupis“
Gamybės ir sutarčių
skyriaus vadovas
Vidas Paplauskas**Suma žiniaraščiui 6332.17 EUR**

Lapas 1

Darbo ir išlaidų aprašymai							Mato vienetas		Kiekis		Kaina EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas									Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remontas												
1 N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15					100m2		0.707		301.9845	213.50	
2 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					t		16.200		40.5399	656.75	
3 F1-4-2	Žvyro pagrindo įrengimas					m3		5.500		43.7803	240.79	
4 N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15					100m		0.380		1340.0583	509.22	
5 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15					100m2		0.570		2911.3158	1659.45	
6 R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15					100m2		1.010		645.4275	651.88	
7 F27-14-1	Gatvės bordiūrų (180x300mm) keitimas, įrengiant betono pagrindą ir atstatant šaligatvio bei gatvės dangų pagrindus k8=1.03,k9=1.15					100m		0.300		4338.6893	1301.61	
Skyriuje 1											5233.20	
Žiniaraštyje 1											5233.20	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%											1098.97	
Iš viso žiniaraštyje 1											6332.17	

Sudarė: V.Juškevičienė
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 3.867,83 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. UAB „Rūdupis“
Gamybos ir sutarčių
skyriaus vadovas
Vidas Paplauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė


16 Kelių ir gatvių remontas

Statiny

2 Šaligatvio iš Jaunimo g. link Pušyno g. 9

Žiniaraštis

1 Šaligatvis



Suma žiniaraščiui 3867.83 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 3867.83 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
	1	Remontas					
1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0.500	301.9845	150.99	
2	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7.200	40.5399	291.89	
3	F1-4-2	Žvyro pagrindo įrengimas	m3	6.000	43.7803	262.68	
4	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0.520	1340.0583	696.83	
5	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0.450	2911.3111	1310.09	
6	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.750	645.4275	484.07	
Skyriuje 1						3196.55	
Žiniaraštyje 1						3196.55	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						671.28	
Iš viso žiniaraštyje 1						3867.83	

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)