

METALINIŲ LAIPTŲ ĮRENGIMO SUTARTIS Nr. D3-27

Raseiniai

2019 m. spalio 1 d.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, registruota adresu Kalnų g. 3, Raseiniai, įmonės kodas 190105984, atstovaujama ūkvedžio Gintauto Dukauskio, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **MB „LS apdaila“**, registruota adresu Partizanų g. 37a, Raseiniai, įmonės kodas 300589950, atstovaujama savininko Lino Songailos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, sudarė šią Sutartį:

1. Sutarties objektas.

1.1. Rangovas įsipareigoja savo medžiagomis ir rizika atlikti Metalinių laiptų įrengimą Raseinių mieste (prie Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos) (toliau – Darbai).

1.2. Darbų kiekių žiniaraštis yra šios sutarties priedas ir laikoma neatskiriama sutarties dalimis.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka.

2.1. Metalinių laiptų įrengimas Raseinių mieste (prie Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos), atsižvelgiant į mažos vertės pirkimo, organizuoto neskelbiamos apklausos būdu, rezultatus, kainuoja **11 956,86 Eur** (vienuolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 86 ct, tame skaičiuje PVM sudaro – 2075,16 Eur). Darbų kaina detalizuojama šios Sutarties priede Nr. 1 numatomų darbų sąmatoje ir yra paruošta remiantis Užsakovo pateiktais duomenimis.

2.2. Darbų bendra kaina ir/ar atskirų etapų, darbų arba medžiagų kaina (pateikta priede Nr. 1) gali kisti dėl Užsakovo pageidavimų, pakeisti projektą ar užduotį, naudoti kitokias medžiagas arba technologiją bei dėl pageidavimo atlikti papildomus darbus arba dalies darbų atsisakyti, dėl darbų kiekių pasikeitimo, nei numatyta priede Nr. 1.

2.3. Už atliktus darbus Rangovui Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

3. Darbų pradžia ir pabaiga.

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo dienos bei sumokėto **3 000,00 Eur avanso** ir baigia per 3 mėnesius. Rangovas turi teisę pratęsti darbų vykdymo terminus, kai Užsakovas nevykdo finansinių įsipareigojimų, darbų negalima vykdyti dėl oro sąlygų ar Užsakovo prašymo (raštu), minėtų įsipareigojimų vykdymo vėlavimo laikotarpiui.

3.2. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

4. Šalių įsipareigojimai.

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Laiku ir kokybiškai atlikti Sutartyje numatytus darbus, nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams.

4.1.2. Laiku pranešti Užsakovui apie aplinkybes, keliančias grėsmę darbo kokybei, atlikimo tempams.

4.1.3. Sutarties vykdymo metu laikytis priešgaisrinių, darbo saugos taisyklių ir reikalavimų.

4.1.4. Darbams Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Finansuoti darbus Sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis;

4.2.2. Priimti iš Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.3. Atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5. Nuostolių padengimas. Netesybos.

5.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Rangovas, uždelsęs darbus (jų etapą) arba, jeigu vėluojama perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus, moka Užsakovui 0,2 % dydžio delspinigius nuo viso Sutarties objekto kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Ginčai.

6.1. Šalys įsipareigoja daryti viską, kad ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties, būtų išspręsti tarpusavio derybomis. Jeigu ginčų, nesutarimų ar reikalavimų nepavyks išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

7. Sutarties galiojimas ir pakeitimas.

7.1. Ši sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

7.3. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Ši sutartis negali būti vienašališkai nutraukta, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šioje sutartyje.

7.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šalių parašai ir rekvizitai.

Užsakovas:

Ūkvedys Gintautas Dukauskas
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija
 Kalnų g. 3, Raseiniai
 Įm.k. 190105984

Rangovas:

Direktorius Linas Songaila
MB „LS apdaila“
 Partizanų g. 37a, Raseiniai
 Įm.k. 300589950
 A/s LT 38 7044 0600 0573 3957
 AB SEB bankas, b.k. 70440



[Handwritten signature of Gintautas Dukauskas]



Direktorius -
 Linas Songaila

[Handwritten signature of Linas Songaila]

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MEN. D.

2019 M. MEN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 1 PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJA, KALNŲ G. 3, RASEINIAI

Statinsys 1 PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJA, KALNŲ G. 3, RASEINIAI

Žiniaraštis 1 LAUKO LAIPTŲ ĮRENGIMAS

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAMATAI						
1		Duobių gręžimas rankiniais benziniais gręžtuvais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo daugiau 0,2 m) k9=1.15	100vnt	0,24	500,0	120,0
2		Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	2,46	360,0	885,6
3		Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus , kai detales masė iki 2,0kg k9=1.15	t	0,087	5100,0	443,7
Skyriuje 1						1449,3
2 METALINĖS KONSTRUKCIJOS						
1		Metallinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	1,368	2250,0	3078,0
2		Metallinių sijų paviršių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,42	550,0	231,0
3		Laiptų turėklų montavimas	t	0,919	2500,0	2297,5
4		Turėklų paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu teptuku k9=1.15	100m2	0,392	260,0	101,92
5		Turėklų paviršių lauke dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku k9=1.15	100m2	0,392	250,0	98,0
6		Metallinių perforuotų laiptų pakopų montavimas k8=1.03	t	0,838	1913,0	1603,09
7		Metallinių perforuotų laiptų aikštelių montavimas k8=1.03	t	0,547	1870,0	1022,89
Skyriuje 2						8432,4
Žiniaraštyje 1						9881,7
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2075,16
Iš viso žiniaraštyje 1						11956,86

Direktorius
Linas Songaila