

## STATINIO STATYBOS VADOVO KVALIFIKACIJA

Pasiūlyme nurodyto specialisto Povilo Gelažiaus, numatyto eiti statinio statybos vadovo pareigas,  
(vardas, pavardė) (pareigos pagal Konkurso sąlygų 3.14.4 punktą)

turinio kvalifikacijos atestata/teisės pripažinimo pažymą SPSC Nr.2.....), išduotą 2018-01-29, kuris galioja iki **nenurodyta**  
(pavadinimas, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr., kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija ir galiojimo terminas)

ir dirbančio/sudariusio subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“,  
(monės pavadinimas)

## kvalifikacija:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Pareigos	Darų pradžios data (metai/mėnuo)	Darų pabaigos data (metai/mėnuo)	Objekte pastatytų/rekonstruotų kapitaliai suremontuotų šilumos tiekimo tinklų, ne mažesnio nei D300 mm skersmens, ilgis (metrais)	Objekte pastatytų/rekonstruotų kapitaliai suremontuotų šilumos tiekimo tinklų, ne mažesnio nei D300 mm skersmens, ilgis (metrais)	Objekte pastatytų/rekonstruotų kapitaliai suremontuotų šilumos tiekimo tinklų, ne mažesnio nei D300 mm skersmens, ilgis (metrais)	Užsakovas, jo kontaktinis asmuo	Objekto statybos užbaigimo aktas ar kitas teisės akte numatytas dokumentas, patvirtinantis, kad atlikti darbai atitinka reikalavimus, dokumento data ir numeris
1.	Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros/ Nr. 2121 iki šilumos kameros Nr. 2130, Garažų g. - V. Statybinių g., Šiauliuose Grinkevičiaus g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai (sutarties Nr. 2014-1; 2014-01-02)	Statinio statybos vadovas	2014-01-02	2014-11-10	Viso trasos ilgis – 1079,23m	2D630/800-986,49 m	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200	2017-06-28 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. SD-1618;	
2.	Šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK Nr. 2110-7/5 iki ŠK Nr. 2110-7/5A Tilžės g.	Statinio statybos vadovas	2014-04-01	2015-08-31	Viso trasos ilgis – 876,04m	2D 530/710-815,37 m	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai,	2017-06-28 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus	



1. Pasiūlymas atmestas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
2. Perkantysis subjektas turi teisę iš dalyvio paprašyti kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje.
3. Vertinami tik darbai, kurių pradžios ir pabaigos laikotarpis patenka į pastaruosius 5 (penkerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino.
4. Vertinamos tik pažymos, kuriose nurodyta: užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo, objekto pavadinimas, statybos darbų statant/rekonstruojant/kapitaliai suremontuojant šilumos tiekimo tinklą pradžią ir pabaigą (metai/mėnuo), pastatytų/ rekonstruotų/ kapitaliai suremontuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis metrais, ne mažesnis nei D300 skersmens šilumos tinklų dalis (metrais) jame, bei patvirtinimas, kad pastatytas/ rekonstruotas/ kapitaliai suremontuotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę (t.y. pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ar kitas teisės aktuose numatytas dokumentas, patvirtinantis, kad atlikti darbai atitinka reikalavimus ar deklaracija apie statybos užbaigimą).

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Povilas Grigalius

(parašas)







AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitymoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@senergija.lt](mailto:info@senergija.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

3

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2019-08-23 Nr. SD-1897  
[ 2019-08-22 Nr.129(S)-G

sds@s-ds.lt

**DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS IR STATYBOS DARBŲ VADOVĄ**

Vadovaudamasi 2016-07-01 pasirašyta Šilumos tiekimo tinklų Gardino g.– Dainų g.- Architektų g.- Gegužių g., Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutartimi Nr.2016-106, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Gintaras Galkus, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo tinklai Gardino g.– Dainų g.- Architektų g.- Gegužių g.“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais rekonstruota 5 474,49 m šilumos tiekimo tinklų, t.sk.:

500/630	-	247,98 m
400/560	-	1528,35 m
300/450	-	166,74 m
250/400	-	184,74 m
200/315	-	688,33 m
150/250	-	811,76 m
125/225	-	303,46 m
100/200	-	531,97 m
80/160	-	510,92 m
65/140	-	456,52 m
50/125	-	43,72 m

Statybos darbų pradžia – 2017-03-01, pabaiga – 2019-04-08.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 1 385 000,00.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. 3.....

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę, statybos darbai atlikti laiku.

Generalinis direktorius

Virgilijus Pavlavičius

**ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS**

G. Galkus, tel. (8 41) 59 12 15, el. p. [gintaras.g@senergija.lt](mailto:gintaras.g@senergija.lt)





9

## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
El.p. sds@takas.lt  
v.grigaite@s-ds.lt

2019-08-21 Nr. S19-010-1229  
2019-04-30 Nr. 81(s)-G

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (Rangovas) pagal pasirašytą statybos rangos sutartį 2017-02-06; Nr. PK-D16-13 su AB „Panevėžio energija“ (Užsakovas) atliko „Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ II-o etapo darbus. Statinio statybos vadovo pareigas ėjo Povilas Gelažius, o projekto vadovo – Ramis as.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Vamzdžių skersmenys, mm	Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, m	Statybos darbų pradžia/pabaiga	Darbų kaina be PVM, eur
1.	„Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ II-o etapo darbai	2d323,9 2d273,0 2d168,3 2d114,3 2d88,9	1198,21 16,22 10,57 19,93 35,09 Viso: 1280,02	2017-02-06 / 2019-02-27	459516,00

Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai atlikti laiku.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Neringa Gedlovaite-Kvietkuvienė  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 68 ; El. p. n.gedlovaite@pe.lt



## AB „PANEVŽIO ENERGIJA“

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
El.p. sds@takas.lt  
v.grigaite@s-ds.lt

2019-08-11 Nr. S19-010-1432  
Į 2019-08-20 Nr. 127(s)-G

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (Rangovas) pagal pasirašytą statybos rangos sutartį 2017-03-10 Nr. PK-D16-24 su AB „Panevėžio energija“ (Užsakovas) atliko „Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“. Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbus. Statinio statybos vadovo pareigas ėjo Povilas Gelažius, o projekto vadovo – Nijolė P.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Vamzdžių skersmenys, mm	Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, m	Statybos darbų pradžia/pabaiga	Darbų kaina be PVM, eur
1.	Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbai	2d323,9 2d273,0 2d219,1 2d168,3 2d114,3 2d88,9 2d60,3	662,34 330,89 51,35 55,81 64,0 6,86 13,07 Viso: 1184,32	2017-03-10 / 2019-08-19	1 098 600,00

Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai atlikti laiku.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Neringa Gedlovaitė-Kvietkuvienė  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 68 ; El. p. n.gedlovaite@pe.lt

Akcinė bendrovė. Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys. Tel.: (8-45) 46 35 25, buhalterija (8-45) 50 10 07  
Faks. (8-45) 50 10 85, el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainės adresas www.pe.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 1472 48313. PVM mokėtojo kodas LT472483113  
A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, LT43 7300 0100 0237 6946 „Swedbank“, AB



## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@siaulieneg.lt](mailto:info@siaulieneg.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2017-06-28 Nr. 52-1618

Į 2017-06-26 prašymą

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2014-01-02 pasirašyta Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g. – Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų sutartimi Nr.2014-1, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ vykdydė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas P. Gijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g. – Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota ir rekonstruota 1079,23 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto pavadinimas- „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g. – Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose“ rekonstravimo ir šilumos tiekimo tinklo įvado į Rasos progimnaziją, Tiesos g. Nr.1, Šiauliuose rekonstravimo projektas“ Nr. 13-12/29-375-TP.

Projekto vadovas- P.

Projektavimo darbų pradžia – 2014-01-02, pabaiga – 2014-11-10.

Projektavimo darbų kaina Eur be PVM – 10 136,7.

Projektavimo darbai atlikti tinkamai.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. ....

Statybos darbų pradžia – 2014-04-15, pabaiga – 2014-11-10.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 1 337 175,63.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę.

Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas





AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@siaulenerga.lt](mailto:info@siaulenerga.lt) [www.senergiija.lt](http://www.senergiija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2017-06-28 Nr. SD-1619

Į 2017-06-26 prašymą

DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2014-04-01 pasirašyta Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr.2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr.2110-7/5A, Tilžės g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų sutartimi Nr.2014-39, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Remigijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr.2110-7/5A, Tilžės g. kvartale, Šiauliuose“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota ir rekonstruota 876,04 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto pavadinimas- „Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr.2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr.2110-7/5A, Tilžės g. kvartale, Šiauliuose, rekonstravimo projektas“ Nr. 14-04/12-388-TP.

Projekto vadovas- ~~Remigijus Šinkūnas~~, kvalifikacijos atestato Nr. 831.

Projektavimo darbų pradžia – 2014-04-01, pabaiga – 2015-08-31.

Projektavimo darbų kaina Eur be PVM – 17 087,58.

Projektavimo darbai atlikti tinkamai.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. ...

Statybos darbų pradžia – 2014-09-01, pabaiga – 2015-08-31.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 966 172,38.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę.

Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas

R.Šinkūnas, (8 41) 59 12 15



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22220

**Povilas Gelažius**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. sausio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 6 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

19456

## STATINIO PROJEKTO VADOVO KVALIFIKACIJA

Pasiūlyme nurodyto specialisto Mariaus Račkausko, numatyto eiti statinio projekto vadovo pareigas,  
(vardas, pavardė) (pareigos pagal Konkurso sąlygų 3.14.5 punktą)

turinio kvalifikacijos atestatą/teisės pripažinimo pažymą kvalifikacijos atestatas Nr. \_\_\_\_\_ šduotą 2018-\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ PSC, kuris galioja  
(pavadinimas, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr., kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija ir galiojimo terminas)

\_\_\_\_\_ neterminuotai ir dirbančio/sudariusio subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį su MB „Jandas“,  
(įmonės pavadinimas)

## kvalifikacija:

квалификац

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Pareigos	Projektavimo darbu pradžios data (metai/ mėnuo)	Objekte suprojektuotų statomų/ rekonstruojamų / kapitaliai remontuojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis (metrais)	Objekte suprojektuotų šilumos tiekimo tinklų, ne mažesnio nei D300 mm skersmens, ilgis (metrais)	Užsakovas, jo kontaktinis asmuo	Pagal parengtą projektą išduoto statybą leidžiančio dokumento data ir numeris	
1.	„Inžinerinių šilumos tiekimo tinklų Tilžės g. - P. Višinskio g. - Vilniaus g. – Trakų g. - Rūdės g. - Draugystės pr. - Vytauto g. - Dainavos takas - Dainavos g. - Kražių g. - Dubijos g. Šiaulių mieste rekonstravimo projektas. I etapas“	Statinio projekto vadovas	2016-05	2017-04	1901,48	1032,77	AB „Šiaulių energija“ GTS v-kas Gintaras Galkus	LRS-61-170418-00022 2017-04-18
2.	„Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 4T-1 ir ŠK 4T-8 Chemijos g., Kauno mieste, rekonstravimo projektas“	Statinio projekto vadovas	2018-08	2019-03	1347,82	1342,54	UAB „KRS“ projektų direktorius Andrius Kazickas.	LRS-21-190326-00058 2019-03-26



3.	„Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektas Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. Kvartale, Šiaulių mieste“	Statinio projekto vadovas	2017-11	2018-06	3656,92	1449,98	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius	LRS-61-180605-00036 2018-06-05
----	---	---------------------------	---------	---------	---------	---------	---	-----------------------------------

Patvirtinimui pateikiama (-os) Užsakovo (-ų) pažyma (-os):

1. „Inžinerinių šilumos tiekimo tinklų Tilžės g. - P. Višinskio g. - Vilniaus g. - Trakų g. - Rūdės g. - Draugystės pr. - Vytauto g. - Dainavos takas - Dainavos g. - Kražių g. - Dubijos g. Šiaulių mieste rekonstravimo projektas. I etapas“ – 1 lapas;
2. „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 4T-1 ir ŠK 4T-8 Chemijos g., Kauno mieste, rekonstravimo projektas“ – 1 lapas;
3. „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektas Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. Kvartale, Šiaulių mieste“ – 1 lapas

#### PASTABOS:

1. Pasiūlymas atmestas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
2. Perkantysis subjektas turi teisę iš dalyvio paprašyti kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje.
3. Vertinami tik projektavimo darbai, kurių pradžios ir pabaigos laikotarpis patenka į pastaruosius 5 (penkerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino.
4. Vertinamos tik pažymos, kuriose nurodyta: užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo, objekto pavadinimas, suprojektuotų šilumos tinklų ilgis, diametras, projektavimo darbų pradžia ir pabaiga (metai/mėnuo), patvirtinimas, kad siūlomas asmuo buvo statinio projekto vadovu, projektavimo darbai atlikti tinkamai ir pagal parengtą projektą išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

Direktorius pavaduotojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)





## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@senergija.lt](mailto:info@senergija.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

Marius Račkauskas

2019-08-28 Nr. SD-1921

Už

2019-08-27 el. p.

m.rac

### PAŽYMA APIE PARENGTĄ PROJEKTĄ 2019-08-27

Pažymime, kad Marius Račkauskas (a), atliko projekto „Inžinerinių šilumos tiekimo tinklų Tilžės g. - P. Višinskio g. - Vilniaus g. - Trakų g. - Rūdės g. - Draugystės pr. - Vytauto g. - Dainavos takas - Dainavos g. - Kražių g. - Dubijos g. Šiaulių mieste rekonstravimo projektas. I etapas“ (toliau - Projektas) projektavimo darbus pagal 2016 m. gegužės 16 d. sutartį Nr. 2016-83 tarp AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Miesto šiluma“. Kontaktinis asmuo: AB „Šiaulių energija“ GTS v-kas Gintaras Galkus.

Pagal Projektą rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis pagal skersmenį:

- 2DN400/560 – 619,39 m;
- 2DN350/500 – 204,38 m;
- 2DN300/450 – 209,00 m;
- 2DN200/315 – 29,33 m;
- 2DN150/250 – 18,10 m;
- 2DN125/225 – 115,06 m;
- 2DN100/200 – 68,00 m;
- 2DN80/160 – 111,67 m;
- 2DN65/140 – 136,42 m;
- 2DN50/125 – 166,94 m;
- 2DN40/110 – 117,32 m;
- 2DN32/110 – 105,87 m.

Bendras rekonstruotų inžinerinių tinklų ilgis – 1'901,48 m (vienas tūkstantis devyni šimtai vienas metras ir 48 centimetrai).

Atliktų projektavimo darbų pradžios data – 2016 m. gegužė, pabaigos data – 2017 m. balandis.

Patvirtiname, kad projektą vadovas Marius Račkauskas (u.a. 307001) buvo statinio Projekto vadovu, pagal parengtą projektą buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

Rekonstruotų inžinerinių tinklų projektavimo darbai atlikti tinkamai, vadovaujantis LR įstatymais bei STR nuostatomis.

Generalinis direktorius

Virgilijus Pavlavičius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

G.Galkus, tel. (8 41) 59 12 15; mob. tel. (+370) 600 00 000; el.p. [gintaras.g@senergija.lt](mailto:gintaras.g@senergija.lt).



UAB „Bormann Consult“

**ATSILIEPIMAS  
APIE SĖKMINGAI ĮGYVENDINTĄ PROJEKTĄ**

2019 m. balandžio 16 d. Nr. 831

Pažymime, kad projektų vadovas Marius Račkauskas (a. k. ....), kvalifikacijos atestato Nr. 38 ..., sėkmingai atliko projekto „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 4T-1 ir ŠK 4T-8 Chemijos g., Kauno mieste, rekonstravimo projektas“ (toliau – statinio projektas) projektavimo darbus pagal 2018 m. rugpjūčio 6 d. sutartį Nr. 102 S-180806 tarp UAB „Bormann Consult“ ir UAB „KRS“. Kontaktinis asmuo UAB „KRS“ projektų direktorius Andrius Kazickas.

Suprojektuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis pagal skersmenį:  $\varnothing 711,0/1000$  – 1320,44 m;  $\varnothing 711,0$  – 22,10 m;  $\varnothing 88,9$  – 5,28 m. Bendras suprojektuotų inžinerinių tinklų ilgis – 1347,82 m (vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt septyni metrai ir 82 centimetrai).

Atliktų projektavimo darbų pradžios data – 2018 m. rugpjūtis, pabaigos data – 2019 m. kovas.

Faktinė atliktų projektavimo darbų kaina – 87.990,00 Eur be PVM; atlikimo vieta – Kaunas, Lietuva.

Patvirtiname, kad projektų vadovas Marius Račkauskas (a. k. ....) kvalifikacijos atestato Nr. 38( ... buvo Statinio projekto vadovu ir Statinio projekto šilumos tiekimo dalies vadovu, atliekant projekto „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 4T-1 ir ŠK 4T-8 Chemijos g., Kauno mieste, rekonstravimo projektas“ projektavimo ir statybos darbus.

Projektavimo darbai atlikti tinkamai, vadovaujantis LR įstatymais bei STR nuostatomis.


UAB „KRS“  
Projektų direktorius



Andrius Kazickas



(42)



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŠIAULIŲ DUJOTIEKIO STATYBA**  
Kodas 144662024, PVM kodas LT 446620219, Bačiūnų g. 12, LT – 77109 Šiauliai. Tel. (8-41) 598 181,  
faks. 598 180a/s LT647300010086710599 AB "Swedbank" Banko kodas 73000

**ATSILIEPIMAS**  
**APIE SĖKMINGAI ĮGYVENDINTĄ PROJEKTĄ**  
2018 m. spalio 1 d. Nr. A-181001-02

Pažymime, kad projektų vadovas Marius Račkauskas (a. k. \_\_\_\_\_) kvalifikacijos atestato Nr. 38(\_\_\_\_), sėkmingai atliko projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektas Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. Kvartale, Šiaulių mieste“ projektavimo darbus pagal 2017 m. lapkričio 24 d. sutartį Nr. 27 tarp UAB „Bormann Consult“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“. Kontaktinis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ Direktorius pavaduotojas Povilas Gelažius.

Suprojektuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis pagal skersmenį:  $\varnothing 508,0/630$  - 1 449,98;  $\varnothing 139,7/225$  - 250,35;  $\varnothing 114,3/200$  - 482,24;  $\varnothing 88,9/160$  - 423,06;  $\varnothing 76,1/140$  - 576,03;  $\varnothing 60,3/125$  - 328,82;  $\varnothing 48,3/110$  - 45,82;  $\varnothing 42,4/110$  - 52,26;  $\varnothing 33,7/90$  - 48,36. Bendras suprojektuotų inžinerinių tinklų ilgis – 3 656,92 m


Atliktų projektavimo darbų pradžios data – 2017 m. lapkritis, pabaigos data – 2018 m. birželis.

Faktinė atliktų projektavimo darbų kaina – 45 522,00 Eur be PVM; atlikimo vieta – Šiauliai.

Patvirtiname, kad projektų vadovas Marius Račkauskas (a. k. \_\_\_\_\_) kvalifikacijos atestato Nr. 38(\_\_\_\_), buvo Statinio projekto vadovu, atliekant projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektas Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. Kvartale, Šiaulių mieste“ projektavimo ir statybos darbus.

Projektavimo darbai atlikti tinkamai, vadovaujantis LR įstatymais bei STR nuostatomis.

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
Direktorius pavaduotojas

  
Povilas Gelažius



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30001

**Marius Račkauskas**

A.k. 7

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. sausio 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

19907





LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

# ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-0523

UAB „ŠIAULIŲ DUJOTIEKIO STATYBA“, 144662024

Šiauliai, Bačiūnų g. 12

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede)

Reg. data 2008 m. spalio 7 d.

Galioja iki 2023 m. lapkričio 11 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. 10560  
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)



## DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimą Nr. T0560, UAB „ŠIAULIŲ DUJOTIEKIO STATYBA“, 144662024  
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Šiauliai, Bačiūnu g. 12

kuriame išduotas atestatas Nr. T-0523, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

9. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN remonto darbai.  
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

10. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN bandymo darbai.

11. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai (išskyrus technologinį valdymą).

13. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

15. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.

16. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai.

17. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai (išskyrus technologinį valdymą).

18. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

19. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

Galioja iki 2023 m. lapkričio 11 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis  
(vardas, pavardė)





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8875

UAB "DOVYRA"

Įmonės kodas: 152639573

Dubysos g. 29, LT-91181 Klaipėda

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos).

Statybos darbų sritys: šilumos tiekimo tinklų tiesimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

04424

Išduotas 2019 m. kovo 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2019 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA

2019-08-29 Nr. 488585

Tiekėjo pavadinimas MB "Jandas"

Tiekėjo kontaktinė informacija:

mobiliusis telefonas +37067783132

elektroninio pašto adresas info@jandas.lt

Juridinių asmenų registras:

kodas 304885427

teisinė forma Mažoji bendrija

teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

buveinė (adresas) Kauno r. sav.

Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė MARIUS RACKAUSKAS

registravimo data 2018-07-26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais Atsiskaitęs

Duomenų suformavimo data 2019-08-28

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu Neįsiskolinęs

Duomenų suformavimo data 2019-08-27

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl MB "Jandas", kodas 304885427, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį

pastar...

nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data 2019-08-28

Pažymą išspausdino:



Asmenų registru tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų  
registro departamento JAR Kauno skyriaus  
Registratore eksperte

SONATA MARČIULIONYTĖ



A. V.

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA

2019-08-26 Nr. 488018

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "DOVYRA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	865005821
mobilusis telefonas	865542324
elektroninio pašto adresas	vyrbuh@dovyra.lt
Buhalterio (buhalterio) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	DALIA JURGELIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	152639573
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Dubysos g. 29
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DARIUS ŠILKUS
įregistravimo data	1995-12-20
įsteigimo data	1995-11-11
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-23
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-22
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "DOVYRA", kodas 152639573, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti	Nėra įregistruotas nusikalstamas veikas, nurodytas įstatyme.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar  
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

Daroma...

...metus nėra priimančių  
ankal...  
ar nepasirašiusi taletumo už nusikaistamas...  
nurodytas Lietuvos Respublikos viesųjų pirkimų įstatymo  
46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-08-23

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų  
registro departamento JAR Šiaulių skyriaus  
Skyriaus vadovė





## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA

2019-08-27 Nr. 488363

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių dujotiekio statyba"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	841598181
faksas	841598180
mobilusis telefonas	869824914
elektroninio pašto adresas	sds@takas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	LAIMA LAURINAVIČIŪTĖ-BUDRAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	144662024
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Bačiūnų g. 12
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	LEONAS ČEPULIS
įregistravimo data	1992-10-08
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-26
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Šiaulių dujotiekio statyba", kodas 144662024, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti	

smo

I

Lietuvos Respublikos, nurodytas Lietuvos

sprendimą, sudaryti sandorį

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

L.

ėjęs

ar

nurodytas 1 š

46

46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-08-27

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento JAR Šiaulių skyriaus Skyriaus vadovė



RININKĖ



## TIEKĖJO TINKAMAI ĮVYKDYTOS SUTARTYS

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties pavadinimas (objektas), sutarties numeris ir sudarymo data	Šilumos tiekimo tinklų statybos (naujos statybos ir (arba) rekonstrukcijos ir (arba) kapitalinio remonto) darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 830 000,00 Eur be PVM (nevertinant projektavimo paslaugų vertės) ir kurios vykdymo metu bent dalis statomų/ rekonstruojamų/ remontuojamų tinklų buvo ne mažesnio nei D300 mm skersmens darbų kaina be PVM, (tūkst. Eur)	Statybos pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas (pavadinimas ir kontaktinis asmuo, telefonas)
1	2	3	5	7
1.	Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr. 2121 iki šilumos kameros Nr. 2130, Garažų g. - Statybininkų g. - V. Grinkevičiaus g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai (sutarties Nr. 2014-1; 2014-01-02)	1 337,18 tūkst.Eur be PVM (nevertinant projektavimo darbų)  Pastatyta: 2DN76/140 -24,78 m; 2D89/160-22,56 m; 2D219/315-33,76 m; 2D273/400-11,64m; 2D630/800-986,49 m Viso trasos ilgis – 1079,23m	2014-01-02 /2014-11-10	AB "Šiaulių energija", Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200
2.	Šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK Nr. 2110-7/5 iki ŠK Nr. 2110-7/5A Tilžės g.kvartale (sutarties Nr. 2014-39; 2014-04-01)	966,17 tūkst.Eur be PVM (nevertinant projektavimo darbų)  Pastatyta: 2DN114/200-4,75 m; 2D168,3/250-43,83 m; 2D219,1/315-12,09 m; 2D 530/710-815,37m Viso trasos ilgis – 876,04m	2014-04-01 /2015-08-31	AB "Šiaulių energija", Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200
3.	„Šilumos tiekimo tinklų Gardino-Dainų-Architektų-Gegužių g. Šiauliuose rekonstravimas ir projektavimas“ (sutarties Nr. 2016-106; 2016-07-01)	1 385,00 tūkst.Eur be PVM (nevertinant projektavimo darbų)  Pastatytų šilumos tiekimo tinklų ilgis: 2DN500/630- 247,98m; 2DN400/560- 1528,35m; 2DN300/450-166,74m; 2DN250/400-184,74m; 2DN200/315-688,33m;	2016-07-01 /2019-04-26	AB "Šiaulių energija", Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200


		2DN150/250-811,76m; 2DN125/225- 303,46m; 2DN100/200-531,97m; 2DN80/160-510,92m; 2DN65/140-456,52m; 2DN50/125-43,72m Viso trasos ilgis – 5474,49 m		
4.	Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“. Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbai“ (Pagal 2017-03-10 statybos rangos sutartį Nr. PK-D16-24)	1 083,80 tūkst. Eur be PVM (nevertinant projektavimo darbų)  Pastatytų šilumos tiekimo tinklų ilgis: 2DN60,3-13,07m; 2DN 88,9-6,86m; 2DN114,3-64,0m; 2DN168,3-55,81m; 2DN219,1-51,35m; 2DN273,0-330,89m; 2DN323,9-662,34m; Viso trasos ilgis 1184,32m	2017-03-10/2019-08-19	AB "Panevėžio energija" adresas Senamiesčio g. 113 Panevėžys; Tel.: (8 45) 463 525

Patvirtinimui pateikiama Užsakovo pažyma:

1. 2017-06-28 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. SD-1618;
2. 2017-06-28 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. SD-1619;
3. 2019-08-23 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. SD-1897;
4. 2019-08-21 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. S19-010-1232

**PASTABA:** Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Be to, perkantysis subjektas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 63 str. nustatyta tvarka CVP IS paskelbs informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją.

Direktoriaus pavaduotojas  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Povilas Gelažius  
(vardas ir pavardė)







## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@senergija.lt](mailto:info@senergija.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2019-08-23 Nr. SD-1897

Į 2019-08-22 Nr.129(S)-G

sds@s-ds.lt

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS IR STATYBOS DARBŲ VADOVĄ

Vadovaudamasi 2016-07-01 pasirašyta Šilumos tiekimo tinklų Gardino g.– Dainų g.- Architektų g.- Gegužių g., Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutartimi Nr.2016-106, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Gintaras Galkus, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo tinklai Gardino g.– Dainų g.- Architektų g.- Gegužių g.“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais rekonstruota 5 474,49 m šilumos tiekimo tinklų, t.sk.:

500/630	-	247,98 m
400/560	-	1528,35 m
300/450	-	166,74 m
250/400	-	184,74 m
200/315	-	688,33 m
150/250	-	811,76 m
125/225	-	303,46 m
100/200	-	531,97 m
80/160	-	510,92 m
65/140	-	456,52 m
50/125	-	43,72 m

Statybos darbų pradžia – 2017-03-01, pabaiga – 2019-04-08.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 1 385 000,00.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. 3100.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę, statybos darbai atlikti laiku.

Generalinis direktorius

Virgilijus Pavlavičius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

G. Galkus, tel. (8 41) 59 12 15, el. p. [gintaras.g@senergija.lt](mailto:gintaras.g@senergija.lt)



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
El.p. sds@takas.lt  
v.grigaite@s-ds.lt

2019-08-11 Nr. S19-010-1432  
2019-08-20 Nr. 127(s)-G

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (Rangovas) pagal pasirašytą statybos rangos sutartį 2017-03-10 Nr. PK-D16-24 su AB „Panevėžio energija“ (Užsakovas) atliko „Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“. Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbus. Statinio statybos vadovo pareigas ėjo Povilas Gelažius, o projekto vadovo –

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Vamzdžių skersmenys, mm	Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, m	Statybos darbų pradžia/pabaiga	Darbų kaina be PVM, eur
1.	Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbai	2d323,9 2d273,0 2d219,1 2d168,3 2d114,3 2d88,9 2d60,3	662,34 330,89 51,35 55,81 64,0 6,86 13,07 Viso: 1184,32	2017-03-10 / 2019-08-19	1 098 600,00

Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai atlikti laiku.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Neringa Gedlovaite-Kvietkuvienė  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 68 ; El. p. n.gedlovaite@pe.lt

Akcinė bendrovė. Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07  
Faks. (8~45) 50 10 85, el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainės adresas www.pe.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 1472 48313. PVM mokėtojo kodas LT472483113  
A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, LT43 7300 0100 0237 6946 „Swedbank“, AB





## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@siaulenerg.lt](mailto:info@siaulenerg.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2017-06-28 Nr. SD-1618

Į 2017-06-26 prašymą

### DĖL PAŽYAMOS IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2014-01-02 pasirašyta Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g.– Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų sutartimi Nr.2014–1, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Remigijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g.– Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota ir rekonstruota 1079,23 m šilumos tiekimo tinklą.

Projekto pavadinimas- „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g.– Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose“ rekonstravimo ir šilumos tiekimo tinklo įvado į Rasos progimnaziją. Tiesos g. Nr.1, Šiauliuose rekonstravimo projektas“ Nr. 13-12/29-375-TP.

Projekto vadovas- N. Šinkūnas, kvalifikacijos atestato Nr. 000

Projektavimo darbų pradžia – 2014-01-02, pabaiga – 2014-11-10.

Projektavimo darbų kaina Eur be PVM – 10 136,7.

Projektavimo darbai atlikti tinkamai.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr.

Statybos darbų pradžia – 2014-04-15, pabaiga – 2014-11-10.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 1 337 175,63.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas

Atsakymas į CVP IS pranešimą Nr. 7579063

Dėl dokumentų patikslinimo:

1. Pagal konkurso sąlygų 3.17 punktą jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, 1 lentelės 3.14.1-3.14.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas tiekėjų grupės narys.  
Teikdami pasiūlymą pateikėme UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ tiekėjų grupės pagrindinio partnerio, 1 lentelėje 3.14.1 p nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, patvirtinančius dokumentus.
2. Ūkio subjektas MB „Jandas“ atitinka 3 konkurso sąlygų priedo 1-eilutėje keliamą reikalavimą, kadangi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 5 d. tiekėjo MB "Jandas" buhalterinę apskaitą tvarko mažosios bendrosios narys/direktorius Marius Račkauskas.
3. Pateikiame paaiškinimus ir prašomų vykdomų sutarčių, atliktų darbų vertę iki pasiūlymų pateikimo datos, įrodančius dokumentus (prie 9 konkurso sąlygų priedo)

3.1. Pridedame, sutarties „Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai“ (Dirbami) Sutartis Nr. 2017-198; 2017-11-17, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pažymų (priedus Nr.3) apie atliktus darbus kopijas, nuo aktavimo pradžios iki 2019-07-31 d.

Sutarties vertė, Eur (be PVM) -3 874 990,00 Eur.

Atliktų darbų vertė, Eur (be PVM) nuo aktavimo pradžios iki 2019-07-31 d.:

3 245 547,03 Eur ( šilumos tinklų rekonstravimo darbai) (pridedame Pažymą Nr. 18 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1 už 2019-07 mėn-3 lapai) , tame skaičiuje projektavimo darbai – 40 700,00 Eur (pridedame Pažymą Nr. 1 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1 už 2018-06 mėn – 2 lapai); 5 400 Eur (šilumos tinklų išardymo darbai ir pastatų šilumos tinklo įvadų kapitalinio remonto darbai) (pridedame Pažymą Nr. 2 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 2 už 2018-06 mėn ir Pažymą Nr. 6 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 3 už 2018-07 mėn- 5 lapai). Iš viso atliktų darbų vertė iki 2019-07-31 d sudaro 3 250 947,03 Eur minusavus projektavimo darbų vertę sudaro – 3 204 847,03 Eur 9 priede nurodžiau 3 205 347,03 Eur (per



*klaidą neišminusavau 500 Eur sumos t.y. už pastatų šilumos tinklo įvadų kapitalinio remonto darbo dokumentacijos parengimą). Šiai dienai atliktų darbų vertės yra dar didesnės.*

3.2. Pridedame, sutarties „Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“ (Dirbami) Sutartis Nr. 2017-197; 2017-11-17, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pažymų (priedus Nr.3) apie atliktus darbus kopijas, nuo aktavimo pradžios iki 2019-07-31 d.

Sutarties vertė, Eur (be PVM) – 1 987 990,00 Eur.

Atliktų darbų vertė, Eur (be PVM) nuo aktavimo pradžios iki 2019-07-31 d.:

1 214 112,26 Eur (šilumos tinklų rekonstravimo darbai) (pridedame Pažymą Nr. 14 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1 už 2019-07 men- 2 lapai),  
tame skaičiuje projektavimo darbai – 49 000,00 Eur (pridedame Pažymą Nr. 1 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1 už 2018-05 men – 2 lapai);  
30 278,00 Eur (šilumos tinklų išardymo darbai ir pastatų šilumos tinklo įvadų kapitalinio remonto darbai) (pridedame Pažymą Nr. 12 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 3 už 2019-05 men – 2 lapai, ) tame skaičiuje projektavimo darbai – 1 600,00 Eur (pridedame Pažymą Nr. 2 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 2 ir Nr.3 už 2018-05 men- 3 lapai). Iš viso atliktų darbų vertė iki 2019-07-31 d sudaro 1 244 390,36 Eur minusavus projektavimo darbų vertę sudaro – 1 193 790,36 Eur 9 priede nurodžiau 1 194 790,36 Eur (per klaidą neišminusavau 1000 Eur sumos t.y. už pastatų šilumos tinklo įvadų kapitalinio remonto darbo dokumentacijos parengimą). Šiai dienai atliktų darbų vertės yra dar didesnės.

Pridedame patikslintą 9 konkurso sąlygų priedą (pdf ir excel formatais)



1	„Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g. - Ežero g. rekonstrukcija“ (sutarties Nr. 2016-90)	Šiauliai	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200	2016.05.30	2016.12.05	124.000,00	2017-06-28 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. SD-1621;
2	„Šilumos tiekimo tinklo nuo šilumos kameros Nr. 7-4 iki šilumos kameros Nr. 2317A Vilniaus g. - Slyvų g. - Pelkų g., Šiauliuose, statybos ir rekonstravimo ir šilumos tinklo nuo šilumos kameros Nr. 2317A iki šilumos kameros Nr. 2320 ir pastatų įvadinio tinklų Radviškių g., Šiauliuose, rekonstravimas“ (sutarties Nr. 2016-81)	Šiauliai	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200	2016.05.18	2016.12.05	427.500,00	2017-06-28 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. SD-1622
3	Magistralinio dujotiekio atšakos į Tauragės DSS ir Tauragės DSS statybos darbai ( sutartis Nr. 14( Tauragė-darbai)/2015; 2015-10-09	Šakių k., Gaurės sen., Tauragės r. sav	AB „Amber Grid“ Savanorių per. 28, 03116 Vilnius, tel 85 2360855	2015.10.10	2016.11.03	1.264.000,00	2017-03-28 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. 7-294-319
4	Magistralinio dujotiekio Klaipėda- Kuršėnai DN 800 statybos darbai Sutartis 2014-07-11 Nr. 1- LIN(Darbai)/2014	Telšių, Šiaulių r., Sav	AB „Amber Grid“ Savanorių per. 28, 03116 Vilnius, tel 85 2360855	2014.07.11	2016.01.11	5.115.599,00	2016-05-20 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. 7-294-675
nuo 2017 m. 12 mėn. 31 d. iki 2016 m. 12 mėn 05 d.							
1	„Šilumos tiekimo tinklų Gardino- Dainų- Architektų- Gegužių g. Šiauliuose rekonstravimas ir projektavimas“ (sutarties Nr. 2016-106)	Šiauliai	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200	2016.07.01	2019.04.26	1.385.000,00	2019-08-24 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. SD-1897
nuo 2018 m. 12 mėn. 31 d. iki 2017 m. 12 mėn 31 d.							
1	Magistralinio dujotiekio perėjimo per kabalą PK146-00 ir per babrungo upę PK153-00 Plungės r. savivaldybė darbai	Plungės r.	AB „Amber Grid“ Savanorių per. 28, 03116 Vilnius, tel 85 2360855	2017.05.19	2017.09.29	478.280,00	Priėmimo aktas 2017-09-29



U 2	Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas II-jo etapo darbai. (Sutarties Nr. PK-D16-13; 2017-02-06)	Kupiškio m	AB "Panevėžio energija" adresas Senamiesčio g. 113 Panevėžys; Tel.: (8 45) 463 525	2017.02.06	2019.02.27	445.712,00	2019-08-21 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. S19-010-1229
U 3	Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas III-jo etapo darbai (Sutarties Nr. PK-D16-12; 2016-12-14)	Kupiškio m	AB "Panevėžio energija" adresas Senamiesčio g. 113 Panevėžys; Tel.: (8 45) 463 525	2016.12.14	2019.03.01	354.012,00	2019-08-21 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. S19-010-1230
U 4	Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas I-o etapo darbai (Sutarties Nr. PK-D16-14; 2017-01-06)	Pasvalio m	AB "Panevėžio energija" adresas Senamiesčio g. 113 Panevėžys; Tel.: (8 45) 463 525	2017.01.06	2019.07.12	490.923,00	2019-08-21 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. S19-010-1231
nuo 2019 m. 09 mėn.04 d. (nurodoma pasiūlymo pateikimo data) iki 2018 m. 12 mėn.31 d.							
U 1	„Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“. Šilumos tinklų nuo ŠK-I-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbai“ (Pagal 2017-03-10 statybos rangos 1. sutartį Nr. PK-D16-24)	Pasvalio m	AB "Panevėžio energija" adresas Senamiesčio g. 113 Panevėžys; Tel.: (8 45) 463 525	2017-03-10	2019.08.19	1.083.800,00	2019-08-21 Užsakovo pažyma apie atliktus darbus Nr. S19-010-1232
U 2	Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai (Dirbami) Sutartis Nr. 2017-198; 2017-11-17	Šiauliai	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200	2017.11.17	atlikta iki 2019.07.31	3.204.847,03	

Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“ (Dirbami) Sutartis Nr. 2017-197; 2017-11-17	Šiauliai	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, Tel.:841 591200	2017.11.17	atlikta iki 2019.07.31	1.193.790,36	

\* vertinami tik tinkamai įvykdyti inžinerinių statinių grupės: inžineriniai tinklai naujos statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) kapitalinio remonto darbai, kurių pradžios ir pabaigos laikotarpis patenka į aukščiau nurodytą terminą, vertės

\*\* jei kartu su darbais buvo suteiktos ir projektavimo paslaugos, nurodoma tik atliktų darbų vertė, nepriskaičiuojant paslaugų vertės


2. Mums žinoma, kad, perkančiajam subjektui nustatius, kad pateiktas sąrašas yra melagingas, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. Be to, perkantysis subjektas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektu, įstatymo 63 str. nustatyta tvarka CVP IS paskelbs informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nusišėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją.

Direktoriaus pavaduotojas

(Pareigų pavadinimas)

Povilas Gelažius

(Vardas ir pavardė)



(Parašas)





## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
El.p. sds@takas.lt  
v.grigaite@s-ds.lt

2019-08-21 Nr. S19-010-1432  
2019-08-20 Nr. 127(s)-G

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (Rangovas) pagal pasirašytą statybos rangos sutartį 2017-03-10 Nr. PK-D16-24 su AB „Panevėžio energija“ (Užsakovas) atliko „Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“. Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbus. Statinio statybos vadovo pareigas ėjo Povilas Gelažius, o projekto vadovo –

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Vamzdžių skersmenys, mm	Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, m	Statybos darbų pradžia/pabaiga	Darbų kaina be PVM, eur
1.	Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimo darbai	2d323,9 2d273,0 2d219,1 2d168,3 2d114,3 2d88,9 2d60,3	662,34 330,89 51,35 55,81 64,0 6,86 13,07 <b>Viso: 1184,32</b>	2017-03-10 / 2019-08-19	1 098 600,00

Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai atlikti laiku.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Neringa Gedlovaitė-Kvietkuvienė  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 68 ; El. p. n.gedlovaite@pe.lt

Akcinė bendrovė. Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07  
Faks. (8~45) 50 10 85, el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainės adresas www.pe.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 1472 48313. PVM mokėtojo kodas LT472483113  
A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, LT43 7300 0100 0237 6946 „Swedbank“, AB



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
El.p. sds@takas.lt  
v.grigaite@s-ds.lt

2019-08-21 Nr. S19-010-1229  
Į 2019-04-30 Nr. 81(s)-G

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (Rangovas) pagal pasirašytą statybos rangos sutartį 2017-02-06; Nr. **PK-D16-13** su AB „Panevėžio energija“ (Užsakovas) atliko „Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ II-o etapo darbus. Statinio statybos vadovo pareigas ėjo Povilas Gelažius, o projekto vadovo – Robertas Kerežis.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Vamzdžių skersmenys, mm	Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, m	Statybos darbų pradžia/pabaiga	Darbų kaina be PVM, eur
1.	„Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ II-o etapo darbai	2d323,9 2d273,0 2d168,3 2d114,3 2d88,9	1198,21 16,22 10,57 19,93 35,09 <b>Viso: 1280,02</b>	2017-02-06 / 2019-02-27	459516,00

Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai atlikti laiku.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Neringa Gedlovaite-Kvietkuvienė  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 68 ; El. p. n.gedlovaite@pe.lt





## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
El.p. sds@takas.lt  
v.grigaite@s-ds.lt

2019-08-21 Nr. S19-010-163.1  
Į 2019-08-20 Nr. 127(s)-G

### DĖL PAŽYAMOS IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (Rangovas) pagal pasirašytą statybos rangos sutartį 2017-01-06 Nr. **PK-D16-14** su AB „Panevėžio energija“ (Užsakovas) atliko „Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ I-o etapo darbus. Statinio statybos vadovo pareigas ėjo Povilas Gelažius, o projekto vadovo - [nepažįstamas].

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Vamzdžių skersmenys, mm	Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, m	Statybos darbų pradžia/pabaiga	Darbų kaina be PVM, eur
1.	„Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ I-o etapo darbai	2d168,3 2d114,3 2d60,3 2d48,3 2d42,4	1127,19 512,34 151,1 35,1 2,44 <b>Viso: 1828,17</b>	2017-01-06 / 2019-07-12	515 235,00

Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai atlikti laiku.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Neringa Gedlovaitė-Kvietkuvienė  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 68 ; El. p. n.gedlovaite@pe.lt

Akcinė bendrovė. Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07  
Faks. (8~45) 50 10 85, el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainės adresas www.pe.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 1472 48313. PVM mokėtojo kodas LT472483113  
A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, LT43 7300 0100 0237 6946 „Swedbank“, AB



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
El.p. sds@takas.lt  
v.grigaite@s-ds.lt

2019-08-~~11~~ Nr. S19-010-~~1130~~  
2019-04-30 Nr. 81(s)-G

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (Rangovas) pagal pasirašytą statybos rangos sutartį 2016-12-14; Nr. **PK-D16-12** su AB „Panevėžio energija“ (Užsakovas) atliko „Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ III-o etapo darbus. Statinio statybos vadovo pareigas ėjo Povilas Gelažius, o projekto vadovo – Ramūnas Bankauskas.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Vamzdžių skersmenys, mm	Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, m	Statybos darbų pradžia/pabaiga	Darbų kaina be PVM, eur
1.	„Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ III-o etapo darbai	2d219,1 2d168,3 2d139,7 2d114,3 2d88,9 2d76,1 2d60,3 2d48,3 2d42,4	4,57 134,56 1047,08 116,87 264,57 12,7 65,02 27,22 30,58 <b>Viso: 1703,17</b>	2016-12-14 / 2019-03-01	371520,00

Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai atlikti laiku.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Neringa Gedlovaite-Kvietkuviene  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 68 ; El. p. n.gedlovaite@pe.lt

Akcinė bendrovė. Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07  
Faks. (8~45) 50 10 85, el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainės adresas www.pe.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 1472 48313. PVM mokėtojo kodas LT472483113  
A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, LT43 7300 0100 0237 6946 „Swedbank“, AB





## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@senergija.lt](mailto:info@senergija.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2019-08-23 Nr. SD-1897  
Į 2019-08-22 Nr.129(S)-G

sds@s-ds.lt

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS IR STATYBOS DARBŲ VADOVĄ

Vadovaudamasi 2016-07-01 pasirašyta Šilumos tiekimo tinklų Gardino g.– Dainų g.- Architektų g.- Gegužių g., Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutartimi Nr.2016-106, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybos ir technikos skyriaus viršininkas Gintaras Galkus, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo tinklai Gardino g.– Dainų g.- Architektų g.- Gegužių g.“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais rekonstruota 5 474,49 m šilumos tiekimo tinklų, t.sk.:

500/630	-	247,98 m
400/560	-	1528,35 m
300/450	-	166,74 m
250/400	-	184,74 m
200/315	-	688,33 m
150/250	-	811,76 m
125/225	-	303,46 m
100/200	-	531,97 m
80/160	-	510,92 m
65/140	-	456,52 m
50/125	-	43,72 m

Statybos darbų pradžia – 2017-03-01, pabaiga – 2019-04-08.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 1 385 000,00.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. 3

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę, statybos darbai atlikti laiku.

Generalinis direktorius

Virgilijus Pavlavičius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

G. Galkus, tel. (8 41) 59 12 15, el. p. [gintaras.g@senergija.lt](mailto:gintaras.g@senergija.lt)



## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@senergija.lt](mailto:info@senergija.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2019-05-14 Nr. SD-1134  
I 2019-05-10 Nr.87(S)-G

[sds@s-ds.lt](mailto:sds@s-ds.lt)

### DĖL PAŽYMOŠIŲ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2016-07-01 pasirašyta Šilumos tiekimo tinklų Gardino g.– Dainų g.– Architektų g.– Gegužių g., Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutartimi Nr.2016-106, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybos ir technikos skyriaus viršininkas Remigijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo tinklai Gardino g.– Dainų g.– Architektų g.– Gegužių g.“ projektavimo ir rekonstravimo darbus.

Darbų pradžia – 2016-07-01, pabaiga – 2019-04-26.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais rekonstruota 5 474,49 m šilumos tiekimo tinklų.

Darbų kaina Eur be PVM – 1 450 000,00, tame tarpe statybos darbų- 1 385 000,00.

Darbai pagal pirkimo sutartį atlikti tinkamai.

Technikos direktorius

Virgilijus Pavlavičius

ORIGINALAS NEBES SIUNČIAMAS

R. Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15, el. p. [remigijus.s@senergija.lt](mailto:remigijus.s@senergija.lt)





## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@siaulenerga.lt](mailto:info@siaulenerga.lt) [www.senergijs.lt](http://www.senergijs.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2017-06 28 Nr. SD-1621

I 2017-06-26 prašymą

### DĖL PAŽYMOŠIŲ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2016-05-30 pasirašyta Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g.– Ežero g., Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutartimi Nr.2016-90, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Remigijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo tinklai Vilniaus g.– Ežero g., Šiauliuose“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota ir rekonstruota 231,42 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto pavadinimas- „Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g.– Ežero g., Šiauliuose, rekonstravimo projektas“ Nr. 16/06/08/420 00-TP

Projekto vadovas- Nijolė Janinauskaitė, kvalifikacijos atestato Nr.

Projektavimo darbų pradžia – 2016-05-30, pabaiga – 2016-12-05.

Projektavimo darbų kaina Eur be PVM - 124 000,00.

Projektavimo darbai atlikti tinkamai.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. 31

Statybos darbų pradžia – 2016-08-29, pabaiga – 2016-12-05.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 124 000,00.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę.

Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas



AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@siaulenergija.lt](mailto:info@siaulenergija.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2017-06-28 Nr. SD-1619

į 2017-06-26 prašymą

DĖL PAŽYAMOS IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2014-04-01 pasirašyta Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr.2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr.2110-7/5A, Tilžės g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų sutartimi Nr.2014-39, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Remigijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr.2110-7/5A, Tilžės g. kvartale, Šiauliuose“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota ir rekonstruota 876,04 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto pavadinimas- „Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr.2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr.2110-7/5A, Tilžės g. kvartale, Šiauliuose, rekonstravimo projektas“ Nr. 14-04/12-388-TP.

Projekto vadovas- atestato Nr.

Projektavimo darbų pradžia – 2014-04-01, pabaiga – 2015-08-31.

Projektavimo darbų kaina Eur be PVM –

Projektavimo darbai atlikti tinkamai.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. 37001

Statybos darbų pradžia – 2014-09-01, pabaiga – 2015-08-31.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 966 172,38.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę.  
Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas

R.Šinkūnas, (8 41) 59 12 15







## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@siaulenerg.lt](mailto:info@siaulenerg.lt) [www.senergija.lt](http://www.senergija.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2017-06-28 Nr. 52-1618

Į 2017-06-26 prašymą

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2014-01-02 pasirašyta Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g.– Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų sutartimi Nr.2014–1, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Remigijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g.– Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota ir rekonstruota 1079,23 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto pavadinimas- „Šilumos tiekimo magistralė nuo šilumos kameros Nr.2121 iki šilumos kameros Nr.2130, Garažų g.– Statybininkų g. – V.Grinkevičiaus g. Šiauliuose“ rekonstravimo ir šilumos tiekimo tinklo įvado į Rasos progimnaziją, Tiesos g. Nr.1, Šiauliuose rekonstravimo projektas“ Nr. 13-12/29-375-TP.

Projekto vadovas- R.Šinkūnas

Kvalifikacijos atestato Nr. 9031.

Projektavimo darbų pradžia – 2014-01-02, pabaiga – 2014-11-10.

Projektavimo darbų kaina Eur be PVM –

Projektavimo darbai atlikti tinkamai.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. 3

Statybos darbų pradžia – 2014-04-15, pabaiga – 2014-11-10.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 1 337 175,63.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas





## AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502, Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07  
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800  
El. paštas [info@siaulenerga.lt](mailto:info@siaulenerga.lt) [www.senergijsiauliujus.lt](http://www.senergijsiauliujus.lt) PVM kodas LT-453585811

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

2017-06-28 Nr. SD-1622

Į 2017-06-26 prašymą

### DĖL PAŽYMOŠ IŠDAVIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2016-05-16 pasirašyta Šilumos tiekimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutartimi Nr.2016-81, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įvykdė AB „Šiaulių energija“ (kontaktinis asmuo: Gamybės ir technikos skyriaus viršininkas Remigijus Šinkūnas, tel. (8 41) 59 12 15) objekto „Šilumos tiekimo tinklas Vilniaus g. – Slyvų g. – Pelkių g. Šiauliuose“ statybos ir rekonstravimo bei „Šilumos tiekimo tinklas Radviliškio g., Šiauliuose“ rekonstravimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota, pastatyta ir rekonstruota 1794,55 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto pavadinimas- „Šilumos tiekimo tinklo nuo šilumos kameros Nr. 7-4 iki šilumos kameros Nr. 2317A Vilniaus g. – Slyvų g. – Pelkių g. Šiauliuose, statybos ir rekonstravimo ir šilumos tiekimo tinklo nuo šilumos kameros Nr. 2317A iki šilumos kameros Nr. 2320 ir pastatų įvadinių tinklų Radviliškio g., Šiauliuose rekonstravimo projektas“ Nr. 14-06/16-392-1-TP.

Projekto vadovas- N. J.

Projektavimo darbų pradžia – 2014-06-02, pabaiga – 2015-01-14.

Projektavimo darbų kaina Eur be PVM –

Projektavimo darbai atlikti tinkamai.

Statinio statybos vadovas- Povilas Gelažius, kvalifikacijos atestato Nr. 3

Statybos darbų pradžia – 2016-05-18, pabaiga – 2016-12-05.

Statybos darbų kaina Eur be PVM – 427 500,00.

Rekonstruotas šilumos tiekimo tinklas atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę.

Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas

**MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO PERĖJIMO PER KANALĄ PK146+00 IR PER BABRUNGO UPĘ PK153+00  
PLUNGĖS R. SAV.**

(objektas, dujų technologinių įrenginių, dujotiekių arba kitų statinių pavadinimas ir adresas)

**RANGOVO UŽBAIGTŲ REMONTO DARBU**

(darbų pavadinimas)

**PRIĖMIMO AKTAS**

***2017 m. rugsėjo mėn. 29 d.***

Darbų priėmimo komisija, paskirta AB „Amber Grid“ Inžinerinio departamento direktoriaus, pavaduojančio technikos direktorių, Sauliaus Štikonio 2017-09-19 potvarkiu Nr. 2- „Dėl magistralinio dujotiekio perėjimo per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 Plungės r. sav. rangovo užbaigtų remonto darbų priėmimo“, šios sudėties:



subrangov

Kra'

UA

U

l

grupė,

5. Da

6. T

7

9.1. Magistralinė  
atšaka į Plungės  
kanalą PK146+00  
Babrungo upę Pl  
Noriškių k., Naus  
Plungės r. sav.

Inventorinis Nr. 3

ilgis

180

vis abipus

	Eur, be PVM
<b>10. Faktinė statybos kaina, iš jos:</b>	<b>478.280,00</b>
10.1. Magistralinio dujotiekio atšakos į Plungės DSS per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 pakeitimas	478.280,00

Atlikti remonto darbai pagerina turto naudingąsias savybes.

Atlikti remonto darbai nepailgina turto tarnavimo laikotarpio.

11. Projekte numatyti įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 3 priede.

12. Projekte numatytos aplinkos apsaugos priemonės yra įvykdytos.

13. Atliktieji darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

14. Magistralinio dujotiekio atšakos į Plungės DSS per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 pakeistas dujotiekis perduodamas eksploatuoti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento Dujotiekių skyriui.

**Akto priedai:**

1. Dokumentacijos sąrašas (rodyklė), 1 lapas.
2. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 4 tomai.
3. Dujotiekio išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 2 lapai.
4. Subrangovų sąrašas, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas:

Priėmimo komisija:

in

ienė

vičius



Akto \_\_\_ egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais perduoti nuolat saugoti.

Perdaviau:

Priėmiau:

**Amber  
Grid**



AB Amber Grid  
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius  
tel. (8 5) 236 0855  
faks. (8 5) 236 0850  
el. paštas info@ambergrid.lt  
www.ambergrid.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
Įmonės kodas 303090867  
PVM mokėtojo kodas LT100007844014  
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas

Suinteresuotiems asmenims

2017-03-28 Nr. 7-294-319

### PAŽYMA DĖL RANGOVO PATIRTIES

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ sėkmingai įvykdė darbus pagal šias sutartis:  
I. 2015 m. spalio 9 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. 14 (Tauragė-darbai)/2015 „Magistralinio dujotiekio atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį (toliau – DSS) ir Tauragės DSS statybos darbai“.

Statinio pagrindiniai rodikliai:

1. Darbų atlikimo vieta: Šakių k. Gaurės sen. Tauragės r. sav.
2. Darbų atlikimo data: nuo 2015-10-10 iki 2016-11-03.
3. Atlikti darbai:
  - 3.1. Sumontuoto magistralinio dujotiekio vamzdžio  $d_{is} = 1100$  mm ilgis 2000,85 m. Projektinis slėgis 5 MPa.
  - 3.2. Sumontuota dujų kompiuterinė DSS, kurio pralaidumas 2 m³/h. Slėgis įėjime 0,4 MPa, dujų slėgis išėjime 0,2 MPa. Pagrindiniai komponentai: dujų srauto separatorius – 2 vnt., dujų reguliatorius – 2 vnt., dujų srauto kompiuteris – 3 vnt., turbininis skaitiklis – 1 vnt., šildymo katilas – 2 vnt., odoravimo įrenginys – 1 kompl.).
  - 3.3. Įrengtas kontrolės matavimo punktas 1 vnt.
  - 3.4. Atlikti elektrotechnikos, įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimo darbai, įrengtas privažiavimo kelias bei automobilių aikštelė, sutvarkytas gerbūvis.
4. Atliktų darbų sutartinė vertė 1.264.000,00 Eur be PVM.

II. 2016 m. gegužės 30 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. 5-LIN(Darbai)/2016 „Magistralinio dujotiekio atšakos į Panevėžio dujų skirstymo stotį čiaupų mazgų Nr. 8 ir Nr. 9 pakeitimo darbai“.

Statinio pagrindiniai rodikliai:

1. Darbų atlikimo vieta: Bliūdžių k., Panevėžio sen. Panevėžio r. sav.
2. Darbų atlikimo data: nuo 2016-06-01 iki 2017-01-27.
3. Atlikti darbai:
  - 3.1. pakeistas čiaupų mazgas Nr. 8
  - 3.2. pakeistas čiaupų mazgas Nr. 9
  - 3.3. įrengti kontrolės matavimo punktai
4. Atliktų darbų sutartinė vertė

Darbai atlikti laikantis sutartyje numatytų terminų, kokybiškai ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Teigiamai vertiname UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ dirbančių atestuotų vadovų bei inžinerinio personalo kvalifikaciją ir geranoriškumą vykdant darbus.


Technikos direktorius

Andrius Dagys

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS.

Andra Bagdanavičienė, tel. (8 5) 232 7768, faks. (8 5) 236 0309, el. p. [a.bagdanaviciene@ambergrid.lt](mailto:a.bagdanaviciene@ambergrid.lt)

**Amber  
Grid**



AB „Amber Grid“  
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius  
Tel. (8 5) 236 0855  
Faks. (8 5) 236 0850  
El. paštas info@ambergrid.lt  
www.ambergrid.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
Įmonės kodas 303090867  
PVM mokėtojo kodas LT100007844014  
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas

Suinteresuotiems asmenims

2016-05-20 Nr. 7-294-695

### PAŽYMA DĖL RANGOVO PATIRTIES

Pažymime, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikianti kaip jungtinės veiklos partneris (pagal su UAB „Alvora“ (pagrindinis partneris) ir AB „Kauno dujotiekio statyba“ 2014 m. kovo 4 d. sudarytą jungtinės veiklos sutartį) sėkmingai vykdė dalį magistralinio dujotiekio statybos darbų pagal 2014 liepos 11 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. 1-LIN(Darbai)/2014 „MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA-KURŠĖNAI DN800 STATYBOS DARBAI“.

Statinio pagrindiniai rodikliai:

1. Darbų atlikimo vieta: Klaipėdos, Plungės, Rietavo, Telšių, Šiaulių rajonų savivaldybės. Iš jų UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ vykdė darbus: Šiaulių ir Telšių rajonų savivaldybėse.
2. Sutartinis darbų atlikimo terminas: nuo 2014-07-11 iki 2016-01-11.
3. Sumontuoto magistralinio dujotiekio dydis: 110 mm vamzdžio ilgis 110,53 km. Projektinis slėgis 5,4 MPa. Iš jų UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ sumontavo 15,48 km.
4. Sumontuotos 8 čiaupų aikštelės; 2 kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros. Iš jų UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pilnai sumontavo 1 kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerą Šiaulių r. sav.
5. Darbų sutartinė vertė: 36.211.131,60 Eur be PVM. Iš jų UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atliko darbų už 5.115.599,00 Eur be PVM.

Darbai atlikti laikantis sutartyje numatytų terminų, kokybiškai ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Teigiamai vertiname UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ dirbančių atestuojų vadovų bei inžinerinio personalo kvalifikaciją ir geranoriškumą vykdant darbus.

Inžinerinio departamento direktorius

Skirmantas Junevičius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Andra Bagdanavičienė, tel. (8 5) 232 7768, faks. (8 5) 236 0309, el. p. a.bagdanaviciene@ambergrid.lt



proj-66

Priedas Nr.3

PAŽYMA Nr.14

apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę per 2019 m liepos mėn

Užsakovas AB „Šiaulių energija“, įmonės kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811  
 Rangovas: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įmonės kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, sąskaita LT64 7300 0100 8671 0599  
 Statinių: Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“  
 Sutartis Nr. 2017-197; 2017-11-17




Eil. Nr.	Sutarties Nr.	Sutartinė kaina, Eur (be PVM)	Pavadinimas	Objekto kaina, Eur (be PVM)	Nuo aktavimo pradžios, įskaitant ataskaitinį mėn., Eur (be PVM)	Įvykdytų darbų vertė, per ataskaitinį mėnesį Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Nr. 2017-197; 2017-11-17	1.987.990,00	Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose.		1.214.112,26	
I.			Šilumos tiekimo tinklų Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, rekonstravimo darbai		1.214.112,26	
			Viso:		1.214.112,26	
			PVM 21 %		254.963,57	
			Iš viso su PVM:		1.469.075,83	

Viso apmokėjimui su PVM (eur): Du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni Eur 00 ct

Užsakovas: AB „Šiaulių energija“

Rangovas: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“



techninės priežiūros  
Remualdas Makiša

proj. 66

Priedas Nr.3

PAŽYMA Nr.12

apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę per 2019 m gegužės mėn

Užsakovas AB „Šiaulių energija“, įmonės kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811  
 Rangovas: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įmonės kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, sąskaita LT64 7300 0100 8671 0599  
 Statinys: Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai“  
 Sutartis Nr. 2017-197; 2017-11-17

Eil. Nr.	Sutarties Nr.	Sutartinė kaina, Eur (be PVM)	Pavadinimas	Objekto kaina, Eur (be PVM)	Nuo aktavimo pradžios, įskaitant ataskaitinį mėn., Eur (be PVM)	Įvykdytų darbų vertė, per ataskaitinį mėnesį Eur (be PVM)
1.	Nr. 2017-197; 2017-11-17	1.987.990,00	Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose.	5	6	7
2.			Šilumokaitis Aukšbalio g.-Tilžės g. kvartale, Šiauliuose.			
3.			Pastatų šilumos tinklai Tilžės g. kvartale, Šiauliuose.			
			Viso:		30.278,10	
			PVM 21 %		6.358,40	
			Iš viso su PVM:		36.636,50	

Viso apmokėjimui su PVM (eur): T

Užsakovas: AB „Šiaulių energija“  
 A.V. AB „Šiaulių energija“  
 Technikos direktoriaus  
 Remigijus Šinkutėnas


Rangovas: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
 A.V. UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  
 Techninio direktoriaus  
 Remigijus Šinkutėnas

Užsakovas AB „Šiaulių energija“, įmonės kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811  
 Rangovas: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įmonės kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, sąskaita LT64 7300 0100 8671 0599  
 Statinys: Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai“  
*Suairis Nr. 2017-197; 2017-11-17*

Eil. Nr.	Sutarties Nr.	Sutartinė kaina, Eur (be PVM)	Pavadinimas	Objekto kaina, Eur (be PVM)	Nuo aktavimo pradžios, įskaitant ataskaitinį mėn., Eur (be PVM)	Ivykdytų darbų vertė, per ataskaitinį mėnesį Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr. 2017-197; 2017-11-17	1.987.990,00	Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose.		1.600,00	
2.			Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose.			
3.			Šilumos tiekimo tinklai Aukšbalio g.-Tilžės g.-Gegužių g.-Skalvių g. kvartale, Šiauliuose.			
			Viso:		1.600,00	
			PVM 21 %		336,00	
			Iš viso su PVM:		1.936,00	

Viso apmokėjimai su PVM (eur): Vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt šeši Eur

**Užsakovas: AB "Šiaulių energija"**





pažyma



Priedas Nr.3

# PAŽYMA Nr.18

apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę per 2019 m. I ketvirtį mėn

Užsakovas AB „Šiaulių energija“, įmonės kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811  
 Rangovas: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įmonės kodas 14662024, PVM mokėtojo kodas LT46620219, sąskaita LT64 7300 0100 8671 0599  
 Statinys: Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai  
 Sutartis Nr. 2017-198, 2017-11-17

Eil. Nr.	Sutarties Nr.	Sutartinė kaina, Eur (be PVM)	Pavadinimas	Objekto kaina, Eur (be PVM)	Nuo atkavimo pradžios, įskaitant ataskaitinį mėn., Eur (be PVM)	Įvykdytų darbų vertė, per ataskaitinį mėnesį Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr. 2017-198, 2017-11-17	3.874.990,00	Šilumos tiekimo tinklai Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose		3.245.547,03	
1.			Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, rekonstravimo darbai		3.245.547,03	
			Viso:		3.245.547,03	
			PVM 21 %		681.564,88	
			Iš viso su PVM:		3.927.111,91	


Viso apmokėtinai su PVM (eur):

šimtas tris, ... -ys Eur 06 ct

Užsakovas : AB „Šiaulių energija“

Rangovas: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

A.V.





Užsakovas AB „Šiaulių energija“, įmonės kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811  
Rėmėjas: IAB „Šiaulių energija“.

**Statīns:** Šilumos tiekimo tīnklū Kurtuvēnu g. – Kelmēs g. – Pramonēs g. – Liejkytos g. kvartale, Šiaulijose, projektovalms ir mērovalms. Projektvalms ir 144662024, PVM mērovalms ir 144662024, saskaita LT64 7300 0100 8671 0599

Eil. Nr.	Sutarties Nr.	Sutartinė kaina, Eur (be PVM)	Pavadinimas	Objekto kaina, Eur (be PVM)	Nuo aktavimo pradžios, įskaitant ataskaitinį mėn., Eur (be PVM)	Įvykdytų darbų vertė, per ataskaitinį mėnesį Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Nr. 2017-198; 2017-11-17	3.874.990,00	Šilumos tiekimo tinklai Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose		5.400,00	
2.			Kel...			
3.			Kel...			
			Ši...			
			Viso:			
			PVM 21 %		5.400,00	540,00
			Iš viso su PVM:		1.134,00	
					6.534,00	

Visi apmokėjimai su PVM (eur): Šeši šimtai penki Eur



Į CVP IS pranešimą Nr. 7588197

#### Dėl informacijos patikslinimo

Pateikiame, Jūsų prašomą informacijos patikslinimą, apie UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atliktų darbų dalį (procentais) bendroje vertėje pagal sutartis:

1. Pagal sutartį 2017-11-17 Nr. 2017-198 -100%;
2. Pagal sutartį 2017-03-10, Nr. PK-D16-24 -40%;
3. Pagal sutartį 2017-01-06, Nr. KP-D16-14 – 100%;
4. Pagal sutartį 2016-12-14, Nr. PK-D16-12 -100%;
5. Pagal sutartį 2017-02-06, Nr. PK-D16-13 -100%.