

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 2

Statinys Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus 71, 471-474. Kelio ilgis 3,50 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096


Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **17160,40**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
2. Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus71, 471-474.						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	15,20	14,50	220,40
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 70%/30% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	14,00	1210,00	16940,00

Viso be PVM:	17160,40
PVM 21%:	3603,68
Viso su PVM:	20764,08

– Direktorius
Vilius Ašmenskas



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 2

Statinys Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus 71, 471-474. Kelio ilgis 3,50 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 17160,40

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
2. Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus71, 471-474.						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	15,20	14,50	220,40
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 70%/30% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	14,00	1210,00	16940,00

Viso be PVM:	17160,40
PVM 21%:	3603,68
Viso su PVM:	20764,08

Direktorius
Vilius Ašmenskas



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 24

Statinys Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus 158. Kelio ilgis 0,25 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 1397,40

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
24. Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus 158						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	1,20	14,50	17,40
2		Kelio profilijuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	1,15	1200,00	1380,00
					Viso be PVM:	1397,40
					PVM 21%:	293,45
					Viso su PVM:	1690,85

Direktorius
Vilius Ašmenskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 24

Statinys Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus 158. Kelio ilgis 0,25 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 1397,40

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
24. Grūto girininkijos kelio taisymas per kvartalus 158						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	1,20	14,50	17,40
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	1,15	1200,00	1380,00

Viso be PVM:	1397,40
PVM 21%:	293,45
Viso su PVM:	1690,85

Direktorius
Vilius Ašmenskas



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 14

Statinys Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 42-49, 43-50. Kelio ilgis 2,03 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 10811,95

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
14. Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 42-49, 43-50						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	9,10	14,50	131,95
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 85%/15% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	8,90	1200,00	10680,00
					Viso be PVM:	10811,95
					PVM 21%:	2270,51
					Viso su PVM:	13082,46

- Direktorius
Vilius Ašmenskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 14

Statinys Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 42-49, 43-50. Kelio ilgis 2,03 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **10811,95**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
14. Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 42-49, 43-50						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	9,10	14,50	131,95
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 85%/15% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	8,90	1200,00	10680,00

Direktorius
Vilius Ašmenskas



Viso be PVM:	10811,95
PVM 21%:	2270,51
Viso su PVM:	13082,46

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 5

Statinys Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 54, 53, 46, 45, 36. Kelio ilgis
3,50 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **17145,90**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
5. Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 54, 53, 46, 45, 36						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	14,20	14,50	205,90
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	14,00	1210,00	16940,00

Viso be PVM:	17145,90
PVM 21%:	3600,64
Viso su PVM:	20746,54

Direktorius
Vilius Ašmenskas



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 5

Statinys Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 54, 53, 46, 45, 36. Kelio ilgis
3,50 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **17145,90**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
5. Baltašiškės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 54, 53, 46, 45, 36						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	14,20	14,50	205,90
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	14,00	1210,00	16940,00

Viso be PVM:	17145,90
PVM 21%:	3600,64
Viso su PVM:	20746,54

Direktorius
Vilius Asmenskas



LOKALINĖ SĄMATA nr. 6

Statinys Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 319, 340, 358, 381, 382, 404, 405
Kelio ilgis 3,64 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **18104,75**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
6. Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 319, 340, 358, 381, 382, 404, 405						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	15,50	14,50	224,75
2		Kelio profiluojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 85%/15% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	14,90	1200,00	17880,00

Direktorius
Vilius Ašmenskas



Viso be PVM:	18104,75
PVM 21%:	3802,0
Viso su PVM:	21906,75

LOKALINĖ SĄMATA nr. 6

Statinys Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 319, 340, 358, 381, 382, 404, 405
Kelio ilgis 3,64 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **18104,75**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
6. Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 319, 340, 358, 381, 382, 404, 405						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	15,50	14,50	224,75
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 85%/15% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	14,90	1200,00	17880,00
Direktorius Vilius Ašmenskas					Viso be PVM:	18104,75
					PVM 21%:	3802,0
					Viso su PVM:	21906,75

Direktorius
Vilius Ašmenskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 15

Statinys Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 292, 318. Kelio ilgis 0,87 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **4799,45**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
15. Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 292, 318						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	4,10	14,50	59,45
2		Kelio profiluojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 90%/10% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	3,95	1200,00	4740,00
					Viso be PVM:	4799,45
					PVM 21%:	1007,88
					Viso su PVM:	5807,33

Direktorius
Vilius Ašmenskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 15

Statinys Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 292, 318. Kelio ilgis 0,87 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **4799,45**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
15. Latežerio girininkijos kelio taisymas per kvartalus 292, 318						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	4,10	14,50	59,45
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 90%/10% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	3,95	1200,00	4740,00
					Viso be PVM:	4799,45
					PVM 21%:	1007,88
					Viso su PVM:	5807,33

Direktorius
Vilijus Ašmenskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 7

Statinys Kabelių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 3, 299, 318, 319, 329, 320, 330, 331, 341. Kelio ilgis 5,60 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 27374,10

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
7. Kabelių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 3, 299, 318, 319, 329, 320, 330, 331, 341						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	25,80	14,50	374,10
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	22,50	1200,00	27000,00

Viso be PVM:	27374,10
PVM 21%:	5748,56
Viso su PVM:	33122,66

Direktorius
Vilijus Šimėnskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 7

Statinys Kabelių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 3, 299, 318, 319, 329, 320, 330, 331, 341. Kelio ilgis 5,60 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 27374,10

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
7. Kabelių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 3, 299, 318, 319, 329, 320, 330, 331, 341						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	25,80	14,50	374,10
2		Kelio profiluojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	22,50	1200,00	27000,00

Direktorius
Vilius Ašmenskas



Viso be PVM:	27374,10
PVM 21%:	5748,56
Viso su PVM:	33122,66

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 12

Statinys Musteikos girininkijos kelio taisymas per kvartalą 290. Kelio ilgis 1,20 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **6449,90**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
12. Musteikos girininkijos kelio taisymas per kvartalą 290						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	6,20	14,50	89,90
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 75%/25% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	5,30	1200,00	6360,00

Direktorius
Vilius Ašmenskas



Viso be PVM:	6449,90
PVM 21%:	1354,48
Viso su PVM:	7804,38

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 12

Statinys Musteikos girininkijos kelio taisymas per kvartalą 290. Kelio ilgis 1,20 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **6449,90**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
12. Musteikos girininkijos kelio taisymas per kvartalą 290						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	6,20	14,50	89,90
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 75%/25% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	5,30	1200,00	6360,00

Direktorius
Vilius Ašmanskas

Viso be PVM:	6449,90
PVM 21%:	1354,48
Viso su PVM:	7804,38

LOKALINĖ SĄMATA Nr.16

Statinys Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 578, 577, 565, 564. Kelio ilgis
1,70 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **8453,40**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
16. Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 609, 616						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	7,20	14,50	104,40
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	6,90	1210,00	8349,00

Viso be PVM: 8453,40

PVM 21%: 1775,21

Viso su PVM: 10228,61

Direktorius
Vilius Ažmenskas



LOKALINĖ SĄMATA Nr.16

Statinys Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 578, 577, 565, 564. Kelio ilgis
1,70 km.
Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096
Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 8453,40

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
16. Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 609, 616						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	7,20	14,50	104,40
2		Kelio profiluojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	6,90	1210,00	8349,00

Viso be PVM: 8453,40

PVM 21%: 1775,21

Viso su PVM: 10228,61

Direktorius
Vilius Ašmenskas



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 21

Statinys Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 609, 616. Kelio ilgis 1,30 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **6497,10**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
21. Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 609, 616						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	5,80	14,50	84,10
2		Kelio profilijuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	5,30	1210,00	6413,00

Viso be PVM:	6497,10
PVM 21%:	1364,39
Viso su PVM:	7861,49

Direktorius
Vilius Ašmenskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 21

Statinys Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 609, 616. Kelio ilgis 1,30 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: **6497,10**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
21. Norulių girininkijos kelio taisymas per kvartalus 609, 616						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	5,80	14,50	84,10
2		Kelio profiluojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 80%/20% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	5,30	1210,00	6413,00

Direktorius
Vilius Ašmenskas



Viso be PVM:	6497,10
PVM 21%:	1364,39
Viso su PVM:	7861,49

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 23

Statinys Merkinės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 743, 749. Kelio ilgis 1,53 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 7472,35

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
23. Merkinės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 743, 749						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	6,30	14,50	91,35
2		Kelio profiliuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 75%/25% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	6,10	1210,00	7381,00

Direktorius
Vilius Ašmenskas

Viso be PVM:	7472,35
PVM 21%:	1569,19
Viso su PVM:	9041,54

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 23

Statinys Merkinės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 743, 749. Kelio ilgis 1,53 km.

Rangovas UAB "DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM. KODAS 152010096

Užsakovas VĮ Valstybinė miškų urėdija Veisiejų padalinys

Suma objektui be PVM, Eur: 7472,35

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vnt kaina	Iš viso
23. Merkinės girininkijos kelio taisymas per kvartalus 743, 749						
1		Kelio profiliavimas, užlyginant nelygumus autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	6,30	14,50	91,35
2		Kelio profilijuojamojo sluoksnio atstatymas žvyro - susmulkintos betoninės statybinės skaldos mišiniu 75%/25% santykiu. Sluoksnio storis 5-7 cm.	t. m2	6,10	1210,00	7381,00
					Viso be PVM:	7472,35
					PVM 21%:	1569,19
					Viso su PVM:	9041,54

Direktorius
Vilius Ašmenskas

