SUTARTIS

2019111.1,1{.3)90 mén. 49 d. CR(E68)- ¢y
arasai

Zarasy rajono savivaldybeés administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveiné
yra Seliy a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikian¢io pagal
tarnybing padétj (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Zarasy automobiliy keliai* (toliau- Rangovas),
Juudlmo asmens kodas 187800328 kurio registruota buveiné yra Kauno g. 32, Zarasai, duomenys
apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Prano Bagiulio, veikiantios pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
sm]e Darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis“, o kiekvienas atskirai —
Salimi®, sudare §ig sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré d¢l toliau iSvardinty salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas jsipareigoja savo jegomis, medziagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti: Zarasy rajono Turmanto seniiinijos vietinés reikSmés keliy ZR7942,
ZR7925, ZR7938 kapitalinio remonto darbus, parengiant kapitalinio remonto aprag, kuriy
apimtys ir savybés nurodytos pirkimo dokumentuose, bei Sioje Sutartyje, ir perduoti Darby rezultaty
Uzsakovui $ioje sutartyje nustaty tomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus (paslaugas) bei apmokéti Rangovui uz tinkamai ir
laiku atliktus darbus (paslaugas). Salys nurodo ir susitaria, kad 3i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai
ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas
vykdo nustatytas parcigas, ir turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo salygos (jy priedai ), Lietuvos
Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti
normatyviniai dokumentai.

2.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita:

2.2.1. Sios Sutarties salygos ir jy priedai;

2.2.2. Techniné uzduotis (specifikacijos);

2.2.3. Pirkimo salygos (jy priedai )

2.2.4. Rangovo pasililymas ir jy priedai.

2.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj. Darbai turi
buti atlikti nevéliau kaip iki 2019-12-15.

2.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

2.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi buti
siun¢iami, pastu arba clektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siunciant 1eg1st1uotu pastu kiekvienam i$ jy Sutcntyje nurodytu adresu. Apie
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savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tac¢iau ne véliau kalp per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1, Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nustatyta remiantis vieSojo
pirkimo laimétoju pripazinto Rangovo pasitilymu (pagrindas 2019 m. rugs¢jo 18 d. Mazos vertes
pirkimy apklausos pazyma Nr. 13-578 ) — 161758,00 Eur bendrg kaing (* vienas Simtas SeSiasdeSimt
vienas titkstantis septyni Simtai penkiasde§imt astuoni Eur, 00 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro
28073,70 Eur ( dvideSimt astuoni titkstanciai septyniasdeSimt trys Eur 70 ct) eury:
Eil. Darby ir paslaugy pavadinimas Kaina be | PVM Kaina su PVMJ
Nr. PVM, Eur | dydis, Eur | Eur
Zarasy rajono Turmanto seniiinijos vietinés
reik§meés  keliy ZR7942, ZR7925, ZR7938
kapitalinio  remonto  darbai,  parengiant
kapitalinio remonto aprasa.

1. | Kapitalinio remonto apra$o parengimas 10000,00 2100,00 12100,00
2. | Kapitalinio remonto darbai 123684,30 | 25973,70 | 149658,00 N

IS VISO | 133684,30 | 28073,70 | 161758,00

Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodZiais. Si suma atitinka
kaina, Rangovo pateiktg pasifilyme vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu, | kurig
iskaiGiuoti visi mokes¢iai valstybei ir tai yra vienintele UZsakovo moketina 1é3y suma Rangovui pagal
$ig sutart, i¥skyrus Sios sutarties 3.5 ir 2.5. punktuose nurodytuose atvejuose.

3.2. Uz sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes€iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lictuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei 8ig Sutartj, i8laidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2 priede (Rangovo pasitilymas)
apima visas tiesiogines ir netiesiogines i§laidas, susijusias su Darby (paslaugy) atlikimu.

3.3.  Rangovas turi jvertinti sutartics vykdymo ilaidas bei prisiimti rizikq del faktiSkai
reikalingy atlikti darby ar jy kiekiy. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant $ig Sutartj ir jie yra biitini iai Sutar¢iai tinkamai
jvykdyti, arba jei dél nenumatyty aplinkybiy reikéty vienus darbus pakeisti kitais, Salys dél tokiy
darby atlikimo ir/ar keitimo susitaria rastu.

3.4. ] Sutarties kaing jskai¢iuotas visas uz Darby/paslaugy atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virdijanciy Darby/paslaugy kaina, jeigu del
to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keicianciy
Pridétinés vertés mokescio dydj, kuris turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby sgnaudy
pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeiCia tiek,
kiek jg jtakoja mokes¢io pasikeitimas.

3.5.1. Kainos pasikeitimas taikomas tik tiems darbams, kurie atlikti po naujy mokesciy
jsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujy mokesgiy jsigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskuting
darbo dieng pries§ naujy mokesciy jsigaliojimg 5-ame Sios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 8$aliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keicianciy mokesCiy dydj,
isigaliojimo. Kaina néra didinama, jei kainos padidéjimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus/paslaugas, Uzsakovas privalo sumokéti Sutartyje
nurodyta kaing.

3.6.1. Si sutartis finansuojama i$ Keliy priezitros ir plétros programos 1é8y arba savivaldybés
biudzeto lé8y. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito uz laiku ir tmkamgb,fﬁgtﬁ}g% %llktus darbus.




Mokéjimus pagal ig sutartj UZsakovas atlicka ne anks¢iau kaip per 5 (penkias) dienas nuo léSy
gavimo ir ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo dienos, kai i§ Rangovo buvo gauta tinkamai
iforminta sgskaita-faktiira ar PVM sgskaita-faktiira (toliau-sgskaita), darby perdavimo-priémimo
aktas . Uzsakovui dokumentus pateikti iki einamojo ménesio 20 dienos.

3.7. Rangovas PVM sgskaitgfaktiira / saskaitg—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,.E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita” svetain¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti tatkomos
Rangovo pasitilyme Pirkime nurodytos faktiskai atlikty ir perduoty Darby kainos.

3.9. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties sglygy 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis —0,05% nuo laiku neapmokeétos
sumos per dieng.

3.10. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto raStu nesuderino su UZsakovu. Jei sickiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos
numatyti, ir jie yra biitini $iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, 3iuvos darbus Rangovas atlieka savo
sqgskaita.

3.11. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

3.11.1. jforminus pakeitima, Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis, sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais budas:

3.11.1.1. nevykdomy darby kainoms pritaikant Rangovo pasililymo samatiniais skai¢iavimais
nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.11.1.2. papildomy ar kei¢iamy darby kainos apskai¢iuojamos pritaikant Rangovo pasiilymo
sgmatiniai skai¢iavimai nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas. Jeigu papildomy darby kainos
apskai¢iuoti pritaikant Rangovo pasiilymo samatiniais skai¢iavimais nurodytas fiksuotas Darby
grupiy kainas nejmanoma, tada jos apskaic¢iuojamos vadovaujantis sgmaty skaiciavimo programos
UAB ,.Sistela® duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas turi teis¢:

4.1.1. kontroliuoti ir priziureti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka pagal parengtg Statybos projekta, Rangovo parengtus darby
kiekiy ziniara$€ius, detaly Darby/paslaugy atlikimo grafikg, aktus, sgskaita, Uzsakovo pateikty
medziagy naudojimg;

4.1.2. Darby kokybé bus tikrinama vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisyklemis [T ASFALTAS 08 ir Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be ridikliy jrengimo taisyklémis [T SBR 07.

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus sutarties priedus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties priedy, 3aliy
patvirtinto Darby/paslaugy grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojin, UZsakovas turi
teisg radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trilkkumus treciyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita;

4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Darby/paslaugy grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
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4.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpyj;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas pakeisty subrangova, kuris savo jsipareigojimus  vykdo
netinkamai.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susijg su 3ig sutartimi.

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

4.2.3. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

4.2.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Darby vietg iki Sutarties
pabaigos.

4.2.5. sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi teis¢:

5.1.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

5.1.2. keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg UzZsakovo
sutikimag;

5.1.3. Uszsakovui pritarus pakeisti subrangova, jei Sutarties vykdymo metu jis netinkamai
vykdo jsipareigojimus tiekéjui arba yra nepajegus vykdyti jsipareigojimy del iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo proceddros ar pan.;

5.1.4. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

5.1.5. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

52.1. Ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po Sutarties pasirasymo parengti kapitalinio
remonto aprasa;

5.2.2. Istatymy nustatyla tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitlyme bei skirti atestuota
asmenyj, atsakingg uz elektros tkj (jeigu taikoma) ir Darby sauga ir informuoti apie tai Uzsakova;

5.2.3. Ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti Uzsakovui ir su
juo suderinti atitinkantj Darby atlikimo grafika, o véluojant atlikti darbus ar pratgsus darby atlikimo
terming koreguoti Darby atlikimo grafika;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengta statinio Statybos projekta, pateiktg pasitilyma, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg
numatytam panaudojimui;

5.2.5. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

5.2.6. Savarankigkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius techningje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus bei nurodytus Rangovo
pasitilyme. naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
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sertifikatus (medZiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

5.2.7.Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSrasyti saskaitg, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacijg, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus radtu informuoti UZsakovg. UZsakovui
paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig informacijg;

5.2.8.  Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis Darby vietoje bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija;

5.2.9. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaig¢ nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

5.2.10.  saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki Darby uzbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.2.11. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaidkéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias i8laidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo
susijusias i$laidas apmoka UZsakovas;

5.2.12.  savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei techniniy reikalavimy. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty Darby
traikumus ir defektus, i%aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, UzZsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne veliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobuidZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau;

5.2.13.  uztikrinti, kad dél atlikty darby UZsakovas neturés teiséty tre¢iosios Salies pretenzijy
dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo, o jei tokios kilty, atlyginti
Uzsakovo dél to patirtus nuostolius;

5.2.14.  Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir jrangg, atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas bei atitinkancias aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.15.  atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i8vezus jas i$ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas;

5.2.16.  savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

5.2.17.  uztikrinti, kad j Darby vietg, medziagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

5.2.18.  atlikus Darbus, sutvarkyti Darby atlikimo teritorijg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. 1§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita. Taip
pat sutvarkyti teritorijg, kuria buvo naudojamasi atlickant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus, savo 1é3omis parengti darbo brézinius bei kita dokumentacijg reikalinga darbams
priduoti;

5.2.19.  savo léSomis pasiripinti statybiniy medziagy apsauga nuo vagystés ir (ar)
sugadinimo;

5.2.20.  sutarties vykdymo metu uztikrinti personalo sauguma;

5.2.21.  savo léSomis parengti kadastrines bylas, geodezines i$pildomgsias nuotraukas bei
kitg dokumentacija, reikalingg statinio pridavimui;
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5.2.22. dalyvauti galutinai perduodant Darbus ir pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir
kitus batinus dokumentus;

5.2.23. §ios sutarties vykdymo ir galiojimo laikotarpiu nekeisti partneriy veikian¢iy pagal
jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (jei tatkkoma);

5.2.24. vykdyti darbus pagal partneriy darby pasiskirstymg numatytg jungtinés veiklos
(partnerystés) sutartyje (jei tatkoma);

5.2.25. uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas.

5.2.26. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai pradedami vykdyti kitg dieng po sutarties pasiraSymo:

6.1.1. Statybos projektas (kapitalinio remonto apragas) turi biiti parengtas per 30 kalendoriniy
dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos. Darbai turi biti atlikti nevéliau kaip iki 2019-12-15.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darby grafikg.

6.3. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darbg pagal pateikta vykdymo Darby grafikg ir
nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, UZsakovas reikalaus
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,05% nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali
bati reikalaujami, jei véluojama del priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity gal¢jgs tiketis
ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutartics sglygy 10.1 papunk&io nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), istaisyti defektai ir pasira§yti Darby
perdavimo-priémimo aktai bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus bei uzbaigia statinio statybos
uzbaigimo procediiras ir pateikti su tuo susij¢ dokumentai.

6. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

8. SUBRANGA
8.1. Vykdant $ig Sutartj bus pasitelkiami Sie Subrangovai:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas; fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data)

8.2. Jeigu Rangovas Sutar¢iy vykdymo metu ketina keisti tiekéjo pasitilyme nurodytus
subrangovus, tiekejas privalo apie tai i anksto informuoti UZzsakova, pateikti isamius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rasytinj UZsakovo sutikimg dél
konkre¢iu subrangovy pasitelkimo (Uzsakovas turi teis¢ neduoti sutikimo). Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeisti subrangovai privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos kaip
subrangovai, nurodyti Pasiiilyme. Be rastisko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus, Pasitilyme
nenurodytus subrangovus draudziama.

8.3. Jei bendra pasiilymg teikia tkio subjekty grupe, veikianti jungtinés veiklos
sutarties pagrindu, pirkimo salygq dokumentuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai
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pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tikio subjekty grupés narys arba visi tikio subjekty grupes
nariai kartu.

8.4. Jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovus, subrangovai turi atitikti pirkimo salygy
dokumentuose nustatytus reikalavimus atsizvelgiant | jy prisiimamus jsipareigojimus pirkimo
sutarciai vykdyti

9. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

9.1. Uzsakovas perima Darbus:

9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

9.1.2. kai pasira¥omi Darby perdavimo-priémimo, F-2, F-3 formos.

9.2. Baiges darbus Rangovas privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo
jrengimus, MedzZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi buti
$varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas
pries 10 darbo dieny pranesa UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UzZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo
gavimo dienos ir per sekandias 7 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo pficnu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas, jrangg. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (,,pasleptus
darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pried vieng darbo diena, bei
jiforminti paslépty Darby akta.

9.4, Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnes kokybes medziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paqnaqomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira§yti Defektinj akts, jis pasiraomas UzZsakovo
vienagaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiun¢iamas registruotu
pastu.

9.5. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra3tu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaidkéjusio atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 11.4 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

10. DARBU KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darby pakeitimai gali biiti atlickami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti
ir tik del iki Sutarties pasiradymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalis ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybes ir gali apimti:

10.1.1. pasitlyme nurodyty medziagy ir/ar jrangos keitimg, jei del nuo Rangovo
nepriklausian¢iy prieZas¢iy Rangovas negali jy naudoti.

10.1.2. aplinkybeés, sglygojancios biitinybe atlikti pakeitimus, turi biiti pagrjstos rastu ir visi
pakeitimai turi biiti jforminti rastu.

10.2. Esant biitinybei UZsakovas i3 Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti).
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10.3. Salims sutarus dél pakeitimo ar papildomy darby biutinybés, toks susitarimas
pagrindziamas protokolu, kurj pasirado Saliy atstovai, bei projekto vykdymo priezitros vadovai
(techninés priezitiros), bei jforminamas Rangovo ir UZsakovo pasiradytu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Kei¢iami bei papildomi darbai jkainojami pagal Rangovo pateiktus
prie sutarties samatinius skai¢iavimus, o jei tokiy pasitlyme nera — vadovaujantis véliausios
redakcijos UAB ,,Sistela” rekomendacijomis dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.

10.4. Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo jeigu dél darby keitimo
ar papildomy darby pagrjstai negali baigti Sutarties darby laiku,

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslepti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po rastisko UzZsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiysti savo atstovg defekty jvertinimui ir jy
idtaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytg laika, reiskia,
kad pretenzija Rangovas pripazjsta, todél Rangovas privalo paSalinti nurodytus defektus per
Uzsakovo nustatytg, bet ne trumpesnj negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laikg. Rangovui
nepradéjus ir/ar nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti 100 Eur (vienas imtas eury, 00 euro centy) dydzio baudg uz kiekvieng pradelstg dieng.
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia Salinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovas
turi teise defektus pasalinti pasitelkty kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamos saskaitos gavimo dienos apmokeéti visas ilaidas, susijusias su defekty
Salinimu, dél defekty atsiradimo ir jy $alinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateikta PVM
sgskaitg — faktirg.

11.4. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Galutinio darby perdavimo ir priémimo
dienos ir yra:

11.4.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms;

11.4.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

11.4.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty.

11.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darby perdavimo ir priémimo metu jo atlikti Darbai
atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Uzsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.2. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart), jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.1. punkte nurodyty Uzsakovo (Statinio statybos techninés
prieziiros vadovo) nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais
atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta Darby/paslaugy grafikg ir tampa
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punkte i$vardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 dieny apie tai rastu praneses Rangovui, nutraukti
Sutartj ir pasalinti Rangova i8 Statybvietés.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristas UZsakovo nurodymus dél issaugojimo arba
deél Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas islaidas, susijusiai su Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas islaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovul.

13. GINCAI
13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
rastu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitilymg ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 30
dieny terming nuo derybos pradzios. Jei gin¢y idspresti derybomis nepavyksta, jie sprendZiami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés dél neypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklemis”, jeigu Salis per tris
darbo dienas pranese kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Si Sutartis
Saliy perskaityta, suprasta dél turinio ir pasekmiy, ir kaip visiSkai atitinkanti jy valig priimta ir
pasiraSyta.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.  Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prafymai, kiti dokumentai ar susira8in¢jimas turi
biiti siundiami padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UzZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per S (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai

Saliai. Saliy adresai susiragingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.3 punkte.

' 15.2.  Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZz Sutarties vykdymg yra Zarasy rajono
savivaldybeés administracijos Statybos ir komunalinio fikio skyriaus vyriausioji specialisté Beata
Katarzyna Sediené¢. Uzsakovo paskirtas asmuo atsakingas uz Sutarties kontrolg Zarasy rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir komunalinio tikio skyriaus vedejas Jonas Zusinas, (8 385)
37181, (8 682) 58 322, jonas.zusinas(@zarasai.lt. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties
ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Zarasy
rajono savivaldybés administracijos Turto valdymo ir vieSyjy pirkimy skyriaus  vyriausioji
specialisté Milda Ciskauskaité.

15.3.  Vykdant Sutartj turi bati laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir Viedyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

15.4.  Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkanciajai organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutart]
vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

15.5.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kickvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba. Jeigu tiekéjo kvalifikacija del teises
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verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tlekejas perkanciajai
organizacijai ;*;1pale1g0Ja kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

15.6.  Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasckmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ia jy valig ir ketinimus, pasirase.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1. Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija, 2 lapai;
16.2. Priedas Nr. 2 Atlikty darby aktas, 1 lapas;
16.3. Priedas Nr. 3 Darby perdavimo — priemimo aktas, 1 lapas
16.4. Priedas Nr. 4 I3laidy apmokéjimo dokumentai, 1 lapas;
16.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymo kopija, 2 lapai.

Saliy rekvizitai ir parasai:
Uzsakovas Rangovas

Zarasy rajono savivaldybés administracija
LT-32110 Zarasai, Séliy aiksté 22,
telefonas (8~385) 37155, 37190,

UAB ,,Zarasy automobiliy keliai®
LT- 32135 Zarasai, Kauno g. 32,
telefonas (8~385) 306062,

faksas (8~385) 37172, faksas (8~385) 30662,

a/ s L'T637300010002614624 a/ s LT204010040300030140
~Swedbank™, AB, LUMINOR DNB, Lietuva
banko kodas 73000, banko kodas 40100,

kodas 188753461. kodas 187800328.

F ’
Ulszgllégl‘l ?as;ono savivaldybés administracijos Rangoy as/
direktorius 177
\ ; Direktorius -

Pranas Batiulis

(pareigos, vardas, pavardg

Jonas Zusinas
Z}ar&s{q rajono sauivaldybés sdministracijo
Statybo i0 ko skyriaus vyede, os

Tel. 8385




ATLIKTU DARBY AKTAS Nr.

Sutarties priedas Nr. 2

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m, mén.
. Atlikty
Kaina Adliky Darbu 1
S Darby Atlikty Darby arol
pagal Sutart] rupes rupes (etapo) TP
Eil. Darby grupiy (etapy) be PVM EIUPES grup 5 P : (etapo) per
C (etapo) dalis dalis (%) pet o
Nr. pavadinimas X . atsiskaitoma
(%) nuo atsiskaitoma . i
. . laikotarp)
Darby laikotarpj
i suma be
pradzios PVM
[Darby grupes (etapo)
pavadinimas pagal Ziniarastj
(Veikly sqrasq)]
Suma be PYM (Eur):
PVM frarifas]: :
Bendra suma su PYM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. mén. d. 20 m. meén.

irefdorivs

Pronas Bedlulis

Zarosy rajonos

Jonas Zusinas
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Sutarties priedas Nr. 3
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietal, ......... ity sepumser S T d.

[Rangovo  pavadinimas], — atstovaujama  .......cceecovveeeveereeceenennennnn ,  veikian¢io  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [UZsakovo
pavadinimas|, ASIOVADJAMA ssnsniiaiieii 5 veikiancio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo dalal
sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. , sudaré §j Darby
perdavimo-priemimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..........c.ocoeivieeiviiceieececeeeenn, [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkie esanciv Darby pavadinimu], o Uzsakovas $iuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti  Rangovui  likusig.....c.ccooveveuenene. Eur
N P T —— eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy
del atlikty Darby kokybes. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, isskyrus defektus, kurie netures
esminés jlakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sqrasas pridedamas. Defektai turi biiti
pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po Sio Darby perdavimo-
priémimo akto pasirasymo dienos. ]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodq teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Uzsakovas
[Pavadinimas]

Rangovas
[Pavadinimas]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas]

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

[PRIEDAS:  Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrista laikg defekty
taisymui ir jkainotg defekty
verte)

Uzsakovas: )
Rangovas: an ?‘G

/{’ Daciulis
\//Zdz:fzb"‘/

[Buveinés adresas|
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM moketojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas

Jonas Zusinas

Tarasy rajon
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TECH

Sutarties priedas Nr. 1

NINE SPECIFIKACIJA

l. UZSAKOVAS (STATYTOIAS):

Zarasy rajono savivaldybés administracija, Séliy a. 22, Zarasai

2. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Zarasy rajono Turmanto senitinijos vietinés reik§mes keliy
ZR7942, ZR7925, ZR7938 kapitalinio remonto darbai, parengiant
kapitalinio remonto aprasg.

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS:

Supaprastintas projektas — kapitalinio remonto aprasas

STATINIO KATEGORIIA:

InZinerinis statinys, nesudétingas Il grupés

STATYBOS RUSIS:

Kapitalinis remontas

PR [ | e | 89

PROJEKTAVIMO DARBU
APIMTYS:

1. Keliy ZR7942, ZR7925, ZR7938 — Zarasy rajono
Turmanto senilinijos  vietinés reikdmés keliy ZR7942,
ZR7925, ZR7938 kapitalinio remonto darbai, parengiant
kapitalinio remonto aprasa.

1.1 gatvés ilgis ~0,652 km (tikslinti projektavimo metu);

1.2 koordinatés 77942 — 655139,6175634; 655372,6175671.
ZR7925 - 655375, 6175497;655372, 6175671. ZR7938 — 655375,
6175497; 655128, 6175534,

[.3  gatvés kategorija — (tikslinti projektavimo metu);

I.4  vaziuojamosios dalies plotis ~5 m (tikslinti projektavimo
metu);

1.5 asfalto dangos storj numatyti pagal galiojancius
normatyvinius dokumentus;

1.6 skaldos pagrindo sluoksnj numatyti pagal galiojancius
normatyvinius dokumentus;

1.7 3alciui atsparaus sluoksnio jrengima i$ nesuristyjy mineraliniy
medziagy numatyti pagal galiojan&ius normatyvinius dokumentus;
1.8 naujos vandens pralaidos jrengiamos pagal poreikj;

1.9 sankasos $laitai sutvirtinami pagal poreikj;

1.10 gatvés grioviai jrengiami pagal poreikj;

1.11 kelio Zenklai jrengiami pagal poreikj;

7. PROJEKTUOJANT VADOVAUTIS
SIAIS DOKUMENTAIS:

. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ckspertizé®;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

3. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikimeés keliai.

Bendrieji reikalavimai®;

4. KPT SDK 19, Automobiliy keliy standartizuoty dangy

konstrukeijy projektavimo taisyklés®;

5. ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir

plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai

sprendiniai®;

6. 1T SBR 07 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy

be risikliy jrengimo taisyklés*;

71..Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*;

I'T ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos

asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®.

8. STATINIO PROJEKTO SUDETIES
SAVADAS:

Kapitalinio remonto aprago sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimus

lnnrrc fi“i’.‘!‘ll{r"
TSRO O

Pranas Ij."&?ff i{i)i\"//7//f

7
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Pastaba: jei techninio projekto ekspertizés metu paaiskéja, kad
projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas trikkstamus
dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo parengti be papildomo
apmokejimo.

9. STATINIO BENDROIJI
EKSPERTIZE

UZsakovas organizuos statinio projekto ekspertiz¢, o teikéjas
privalés ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas pataisyti aprasg pagal
ekspertizés akte nurodytas privalomasias pastabas.

10. KELIUU SAUGUMO AUDITAS:

Neprivaloma

I1. PATEIKIAMU PROJEKTO
EGZEMPLIORIU SKAICIUS:

Statytojui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto projekto
dokumentacijos egzempliorius ir elektronine projekto versijg CD.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA:

[vertinti komunikacijy, kabeliy apsaugojimo darbus.

Jonas Zusinas
- Zarasy raj dyb




Hidaroji akcine ope v .
WW UARB "Zarasy automobiliy keliai" | jmoneés kodas 187800328,
ZARASU

- PVM kodas L.T878003219, Kauno g 32
ALY 0”'"?(;5{?"‘/ LI-32135 Zarasai, telefonas 8-385-30662, faksas 8-385-30662
Lidl Llektroninis pastas zarasuawtomobiliukeliaigogmail .com

Zarasy rajono savivaldybeés administracijai
Seliy a. 22, Zarasai 32110

PASIULYMAS _ .
DEL ZARASY RAJONO TURMANTO SENIUNLIOS VIETINES REIKEMIES KELIY
ZR1942, ZR7925, ZRT938 KAPITALINIO REMONTO DARBU, PARENGIANT

KAPITALINIO REMONTO AP RASA
(Duta)

2019-09-16

_Tické.:ionra(ﬁTli'nms -"E‘ggé]t'é{j:\:(@! ikio _Am/-i_l}jf.m'asq uﬁnmﬁaﬂk_elim’ » r
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
Vil M. S ]
Tiekejo adresas /leig dalyvavja itkio subjekny Kauno g. 32, Zarasai
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/ - S _74'
Asmens, pasirasiusio pasitlyma saugiu [ Direktorius Pranas Baciulis f
clektroniniu parasu, vardas, pavarde, pareigos o - B
[ Lelefonomumeris T g GogTores
Fakso numeris L |s3ssa0ee2 |
El pasto adresas - _j — | zarasuawtomobiliukeliai@@gmail .com J

1.Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
L.1. mazos verlés pirkimo skelbiamos apklausos badu skelbime, paskelbtame Viesyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka:
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuosc, papildymuose).
2. Informacija apie kickvieno tkio subjekty grupés partnerio darby dalies vertg (pildoma, kai
pasitilymy patickia ik 10 subjekly grupé):

|r T : . 1.5 . Numatomi atlikti Yartnerio darby dalics ver(e |
ELNr | Partnerio pavadinimas ir adresas . i i ;

! darbai pasitilymo kainoje be PV M, Ly

S e ——0 | PIUIYIMa Ramojebe PVM, 1

!

I

- ___3.’:’V)’k(li’il]l__?i{fil]'ljE;ﬁiiﬂksil]‘ﬁﬁﬁ)s subteik¢jus ar specialistus ir ekspertus:
| Subrangovo (-y), subtickéjo (1) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikejo (-y) adresas (-a i) ] - _ J

Specialistai i ckspertai,  kuriais  bus remiamasi — jrodingjant tick¢jo
kvalifikacija ir vykdant sutart. taciau jie néra tickéjo arba tick¢jo
pasitelkiamo (-y) subrangovo (-)), subtickejo (-y). subteikejo (-u) darbuotojai
_pasililymo pateikimo metu, bet laimejimo atveju buty jdarbing
sipareigojiny dalis (nurodant konkrecius pagal Pirkimo sutartj prisiimamus
‘ Isipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovy (-us), subtiek¢jy (-us) #
Larsubteikéjy (-us) S N - .
*Pildyii tiener, jei tickéjas ketina pasitelhii subrangovg (-us), sublickéjy (-us), subteikejy (-us) ar specialising ir cksperius,
kuriais bus reniamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijy i vykdant sutartj, tadie pasiilymo pateiking met Jie nera lickéjo

arba tickéjo pasitelkiamo (-y) subrangova (-y), subtickéjo (-y), subteikejo (-y) darbnotojai, tacian laiméfima aiveju iy
Jdarbinti

v

Siame pasitlyme yra pateikia ir konlidenciali informacija:

:J Eil. Nr, Jil’_z_a[ciikt_o dokumento pavadini mas

e cof

és administracyjos
ikio skyrious uyedéjos

D, b
Fravas B-Xyi
&




[ o= T

5 Pildyti tomer, Jel bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nnradyti, kad konfidenciatus yra visas pasiilvings.

S. Mes sitlome atlikti, Za asy rajono Turmanto senitinijos vietinés reilk§mes keliy Z1R7942,
ZR7925, ZR7938 kapitalinio remonto darbus, parengiant kapitalinio remonto aprady, uz Sias
kainas:

Pirkimo dalis:

’lll_r 'Darl)l; ir [)MI; ]);&Elmmm_ Kaina  be [ PYM K{miu_ﬁi’v.\flfl
L. . ———|PVM,Fur | dydis, Bur | Bar |
Zarasy rajono Turmanto senitinijos  vietines | - - -
reikdmeés  keliy 7ZR7942, ZR7925, ZR7938
kapitalinio  remonto darbai,  parengiant
— | Kapitalinio remonto aprasy ) N S
L. | Kapitalinio remonto apraSo parengimas 10000,00 2100,00 12100.00
B Kathmlio remonto darbai _ _53_68_4,3(jh 25973.70 149658,00
o -  BVISO ! 13368430 128073,70 | 161758.00
L e NE— S G S

Bendra  pasitilymo  suma 161758,00 Eur Simtas SeSiasdefimt vienas tikstantis septyni Simtai
penkiasdeSimt aStuoni,

(skaitiais) (zodZiais)
tame skaiciuje PYM 28073,70 Eur dvidesimi astuoni tikstanéiai septyninsdedimt trys ir 70 ct.
(skaiciais) (ZodzZiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tick¢jui nercikia mokeéti PYM, jis
nhurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasitlyms, mes patvirtiname, kad j misy sittlomy kaing jskai¢ivotos visos darby
vykdymo iSlaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikg uz visas i$laidas, kurias,
teikdami pasiitlymy ir  Iaikydamiesi pirkimo  dokumentuose nustatyty  reikalavimy,
privalejome jskaitiuoti i pasitilymo kaing,

_ Kartusu pusiﬁ_l‘_yﬂm__pﬂgi_l_(_iflj]i_?;i_g dokumentai: ) _ ) -

Dokumento puslapiy
skaicius

Eil. . -
IrNr Pateikty dokumenty pavadinimas
|

s e P
: . 09 F”'S;; ) O
— Direktorius vy S\ | Pranas Bugiulis
(Tickejo arba jo jgalioto asmens pareigy (Para » EAE (Vardas ir puvardé®)
p'.l\‘mii.ninms’-“) ' ‘ ' WZARASY E)5

AUTOMOBILIY |

s\ KELIA ]
A
Y

ARASAY 2
ASC

Dorekitorl

Frangs BoSuyls
_// / _ 7 Jonas Zusinas

Tarasy rajons sovivoldybés
8tatybos ir komunalini

el 537181




Zarasy rajono savivaldybés administracijos
prekiy, paslaugy ir darby pirkimo
organizavimo taisykliy 4 priedas

MAZ0S VERTES PIRKIMU APKLAUSOS PAZYMA

2019 m. rugséjcf,}d. Nr. /3‘ {Z}D

Zarasai
Pirkimo objekto pavadinimas: Zarasy rajono Turmanto seniiinijos vietinés reik¥més keliy
ZR7942, ZR7925, ZR7938 kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto apra$sy

Informacija apie tieké&jus, jy pasiiilymy kainas:

Eil. | Tiekejai, | kuriuos Pasitilymo kaina | Informacijos $altinis (pvz., skambinta
Nr. | buvo kreiptasi deél (Eur su PVM) ir | relefonu 000 0000, interneto svetaing,
perkamo objekto kitos svarbios reklaminis bukletas (prideti bukletq arba
aplinkybés pateikti nuorodq j ji, kreiptasi 20XX-XX-
XX rastu Nr. XX ir pan.)
| UAB ,,Zarasy 161758,00 Skelbta CVPIS pirkimas 452599
" | automobiliy keliai*
, UAB ,Keljeras® nepateikta Skelbta CVPIS pirkimas 452599

(Jei kreiptasi j maZiau kaip 3 tiekejus, privaloma nurodyti:)

Vadovaujantis Zarasy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 201 - - jsakymu

Nr.  (su pakeitimais) patvirtinty Zarasy rajono savivaldybés administracijos prekiy, paslaugy
ir darby pirkimo organizavimo taisykliy........... punktu (-ais) buvo apklausti maziau kaip 3
tickéjai.
L e T — )

NUTARTA:

1. Nustatyti pasitlymy eile :
Eil. | Dalyvis Pasitilymo kaina (Eur su Pastabos
Nr. PVM)

1. | UAB ,,Zarasy automobiliy keliai* 161758,00

2. Nustatyti laiméjusiu UAB ,,Zarasy automobiliy keliai* pasitilyma.
3. Sudaryti sutartj su UAB ,,Zarasy automobiliy keliai*

Pirkimy organizatorius:




