VANDENTIEKIO TINKLU JRENGIMO ZIBUCIU GATVEJE, NAUJOSIOS AKMENES
MIESTE, DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2019 m. spalio 17 d. Nr. 35/19
Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys (toliau — UZsakovas), jmoneés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus Arvydo SuodZio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus ir suteiktus jgaliojimus ir UAB
»SROS* (toliau — Rangovas), jmonés kodas 144696222, atstovaujama direktoriaus Mariaus
Smotiuko, veikiandio pagal bendrovés Istatus ir suteiktus 1ga11011mus toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Sahmls o kiekvienas atskirai — ,,Sa11m1 sudar¢ §ia sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®,
ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas: vandentiekio tinkly jrengimas Zibudiy gatvéje, Naujosios Akmenés
mieste (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant maZos vertés pirkimg CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos biidu.

1.3. Darby atlikimo vieta: Zibugiy gatvé, Naujoji Akmené.

1.4. Rangovas garantuoja, kad darby uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy darby dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

1.6. Rangovas, darby jgyvendinimui, aikteléje turi turéti pakankamg skai¢iy kvalifikuoty
priZitirétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkama jranga, jrankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uZ ja, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos.

2.4. Nutraukus Sutartj ar Jai pas1ba1gus lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal &ia Sutart], taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. ] Sutarties dalyko kaing jtraukta:

Eil. Pavadinimas Kaina, PVM Kaina,
Nr. Eur be PYM Eur Eur su PVM
1 2 3 4 5

Vandentiekio tinkly jrengimas Zibugiy
gatvéje, Naujosios Akmenés mieste 25940,00 [ 544740 31387,40

3.2. Bendra pasitilymo kaina 25940,00 Eur (dvideSimt penki tukstaniai devyni Simtai
keturiasdeSimt eury), ir PVM 5447,40 Eur, kaina i§ viso yra 31387,40 Eur (trisde$imt vienas tikstantis
trys Simtai aStuoniasde$imt septyni eurai 40 ct). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo
neskelbiamos apklgyg€os biidu pateiktg pasiiilymg CVP IS priemonémis. W




3.3. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. ] Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesgiai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i¥laidos.

3.4. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaiciavimo biidas. Sutarties kaina nebus
kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés biiti perskaitiuojama pasikeitus
mokétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumaZ¢ja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskai¢inojama.

3.5. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisde$imt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo ir PVM sgskaitos faktiiros pateikimo per VI Registry centro informacine
sistemg ,,E. sgskaita” dienos. Jeigu sgskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaitg, UZsakovas laikys,
kad saskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
sgskaita faktOra bus gauta per E. saskaitg. PVM saskaita faktiirg Rangovas UZsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasirasius Darby priémimo — perdavimo akt.

3.6. Darbai gali biiti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokéjimy
daZznumga Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra biitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis.

3.8. Rangovas iSraSydamas atlikty statybos darby PVM sgskaitg faktiirg jrafo nuoroda —
»Atvirkstinis apmokestinimas®“. Rangovas iSrafydamas atlikty statybos darby PVM sgskaitoje
faktiroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamajg verte, turi apskai¢iuoti PVM sumg taikydamas
standartinj PVM tarifg. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikta PVM saskaita
faktiirg sumoka Rangovui atlygj be PVM. Uzsakovas sumoka PVM j biudZeta, nes $iy Darby teikimas
uz atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio $aliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka $ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybés reikalavimus;

4.1.2. priémimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasiradyti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumokéti Sutarties kaing Sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy, gaminiy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacija ir /ar dokumentus, batinus Sutaréiai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg
Darbg iki nustatyty Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

4.1.9. tinkaprai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje.




4.1.10. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

4.2, Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. suprojektuoti ir jrengti uzdaru biidu vandentiekio tinklus Zibu¢iy g., Naujosios
Akmenés mieste;

4.2.2. atliekant vandentiekio tinkly ir jy jrenginiy statybos darbus biitina vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ keliamais reikalavimais;

4.2.3. privalu parengti techninj — darbo projekta ir atlikti sutarties jgyvendinimui reikalingus
tyrimus bei statybos darbus, laikantis Lietuvos Respublikos Statybos techniniy reglamenty, techniniy
standarty, statybos taisykliy ir techniniy sglygy nuostaty, nacionalinio saugumo reikalavimy tokios
paskirties objektams;

4.2.4. privalu atlikti suderinimus su UAB ,,TELIJA“, AB ,,ESO*, internetines paslaugas
tiekiancia bendrove ir kitomis jmonémis;

4.2.5. gavus UZsakovo jgaliojimus, privalu i§imti statybos leidima;

4.2.6. nuo esamy vandentiekio tinkly (ties Eibugiy g. gyv. namu Nr. 15) iki Zibuéiy g. gyv.
namo Nr. 1 (LKS koord.: 6242162, 431406) turi biiti suprojektuota ir uzdaru biidu jrengta apie 1098
m vandentiekio tinkly i§ PE100 @63 vamzdZiy (vandentiekio jvadai projektuojami i§ PE100 @32
vamzdziy),

4.2.7. vandentiekio vamzdyng privalu suprojektuoti ir jrengti taip, kad vandentiekio
apsaugos zona nepakliiity i misko apsaugos zonag;

4.2.8. iki gyventojy sklypo ribos privalu suprojektuoti ir jrengti PE100 @32 vandentiekio
ivadus;

4.2.9. naujai jrengto vandentiekio vamzdyno pajungimag numatyti prie esamy PE @32
vandentiekio tinkly atlikti ties Eibud¢iy g. gyvenamuoju namu Nr. 15;

4.2.10. nenumatius i8laidy technologiskai biitiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
techninéje specifikacijoje ar pirkimo salygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas i§laidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo sgskaita;

4.2.11. ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti Uzsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkregiai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti;

4.2.12. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojima;

4.2.13. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
nepazeidZiant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kickiems;

4.2.14. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, iSradyti
PVM saskaitas — faktfiras ir kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.15. garantuoti saugy darbg, prie$gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

4.2.16. atlikti Darbus tvarkingai, neter8iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybiniy atliekuy,
gruntg i¥veZimg j tam specialiai skirtas vietas. [SveZti statybines atliekas savo saskaita;
e AT 3
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4.2.17. darby vykdymo metu pasiriipinti arba sumokéti statinio naudotojui uz suteikta
elektros energija, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.18. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizika iki atlikty darby
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties salygose;

4.2.19. nekokybiskai atlikty darby triikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus triikumus
(defektus) pasalinti savo sgskaita;

4.2.21. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar tre&iajai $aliai nuostoliy
atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to bty
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.2.22. uZtikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papraSius raStu, graZinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutaréiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.23. kartu su atlickamai darbais pateikti UZsakovui visg biiting dokumentacija bei
konsultuoti UZsakova su sutarties objektu susijusiais klausimais;

4.2.24. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
i8ankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

4.2.25. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

4.2.26. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima uz atliktus darbus su sglyga, kad jis tinkamai
ivykdys §ig Sutartj;

4.2.27. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

V. ATLIKTUY DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skaiiuoti nuo Sutarties pasira§ymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pasiraSytas statybos darby perdavimo - priémimo aktas, pateiktos i§pildomosios geodezinés
nuotraukos, medZiagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy
byla ir jos kompiuterin¢ laikmena, i§samios eksploatavimo instrukcijos, kita i$pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, pasirasyti statybos uZbaigimo dokumentai.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybe uz UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, biitinos tinkamam Darby atlikimui, teisinguma ir patikimuma.

6.2. Kiekviena $alis prlvalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije
ir kuriuos kita 3alis patiria dél Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei §ios sutarties verté.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokéti
UZsakovui uZ kiekvieng uZdelsta dieng 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neatlikty Darby
kainos be PVM.

6.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, i§skyrus tuos atvejus, dél kuriy
sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas dél ne nuo Rangovo priklausandiy prieZastiu,
UZsakovas pareikalauja sumoketi visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties dalies
vertes. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi pagal sutarties jvykdymo uZtikrinima, U Zsakovas
ispéja raStu ap' ‘tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima/ =
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6.6. Neatlikgs apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas
sumoka Rangovui uZ kiekviena uzdelsta dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur bauda
Uzsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkancuuq subjekty, jstatymu, bei VieSyjy pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, j ji paZeidZia Sutartj.

7.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentejuswjl Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

7.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauds;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus telsm gymmo biidus.

7.4. Sutartis gali biiti nutraukta radtisku Saliy susitarimu arba vienos i3 Saliy valia.

7.5. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj iais atvejais:

7.5.1. dél svarbiy prieZasciy, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios. Tokiu atveju
Rangovas privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi i¥skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokeétiny sumy. Apie Sutarties
nutraukimg Siame punkte nurodytu pagrindu Rangovas radtu pranea UZsakovui prie§ 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny;

7.5.2. jeigu UZsakovas i§ esmés paZeidZia Sutartj. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi
atvejai numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje. Apie Sutarties
nutraukimg Rangovas privalo pranesti UZsakovui prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

7.6. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj $iais atvejais:

7.6.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems
pagrindams;

7.6.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai
numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

7.6.2.1. kai Rangovas praleido Sutarties jvykdymo terming daugiau kaip 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny;

7.6.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatyta protinga terming nepasalino atlikty darby
rezultato trikumy;

7.6.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius d¢l to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esmine
salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

7.6.2.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

7.6.2.5. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

7.7. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties sglygy 8.6. punkte nurodytais pagrindais, UZsakovas
apie Sutarties nutraukimg privalo pranesti Rangovui prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

7.8. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy srities perkanéiuyjy subJektq 1sta}ymo 98
straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti graZinti jam Vlskq, K3 jis yra

.-/
A7 s




perdaves UZsakovui vykdydamas sutart, jeigu jis tuo paciu metu grazina Uzsakovui visg tai, kg buvo
i§ pastarojo gaves. Kai grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko
pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja
protingumo, sgZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos
sgZiningy treCiyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

7.9. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties salygy 8.6.2
punktas), tai Uzsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos i$ieSkomi iSskai¢iuojant juos i§ Rangovui
mokétiny sumy.

7.10. Kai UZzsakovas Sutartj vienaSaliSkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties
salygy 8.6 punkte, tai UZsakovas privalo visiSkai atlyginti Paslaugos tiekéjo patirtus tiesioginius
nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg UZsakovas ra$tu praneSa Paslaugos tickéjui prie§ 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Nei viena $alis nebus laikoma paZeidusi sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
sutart], jei isipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobtidj, galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranes$imo apie jas gavimo dienos, $alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig sutartj. Nei viena
i¥ Saliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria
Sutarties Salys gauna viena i$ kitos vykdydamas Sutarti, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja jokios 1nformac1jos 1sskyrus atvejus, kai to
relkalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami rastu, Salims pasiraant susitarima.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitimg pasiraSius abiems Salims (jei
paCiame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Jstatyme nustatytos tvarkos ir/ar priedtarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanciais. /

10.5. Aple Sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi hutl raleL\_
informuojamos vighs Sutarties alys. /
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XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Gincai dél sutarties sprendZiami deryby biidu. Nepavykus i§spresti gincy deryby biidu,
ginCai bus sprendziami Lietuvos Respublikos 1statqu nustatyta tvarka.

11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby keliu, Vadovaujantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasitlymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.3. Siai Sutar&iai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

12.2. Bet kokios nuostatos negahojlmas ar prlestaravunas Lietuvos Respubhkos 1statymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
Vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.3. Visi su $ia Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pa51rasyt1na1 ju originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmenigkai ar siundiant re gistruotu ar kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

12.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.5. Atsakingas asmuo uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517).

12.6. Rangovo atsakingas asmuo uZ sutarties vykdymag: direktoriaus pavaduotojas gamybos
reikalams GraZvydas Kil¢iauskas (tel. 8 652 00104).

12.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin€iais vienoda teising
galig — po v1enq kiekvienai Saliai.

12.8. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg
kaip atitinkancig jy tikslus ir pasiraé auk3¢iau nurodyta data.

XIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys® UAB ,,SROS*

P. Jodeles g. 2B, LT-85115 Naujoji Akmené Metalisty g. 1G, LT-78109, Siauliai
Tel. 8 425 56139 Tel. 8 415 40001

Faksas 8 425 56718 Faksas 8 415 40290

Imonés kodas 253255950 Imonés kodas 144696222

PVM mokétojo kodas LT532559515 PVM mokétojo kodas L.T446962219
A. 5. LT034010043300000274 A.s. LT787300010002399208

El. pastas info@akmengsvandenys.lt

Direktorius
AI'V\d Suodi; /} iy




