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Kaqnas

AB ,Kauno venergija“'. (toliau — UZsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus, laikinai
vykdanéio generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Sleivio, veikiangio pagal 2018 m. gruod¥io 10 d.
UzZsakovo valdybos sprendimg Nr. 2018-30-1 ir UZsakovo jstatus, ir ‘

UAB ,,Elektrenq energetikos remontas® (tollau Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ariino
Juozaicio, veikianCio pagal Rangovo jstatus, (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi
Uzsakovo 2019 m. spalio 2 d. pirkimy organizatoriaus atlikta tiekéjy apklausa ir 2019 m. spalio 3 d.-
tiekéjy apklausos pa¥yma Nr. P-107-183, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas .

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, med21agom1s ir 1stek11a1s atlikti Silumos. tiekimo tinkly
avarinius remonto darbus prielT NA-1, Taikos pr. 147, Kaunas (toliau — Darbai), o Uzsakovas
jsipareigoja sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka. '

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties kaina be pridétinés vertés mokes€io (toliau — PVM) — 8 800 00 Eur (astuom
tukstanéiai astuoni §imtai Eur 00 ct), 21 proc. PVM — 1 848,00 Eur (vienas tiikstantis astuoni ¥imtai
keturiasde$imt agtuoni Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM — 10 648,00 Eur (deSimt tiikstan&iy Sesi Simtai
~ keturiasdeSimt aStuoni Eur 00 ct).

2.2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas apmoka per 60 (ses1asde51mt) dieny, Rangovui pateikus lokaling
samata, paZyma apie atlikty darby verte, Atlikty darby akta ir PVM saskaita faktiira. Saskaitas faktiiras
Rangovas privalo pateikti per VI ' Registry  centro informacing sistemg
,.E. saskaita“ (toliau — E. saskaita). Jeigu PVM saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita, UZsakovas
laikys, kad PVM sgskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo term1na1 bus skai¢iuojami tik nuo to momento,
kai PVM saskaita fakttira bus gauta per E. sgskaits.

2.3. PVM saskaita faktiira Rangovas UZsakovui pateikia tik Salims pirmiau pasirasius Atlikty darby
aktg. . A .
2.4. Uzsakovas apmoka tik tas i¥laidas, kurios faktiskai patiriamos vykdant Darbus ir kurios yraA
‘patvirtintos Atlikty darby aktu, lokaline samata, paZyma apie atlikty darby vertg ir kitais dokumentais.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba sumaZéja
dyd¥iu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo jsigaliojimo
dienos. Dél kity mokes¢&iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina neperskai¢iuojama.

3. Saliy pareigos ir teisés

3.1. UZsakovas jsipareigoja: _

3.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pasiraSant Statybvietés perdavimo—priémimo aktg;

3.1.2. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus; ’ ‘

3.1.3. sumokéti Rangovui uZ kokybiskai ir laiku atliktus Darbus.

3.2. Uzsakovo teisés:

3.2.1. tikrinti atlickamy Darby eiga, kiekj, kokybe;

3.2.2. radtu reikalauti Rangovo pa3alinti trikumus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy jr
taisykliy; . -
3.2.3. nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus;
3.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darbq trikumai / defektai bus pasalmtl,
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3.2.5. jeigu Rangovas nepasalina Darby trﬁkumq per UZsakovo nustatytg protingg terming ar -
véluoja atlikti Darbus Sutartyje nurodytu terminu ir per UZsakovo nustatyta protingg terming jy vis tiek
neatlieka, UZsakovas turi teis¢ Rangovo sgskaita pasalmtl Darby trukumus ar atlikti Darbus.

3.3. Rangovas jsipareigoja:

3.3.1. turéti galiojanéius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teisg¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

3.3.2. Darbus atlikti vadovaujantis galiojanciais tokius Darbus reglamentuojanciais teisés aktais;

3.3.3. esant reikalui, Darby atlikimui gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsaugos zonose,
. gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, pozeminiy komunikacijy vietose;

3.3.4. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uz darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdymg i§ UZsakovo priimtoje
statybvietéje' ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal statybvietés perdavimo—priémimo akta neperdave -
statybvietés, kaip. to- reikalauja Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®“;

3.3.5. vykdant Sutartyje numatytus Darbus atlikti jvykusiy nelalmmgq atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrimg ir jy apskaita;

3.3.6. uztikrinti, kad Darbams naudojamos medZiagos ir jrengimai turéty teisés akty nustatyta tvarka
iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentuojan¢ius dokumentus bei visg kita pagal teisés
aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢ia dokumentacijg valstybine kalba;

3.3.7. savo sgskaita paSalinti trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per UZsakovo
" nustatytg protingg terming, paSalinus trilkumus — gauti i§ UZsakovo paZyma apie trukumy iStaisymg;

3.3.8. Darby atlikimo metu demontubjamus §ilumos tinklo vamzdynus, armatiirg, kitas metalo
konstrukcijas bei susidariusj metalo lauza (be Silumos 1zollacgos) pristatyti j UZsakovo nurodytg viets,
pateikiant metalo lauZo veZimo vaZtarast] ir svérimo aktg;

3.3.9. nesudaryti subrangos sutarqu dél Darby atlikimo su Jurldlnlaxs ir fiziniais asmenimis be
Uzsakovo rastisko sutikimo; ‘
, 3.3.10. Uzsakovui pateikti lokaling sqmatq, paZyma ap1e atllktq darbq verte, Atlikty darby aktq ir
PVM sgskaitg faktiira; .

3.3.11. atliktus Darbus bei techning—vykdomaja dokumentacija perduoti Uzsakovo atstovams,
pasirasant Atlikty darby akta;

3.3.12. atlikti Darbus per 15 (penkxohka) kalendoriniy dlenq nuo Sutarties pasira§ymo dlenos

3.4. Rangovo teisés: \ ‘

3.4.1. gauti i§ UZsakovo dokumentus ir (arba) ju kopijas bei informacija, relkalmgq tinkamam
Darby atlikimui;

3.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka gauti apmokéjima uz kokybiskai atliktus Darbus.

4. Saliy atsakomybé

" 4.1. Uzsakovui laiku nesumokéjus uz Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas jsipareigoja
mokéti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos su PVM uz kiekvieng -
uzdelstg diena. :

4.2. Rangovui neatlikus Darby Sutarties 3.3.12 punkte nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be
oficialaus jspéjimo pradéti skaigiuoti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena
nuo Sutarties kainos su PVM. '

" 4.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad' yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir/ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti
darbai, Rangovas UZsakovui moka 500,00 Eur (penkiy §imty eury) baudg uZ kiekvieng nustatytg
darbuotoja. Darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo
terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skys¢iuose virsija 0,00 promilésl’.- L
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civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar darby vykdymo technologinius paZeidimus, Rangovas, Uzsakovui -
pareikalavus, moka 500,00 Eur (penqu $imty eury) baudg uZ kiekvieng nustatytg atvejj. '

4.5. Pradéjes darbus be Saliy pasira¥yto Statybvietés perdavimo—priémimo akto, Rangovas
Uzsakovui pareikalavus, sumoka 500 (penkiy $imty) Eur bauds.

4.6. Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
patirtus nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

4.7. Rangovui ne dél UZsakovo kaltés vienaSaliskai nutraukus Sutartj ar UZsakovui nutraukus
Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas UZsakovui sumoka 10 proc. dydZio baudg nuo Sutarties kainos su
PVM. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. '

4.8. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) i§skaitomos i Rangovui mokétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar-jy nepakankant, Rangovas neapmokétas netesybas UZsakovui sumoka
per 30 (trisdesimt) dieny nuo raSytinio pareikalavimo pateikimo dienos. ‘

4.9. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, ratu, per 2 (dvi) darbo dienas nuo
aplinkybiy paaiskéjimo, turi pranesti kitai Saliai, kad negali vykdyti jsipareigojimo, pridedant tai
patvirtinanéius dokumentus, fotonuotraukas. »

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasuasymo dienos ir galioja 12 (dvyhka) meénesiy.

5.2. Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

5.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylandias i§ Sutarties, UZsakovas turi
teise viena$aligkai nutraukti Sutart;, apie tokj Sutarties nutraukima rastu praneSdamas Rangovui prie$
15 (penkiolika) dieny. ;

5.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos
sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, prie§ingu atveju Salis, dél kurios kaltés $is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turetus tiesioginius nuostolius.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi gin€ai ar nesutarimai tarp UZsakovo ir Rangovo; kylantys dél Sutarties vykdymo ar susij¢
su ja, sprendZiami deryby keliu per 10 (desimt) dieny. Atvejais, kai Salys nepasiekia susitarimo, gincai
sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais Lietuvos Respublikos teismuose.

6.2. Salys atleidZiamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu jy jvykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty LR civiliniame kodekse ir
LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ,Dé¢l Atleidimo nuo atsakomybés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, téisykliq patvirtinimo®. Salis, negalinti jvykdyti
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy paai§kéjimo, turi prane$ti antrajai Saliai, kad negali vykdyti atitinkamo
isipareigojimo. PraneSime i¥déstyti faktai turi biti patvirtinti kompetentingos valdZios institucijos.

6.3. Rangovas nepriestarauja, kad Sutarties salygos biity paskelbtos Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios 1nforma01_]os atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy. '

6.4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovaujasi Lletuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normuy, statybos techniniy reglamenty
reikalavimais, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo relkalawmals bei kitais
galiojandiais teisés norminiais aktais.

6.5. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skaitiuojamas.nuo visy Rangovo
atlikty Darby perdavimo—priémimo UZsakovui dienos: 5 (penkiy) mety visiems Rangovo atliktie
darbams, 10 (deSimt) mety, esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdynq ir kt.) trakuma;

20 (dvideSimt) metq, esant tyCia pasléptiems trikumams.
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6.6. Né viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti trediajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy,
atsirandanéiy i§ Sutarties, be rastisko kitos Salies sutikimo. ‘
6.7. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties
* vykdymui jo i§ UZsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir jsipareigoja neatskleisti ‘
jos treCiosioms Salims, nebent atskleidimo pareiga buity nustatyta Lietuvos Respublikos teisés akty, apie
tai nedelsiant informuojant ir UZsakovg. - A
6.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos  prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.
6.9. Rangovas. patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ privatumo politika, kuri
vie$ai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty
ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uZtikrinti. ‘

6.10. UZ Sutarties ikdimi atsakingas UZsakovo atstovas — _
6.11. Uz Sutarties vykdymg atsakingas Rangovo ‘atstovas - _

6.12. Salys nedelsdamos informuoja viena kitg rastu apie Sutarties 6.10., 6.11. punktuose nurodyty
kontaktiniy duomeny ir (ar) Sutarties 7 punkte nurodyty rekvizity pasikeitimus bei apie aplinkybes,
keliangias grésme tinkamam Saliy jsipareigojimy vykdymui pagal Sutartj.

6.13. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keidiamos Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatyme numatytais pagrindais. ' :

6.14. Sutartis pasirasyta 2 (dviem) egzemplioriais, turin€iais vienodg juriding galig, po 1 (vieng)
kiekvienai Saliai. - '

7. Saliy rekvizitai ir paraSai

UZsakovas _ Rangovas
AB ,,Kauno energija“ | ‘ UAB ,,Elektrény energetikos remontas®
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas ~ Savanoriy-pr. 109, LT-44208, Kaunas
Tmonés kodas 235014830 Imonés kodas 302248093
PVM mokétojo kodas LT350148314 : PVM mokétojo kodas LT 100004451711
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT20 7044 0600 0797 5175
AB SEB bankas AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50 _ Tel. (8 37) 40 74 81
El p. info@kaunoenergija.lt . El p. eer@eer.lt
Gamybos direktorius, laikin. Direktorius
generalinio direktori
© Vaidas Sleivys Artinas Juozz ' .
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