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AB ,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus, laikinai
vykdanéio generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Sleivio, veikiandio pagal 2018 m. gruodiio 10 d.
Uzsakovo valdybos sprendimg Nr. 2018-30-1 ir UZsakovo jstatus, ir | ,

UAB ,,Elektrény energetikos remontas“ (toliau — Rangovas), atstovaujama dlrektorlaus Ariino
Juozaiio, veikian¢io pagal Rangovo jstatus, (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi
Uzsakovo 2019 m. spalio 16 d. pirkimy organizatoriaus atlikta tiekéjy apklausa ir 2019 m. spalio 16 d.
tiekéjy apklausos paZyma Nr. P-107-205, sudaré §ig sutartj (toliau — Sutartis): {

; .
!

I
1 Sutarties objektas :

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis ir-iStekliais atlikti Silumos tleklmo tinkly
avarinius remonto darbus tarp Kestudio g. 60A ir Kestucio g. 58B, Kaunas (toliau — Darbai), o
Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina ir atsnskaltymo tvarka

2.1. Sutarties kaina be prldetmes vertés mokescio (toliau — PVM) 9 400,00 Eur (devyni tikstandiai
keturi Simtai Eur 00 ct), 21 proc. PVM — 1 974,00 Eur (vienas tukstantis devyni §imtai septymasdesmt
keturi Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM — 11 374,00 Eur (vienuolika tikstandiy trys 51mta1
septyniasde§imt keturi Eur 00 ct). ‘ X

: 2.2. U¥ atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 60 (SeSiasdeSimt) dieny, Rangovu1 pateikus lokalme;
‘ sqmatq, paZymg apie atlikty darby vertg, Atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiira. Saskaitas faktiiras
Rangovas privalo pateikti per VI Registry centro informacine sistemg
,.E. saskaita“ (toliau — E. saskaita). Jeigu PVM saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita, UZsakovas
laikys, kad PVM sétskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuoto momento,
kai PVM sgskaita faktiira bus gauta per E. saskaitg. ' »

2.3. PVM sgskaitg faktiira Rangovas UZsakovui pateikia tik Salims p1rm1au pa51ra31us Atllktq darby
akta.

2.4. Uzsakovas apmoka tik tas i§laidas, kurios faktiSkai patiriamos vykdant Darbus ir kurios yra
patvirtintos Atlikty darby aktu, lokaline samata, paZyma apie atlikty darby verte ir kitais dokumentais.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba sumazéja
dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo gs1galloj imo
dienos. D¢l kity mokescm pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina neperskalcluOJama

3. Saliy pareigos ir teisés

3.1. Uzsakovas jsipareigoja:

3.1.1. perduoti Rangovui statybvietg, pa51rasant Statybvietés perdav1mo—pr1em1mo akta;

3.1.2. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus;

3.1.3. sumokéti Rangovui uz kokyblskal ir laiku atliktus Darbus.

3.2. Uzsakovo teiseés:

3.2.1. tikrinti atlickamy Darby eiga, kiekj, kokybe; |

3.2.2. radtu reikalauti Rangovo pasalinti trikumus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normq ir
taisykliu;

3.2.3. nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus;

3.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darby trikumai / defektai.bus pasalmtl

3 2. 5 Jelgu Rangovas nepasalma Darbq trukumu, per UZsakovo, nustatytq protmgq termm

neatlieka, Uzsakovas turi teise Rangovo sgskaita pasalinti Darby trikumus ar atlikti Darbus.



3.3. Rangovas jsipareigoja:

3.3.1. turéti galiojandius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiangius teis¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

3.3.2. Darbus atlikti vadovaujantis galiojangiais tokius Darbus reglamentuojandiais teisés aktais;

3.3.3. esant reikalui, Darby atlikimui gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsaugos zonose,
gatviy vaZinojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruoZuose, pozeminiy komunikacijy vietose;

3.3.4. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uZ darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo priimtoje
statybvietéje ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal statybvietes perdavimo—priémimo aktg neperdave
statybvietés, kaip to relkalauja Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybosl darbai.
Statinio statybos prieZitira®; | :

3.3.5. vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atlikti jvykusiy nelalmmgq atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrima ir jy apskaita; ,

3.3.6. uztikrinti, kad Darbams naudojamos medZiagos ir jrengimai turéty teisés akty nustatyta tvarka
i¥duotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentuojan&ius dokumentus bei visg kita pagal teisés
aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢ia dokumentacijg vaIstybme kalba; :

3.3.7. savo sgskaita paSalinti trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per Uzsakovo
nustatyta protingg terming, pasalinus trikumus — gauti i§ UZsakovo paZymg apie trikumy iStaisyma;

3.3.8. Darby atlikimo metu demontuojamus §ilumos tinklo vamzdynus, armatiira, kitas metalo
‘konstrukcijas bei susidariusj metalo lauZa (be §ilumos izoliacijos) pristatyti j UZsakovo nurody(iq vieta,
pateikiant metalo lauZo veZimo vaZtarastj ir svérimo akta; ' v

3.3.9. nesudaryti subrangos sutar¢iy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be
Uzsakovo rastisko sutikimo;

3.3.10. Uzsakovui pateikti lokaling samata, paZymga apie atlikty darby verte, Atllktq darbq aktg ir
PVM sgskaitg fakttira;

3.3.11. atliktus Darbus bei technine-vykdomajs dokumentacija perduoti UZsakovo atstovams,

pasira$ant Atlikty darby akta; '

3.3.12. atlikti Darbus per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo ‘dienos.

3.4. Rangovo teisés:

3.4.1. gauti i§ UZzsakovo dokumentus ir (arba) jy kopijas bei 1nforma01jq, reikalingg tinkamam
Darby atlikimui;

3.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka gauti apmokéjimg uZ kokyblskal atliktus Darbus.

4. Saliy atsakomybé

4.1. U¥sakovui laiku nesumokéjus u Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, Uzsakovas isipareigoja
moketi Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uZ kiekvieng
uzdelsta diena.

4.2. Rangovui neathkus Darby Sutarties 3.3.12 punkte nustatytu terminu, UZsakovas turi'teis¢ be
oﬁcialaus ispéjimo pradéti skai¢iuoti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstq dieng
nuo Sutarties kainos su PVM. f

4.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotmlq,
psichotropiniy ir/ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti
darbai, Rangovas Uzsakovui moka 1 000,00 Eur (vieno tiikstancio eury) baudg uZ kiekviena nustatytq
darbuotoja. Darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo
terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skys¢iuose virsija 0,00 promileés.

4.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos specialistai bei darbuotojai, vykdantys darby techning prieiiﬁ

civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar darbq vykdymo technologmlus pazeidimus, Rangovas,
pareikalavus, moka 1 000,00 Eur (vieno tiikstancio eury) baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj. .
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4.5. Pradéjes darbus be Saliy pasiradyto Statybvietés perdavimo-priémimo akto, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus sumoka 500 (penkiy $imty) Eur bauda.

4.6. Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
patirtus nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

4.7. Rangovui ne dél Uzsakovo kaltés vienaSalidkai nutraukus. Sutartj ar UZzsakovui nutraukus
Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas UZsakovui sumoka 10 proc. dydzio baudg nuo Sutarties kalnos su
PVM. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patlrtus
nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. :

4.8. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais
negindijamais UZsakovo nuostoliais ir i§skaitomos i§ Rangovui mokeétiny sumy. Nesant mokétiriq sumy
ar jy nepakankant, Rangovas neapmokétas netesybas UZsakovui sumoka per 30 (trisdeéimt) di;:nq nuo
rasytinio pare1kalav1mo pateikimo dienos. ‘

4.9. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto isipareigojimo, rastu, per 2 (dvi) darbo dlenas nuo
aplinkybiy paai¥kéjimo, turi pranesti kitai Saliai, kad negah vykdyti’ jsipareigojimo, pridedant tai
patvirtinan&ius dokumentus, fotonuotraukas. :

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja 12 (dvylika) ménesiy.

5.2. Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

5.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylan€ias i§ Sutarties, UZsakovas turi
teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg rastu pranesdamas Rangovm prie$
- 15 (penkiolika) dienu.

5.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutartles
nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uz juos
- sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi buti atliktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, priesingu atveju Salis, dél kurios kaltés 3is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius. _

6. Baigiamosios nuostatos o

6.1. Visi gindai ar nesutarimai tarp UZsakovo ir Rangovo, kylantys dél Sutarties vykdymo ar susij¢
su ja, sprendZiami deryby keliu per 10 (deSimt) dieny. Atvejais, kai Salys nepasiekia su51tar1mo gincai
sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respubhkos jstatymais Lietuvos Respublikos telsmuose Gmcq
sprend21ant teisme teritorinis teismingumas nustatomas teismams esantiems Kauno mieste. ‘

6.2. Salys atleidZiamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu jy ivykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty LR civiliniame kodekse ir
LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybé;s, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®. Salis, negalinti 'ivykdyti
Sutartyje nustatyto isipareigojimo, rastu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos Jegos (force
majeure) aplinkybiy paai$kéjimo, turi pranesti antrajai Saliai, kad negali vykdyti atltmkamo
isipareigojimo. Pranesime i§déstyti faktai turi biiti patvirtinti kompetentingos valdZios 1nst1tucgo§

6.3. Rangovas neprieitarauja, kad Sutarties salygos baty paskelbtos Centringje vieSujy jpirkimy
informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaeis teiséty jo komercmlq
interesy. }

6.4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normy, statybos techniniy reglamentq
reikalavimais, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikalavimais bei kitais
galiojandiais teisés norminiais aktais. '

6.5. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, ska1c1u01amas nuo visy Ran
atlikty Darby perdav1mo—pr1em1mo Uzsakovui dienos: 5 (penkiy) mety visiems Rangovo atliki
darbams, 10 (deSimt) mety, esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdynq ir kt.) trok
20 (dvidesimt) mety, esant ty&ia pasléptiems trikumams.
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6.6. Né viena i3 Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treiajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy,
atsirandanéiy i§ Sutarties, be rastisko kitos Salies sutikimo. '

6.7. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutamcs
vykdymui jo i§ UZsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir jsipareigoja neatskleisti
jos tregiosioms 3alims, nebent atskleidimo pareiga biity nustatyta Lietuvos Respublikos teisés akty, apie
tai nedelsiant informuojant ir UzZsakova. :

6.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,JKauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto  svetainéje
www.kaunoenergija. It ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

6.9. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,Kauno energija“ privatumo politika, kuri
viesai skelbiama Uzsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja lalkytls jos nuostaty -
ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenu apsaugai uztikrinti. ,
I

A i atsakingas UZsakovo atstovas — J

7 rties kdyma _atsakingas Rangovo atstovas - _
- *

6.12. Salys nedelsdamos informuoja viena kita rastu apie Sutarties 6.10., 6.11. punktuose nurodyty

kontaktiniy duomeny ir (ar) Sutarties 7 punkte nurodyty rekvizity pasikeitimus bei apie aplinkybes,
kelian¢ias grésme tinkamam Saliy jsipareigojimy vykdymui pagal Sutart].

6.13. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Lietuvos Respubhkos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subJ ekty,
jstatyme numatytais pagrindais.

6.14. Sutartis pasirasyta 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda juriding galia, po 1 (vieng)
kiekvienai Saliai.

7. Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovas Rangovas , A
AB ,,Kauno energija“ UAB ,,Elektrény energetikos remontas“?. .
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas
Jmonés kodas 235014830 Imonés kodas 302248093

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas LT 10000445 1711
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT20 7044 0600 0797 5175

AB SEB bankas o AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (8 37) 40 74 81

El p. info@kaunoenergija.lt ElL p. eer@eer.lt '
Gamybos dlrekt

ius, laikjnai vykdantis Direktorius

A

Vaidas Slejvys N1 L AT Ariinas Juozaitis

2019 m. spalio w) d. 2019 m. spalio- « :






