

PASIŪLYMAS
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS -REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO
 2019-10-15

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ Į.k. 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT96 7300 0101 0105 0794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
 Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Linksmoji g. 127-18, Vilnius	1 lentelė	7577,00	9168,17
2	Butas adresu Linksmoji g. 127-20, Vilnius	2 lentelė	8892,51	10759,94
3	Butas adresu Linksmoji g. 125-13, Vilnius	3 lentelė	8769,66	10611,29
4	Butas adresu Linksmoji g. 125-17, Vilnius	4 lentelė	8821,92	10674,52
5	Butas adresu Linksmoji g. 125-15, Vilnius	5 lentelė	5997,35	7256,79
6	Butas adresu Linksmoji g. 129-20, Vilnius	6 lentelė	8622,31	10433,00
7	Butas adresu Karaliaučiaus g. 15-41, Vilnius	7 lentelė	4848,81	5867,06
Bendra pasiūlymo kaina:			53529,56	64770,77

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR: 64770,77 Eur su PVM (Šešiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt eurų 77 ct).

* Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Laisvų butų statybos-remonto darbų lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais, užpildytą pagal pasiūlymo priede pateiktą Microsoft Office Excel formą (pridedama). Lokalinėje sąmatoje tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose nurodyti kiekiai. Pasiūlyme darbų kaina (su medžiagomis) Eur be PVM ir su PVM turi atitikti lokalinės sąmatos atitinkamose lentelėse „Iš viso“ nurodytas kainas. Pasiūlyme kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
2	UAB „Gedulis_lokaline_samata	14

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjas
1	UAB „Santjana“ Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	Elektros ir santchnikos dalis	18 % 11692,39 Eur

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Direktorius



Artūras Janavičius

SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-10-15

Avižieniai

Aš, Artūras Janavičius

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Gedulis“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SĮ Vilniaus miesto būsto

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame vykdomame Laisvų butų statybos-remonto darbų (69 konkursas) pirkime Nr 456512, skelbto CVP IS priemonėmis 2019 m. spalio 9 d.,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir buhalteriu (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šią nusikaltamą veiklą: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsiniama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos I straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiektėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.	Taip	

	Taip pat už šiame reikalavime išvardytas veikas tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.		
2.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Taip pat tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Tačiau šie reikalavimai netaikomi, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pirmųjų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.	Taip	
3.	Teisė verstis veikla:		
3.1.	Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	Taip	
4.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
4.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 21 500,00 Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 21 500,00 Eur be PVM.	Taip	
4.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji pastatai) ir ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus.	Taip	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatikslinka pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

Direktorius



Artūras Janavičius

LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) LOKALINĖ SĄMATA *

1 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 127-18, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5,0000	<u>23,80</u>	<u>28,80</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3,0000	<u>14,28</u>	<u>17,28</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	12,0000	<u>57,12</u>	<u>69,12</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	<u>9,52</u>	<u>11,52</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0000	<u>4,76</u>	<u>5,76</u>
1.6.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (radio taškai)	100vnt	0,0200	<u>3,97</u>	<u>4,80</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	<u>6,61</u>	<u>8,00</u>
1.8.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėpės bra, plafonai)	vnt.	3,0000	<u>29,75</u>	<u>36,00</u>
1.9.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0500	<u>23,80</u>	<u>28,80</u>
1.10.	Elektros viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	<u>7,93</u>	<u>9,60</u>
1.11.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	<u>15,87</u>	<u>19,20</u>
1.12.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagoose (po tinku)	100m	0,1500	<u>29,75</u>	<u>36,00</u>
1.13.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	<u>16,86</u>	<u>20,40</u>
1.14.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	<u>99,17</u>	<u>120,00</u>
1.15.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15,87</u>	<u>19,20</u>
1.16.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	3,0000	<u>51,57</u>	<u>62,40</u>
1.17.	Telefonspynės keitimas	100vnt	0,0100	<u>29,75</u>	<u>36,00</u>
1.18.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	<u>52,89</u>	<u>64,00</u>
1.19.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	3,0000	<u>29,75</u>	<u>36,00</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	<u>92,56</u>	<u>112,00</u>
2.2	Praustuvų be vandens maišytuvų keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112,40</u>	<u>136,00</u>
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112,40</u>	<u>136,00</u>
2.4	Vonių keitimas	vnt	1,0000	<u>198,35</u>	<u>240,00</u>
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51,57</u>	<u>62,40</u>
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas	m	5,0000	<u>39,67</u>	<u>48,00</u>
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0000	<u>79,34</u>	<u>96,00</u>
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>16,53</u>	<u>20,00</u>
2.9.	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas	m	1,0000	<u>7,93</u>	<u>9,60</u>
2.9.	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2,0000	<u>66,12</u>	<u>80,01</u>
2.9.	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5,0000	<u>82,64</u>	<u>99,99</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,5790	<u>43,26</u>	<u>52,34</u>

3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	<u>10.31</u>	<u>12.48</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1500	<u>119.01</u>	<u>144.00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,5790	<u>95.70</u>	<u>115.80</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5790	<u>153.12</u>	<u>185.28</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5790	<u>153.12</u>	<u>185.28</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,5790	<u>133.98</u>	<u>162.12</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,5790	<u>133.98</u>	<u>162.12</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,2417	<u>65.68</u>	<u>79.47</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,1911	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	17,9700	<u>17.82</u>	<u>21.56</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0400	<u>13.75</u>	<u>16.64</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,9000	<u>714.05</u>	<u>864.00</u>
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	6,0000	<u>55.54</u>	<u>67.20</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,4159	<u>234.03</u>	<u>283.18</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,4159	<u>374.45</u>	<u>453.09</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,4159	<u>374.45</u>	<u>453.09</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,4159	<u>327.65</u>	<u>396.45</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,4159	<u>327.65</u>	<u>396.45</u>
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	19,6600	<u>285.96</u>	<u>346.01</u>
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,4500	<u>23.80</u>	<u>28.80</u>
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	54,4300	<u>28.79</u>	<u>34.84</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0387	<u>3.84</u>	<u>4.65</u>
3.24	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	3,8700	<u>30.70</u>	<u>37.15</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0387	<u>56.29</u>	<u>68.11</u>
3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,5443	<u>431.84</u>	<u>522.53</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,5443	<u>791.71</u>	<u>957.97</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	12,8200	<u>771.32</u>	<u>933.30</u>
3.29	Gipskartonio apsiuvo vamzdinams įrengimas (WC)	100m2	0,0200	<u>33.06</u>	<u>40.00</u>
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	6,0000	<u>31.74</u>	<u>38.41</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,2000	<u>46.28</u>	<u>56.00</u>
3.32	Karnizų demontavimas	100m	0,1000	<u>19.83</u>	<u>23.99</u>
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,1400	<u>13.88</u>	<u>16.79</u>
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas (WC)	vnt	1,0000	<u>4.63</u>	<u>5.60</u>
3.35	Balkono vidaus paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase, remontuojant angokraščius (be pastolių)	100m2	0,0550	<u>72.73</u>	<u>88.00</u>
3.36	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas balkone rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,1347	<u>106.87</u>	<u>129.31</u>
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
Iš viso:				7577,00	9168,17

2 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 127-20, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
Elektros montavimo darbai					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5,0000	<u>23.80</u>	<u>28.80</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	4,0000	<u>19.04</u>	<u>23.04</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	16,0000	<u>76.17</u>	<u>92.16</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.6.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (radio taškai)	100vnt	0,0200	<u>3.97</u>	<u>4.80</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	<u>6.61</u>	<u>8.00</u>
1.8.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėpės bra, plafonai)	vnt.	3,0000	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.9.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0600	<u>28.56</u>	<u>34.56</u>
1.10.	Elektros viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
1.11.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.12.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100m	0,1500	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.13.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	<u>16.86</u>	<u>20.40</u>
1.14.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	<u>99.17</u>	<u>120.00</u>
1.15.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.16.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	4,0000	<u>68.76</u>	<u>83.20</u>
1.17.	Telefonspynės keitimas	100vnt	0,0100	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.18.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.19.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	4,0000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
Santechnikos darbai					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.2	Praustuvų be vandens maišytuvų keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.4	Vonių keitimas	vnt	1,0000	<u>198.35</u>	<u>240.00</u>
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas	m	5,0000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>16.53</u>	<u>20.00</u>
2.9.	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas, išdaužant betoną	m	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
2.9.	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2,0000	<u>66.12</u>	<u>80.01</u>
2.9.	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5,0000	<u>82.64</u>	<u>99.99</u>
Bendrastatybiniai darbai					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,7289	<u>54.46</u>	<u>65.89</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	<u>10.31</u>	<u>12.48</u>

3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0,2000	<u>158,68</u>	<u>192,00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,7289	<u>120,48</u>	<u>145,78</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,7289	<u>192,77</u>	<u>233,25</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,7289	<u>192,77</u>	<u>233,25</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,7289	<u>168,67</u>	<u>204,09</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,7289	<u>168,67</u>	<u>204,09</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	1,7983	<u>95,12</u>	<u>115,09</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0,0911	<u>6,81</u>	<u>8,24</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	17,7900	<u>17,64</u>	<u>21,35</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0,0400	<u>13,75</u>	<u>16,64</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	1,0000	<u>793,39</u>	<u>960,00</u>
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	6,0000	<u>55,54</u>	<u>67,20</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1,8713	<u>309,31</u>	<u>374,26</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1,8713	<u>494,89</u>	<u>598,82</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1,8713	<u>494,89</u>	<u>598,82</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1,8713	<u>433,03</u>	<u>523,96</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1,8713	<u>433,03</u>	<u>523,97</u>
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	19,6000	<u>285,09</u>	<u>344,96</u>
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,6000	<u>31,74</u>	<u>38,41</u>
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	65,7800	<u>34,79</u>	<u>42,10</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,0379	<u>3,76</u>	<u>4,55</u>
3.24	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	3,7900	<u>30,07</u>	<u>36,38</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0,0379	<u>55,13</u>	<u>66,71</u>
3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0,6578	<u>521,89</u>	<u>631,49</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,6578	<u>956,80</u>	<u>1157,73</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys) (m ² bloko) (be spynos)	m ²	14,8200	<u>891,65</u>	<u>1078,90</u>
3.29	Gipskartonio apsiuvo vamzdinams įrengimas (WC)	100m ²	0,0200	<u>33,06</u>	<u>40,00</u>
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	7,0000	<u>37,02</u>	<u>44,79</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,2500	<u>57,85</u>	<u>70,00</u>
3.32	Karnizų demontavimas	100m	0,1000	<u>19,83</u>	<u>23,99</u>
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0,1800	<u>17,85</u>	<u>21,60</u>
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas (WC)	vnt	1,0000	<u>4,63</u>	<u>5,60</u>
3.35	Balkono vidaus paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase, remontuojant angokraščius (be pastolių)	100m ²	0,0550	<u>72,73</u>	<u>88,00</u>
3.36	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas balkone ir kambariuose rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m ²	0,1347	<u>106,87</u>	<u>129,31</u>
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79,34</u>	<u>96,00</u>
Iš viso:				8892,51	10759,94

3 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 125-13, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<u>Elektros montavimo darbai</u>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4,0000	<u>19,04</u>	<u>23,04</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	4,0000	<u>19,04</u>	<u>23,04</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	15,0000	<u>71,40</u>	<u>86,39</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	<u>9,52</u>	<u>11,52</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0000	<u>4,76</u>	<u>5,76</u>
1.6.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (radio taškai)	100vnt	0,0200	<u>3,97</u>	<u>4,80</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	<u>6,61</u>	<u>8,00</u>
1.8.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėmpės bra, plafonai)	vnt.	3,0000	<u>29,75</u>	<u>36,00</u>
1.9.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0600	<u>28,56</u>	<u>34,56</u>
1.10.	Elektros viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	<u>7,93</u>	<u>9,60</u>
1.11.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	<u>15,87</u>	<u>19,20</u>
1.12.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100m	0,1500	<u>29,75</u>	<u>36,00</u>
1.13.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	<u>16,86</u>	<u>20,40</u>
1.14.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	<u>99,17</u>	<u>120,00</u>
1.15.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15,87</u>	<u>19,20</u>
1.16.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	4,0000	<u>68,76</u>	<u>83,20</u>
1.17.	Telefonspynės keitimas	100vnt	0,0100	<u>29,75</u>	<u>36,00</u>
1.18.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	<u>52,89</u>	<u>64,00</u>
1.19.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	4,0000	<u>39,67</u>	<u>48,00</u>
<u>Santechnikos darbai</u>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	<u>92,56</u>	<u>112,00</u>
2.2	Praustuvų be vandens maišytuvų keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112,40</u>	<u>136,00</u>
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112,40</u>	<u>136,00</u>
2.4	Vonių keitimas	vnt	1,0000	<u>198,35</u>	<u>240,00</u>
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51,57</u>	<u>62,40</u>
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas	m	5,0000	<u>39,67</u>	<u>48,00</u>
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0000	<u>79,34</u>	<u>96,00</u>
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>16,53</u>	<u>20,00</u>
2.9.	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas, išdaužant betoną	m	1,0000	<u>7,93</u>	<u>9,60</u>
2.9.	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2,0000	<u>66,12</u>	<u>80,01</u>
2.9.	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5,0000	<u>82,64</u>	<u>99,99</u>
<u>Bendrastatybiniai darbai</u>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,7178	<u>53,63</u>	<u>64,89</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	<u>10,31</u>	<u>12,48</u>
3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,2000	<u>158,68</u>	<u>192,00</u>

3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,7178	<u>118.64</u>	<u>143.55</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7178	<u>189.83</u>	<u>229.69</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7178	<u>189.83</u>	<u>229.69</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,7178	<u>166.10</u>	<u>200.98</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,7178	<u>166.10</u>	<u>200.98</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,3044	<u>68.99</u>	<u>83.48</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,5814	<u>43.44</u>	<u>52.56</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	17,2000	<u>17.06</u>	<u>20.64</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0400	<u>13.75</u>	<u>16.64</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	1,0000	<u>793.39</u>	<u>960.00</u>
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	6,0000	<u>55.54</u>	<u>67.20</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,8663	<u>308.48</u>	<u>373.26</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,8663	<u>493.57</u>	<u>597.22</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,8663	<u>493.57</u>	<u>597.22</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,8663	<u>431.87</u>	<u>522.56</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,8663	<u>431.87</u>	<u>522.56</u>
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	19,1500	<u>278.55</u>	<u>337.05</u>
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,6000	<u>31.74</u>	<u>38.41</u>
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	64,6300	<u>34.18</u>	<u>41.36</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0378	<u>2.00</u>	<u>2.42</u>
3.24	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	3,7800	<u>29.99</u>	<u>36.29</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0378	<u>54.98</u>	<u>66.53</u>
3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,6463	<u>512.77</u>	<u>620.45</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,6463	<u>940.07</u>	<u>1137.49</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	13,6900	<u>823.66</u>	<u>996.63</u>
3.29	Gipskartonio apsiuvo vamzdynams įrengimas (WC)	100m2	0,0200	<u>33.06</u>	<u>40.00</u>
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	7,0000	<u>37.02</u>	<u>44.80</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,2500	<u>57.85</u>	<u>70.00</u>
3.32	Karnizų demontavimas	100m	0,1000	<u>19.83</u>	<u>24.00</u>
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,1800	<u>17.85</u>	<u>21.60</u>
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas (WC)	vnt	1,0000	<u>4.63</u>	<u>5.60</u>
3.35	Balkono vidaus paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase, remontuojant angokraščius (be pastolių)	100m2	0,0550	<u>72.73</u>	<u>88.00</u>
3.36	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas balkone ir kambariuose rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,1337	<u>106.08</u>	<u>128.35</u>
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
Iš viso:				<u>8769.66</u>	<u>10611.29</u>

4 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 125-17, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	7,0000	<u>33.32</u>	<u>40.32</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	14,0000	<u>66.64</u>	<u>80.63</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.6.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (radio taškai)	100vnt	0,0200	<u>3.97</u>	<u>4.80</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	<u>6.61</u>	<u>8.00</u>
1.8.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėmpės bra. plafonai)	vnt.	3,0000	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.9.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0600	<u>28.56</u>	<u>34.56</u>
1.10.	Elektros viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
1.11.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.12.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100m	0,1500	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.13.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	<u>16.86</u>	<u>20.40</u>
1.14.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	<u>99.17</u>	<u>120.00</u>
1.15.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.16.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	4,0000	<u>68.76</u>	<u>83.20</u>
1.17.	Telefonspynės keitimas	100vnt	0,0100	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.18.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.19.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	4,0000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.2	Praustuvų be vandens maišytuvų keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.4	Vonių keitimas	vnt	1,0000	<u>198.35</u>	<u>240.00</u>
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas	m	5,0000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>16.53</u>	<u>20.00</u>
2.9.	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas, išdaužant betoną	m	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
2.9.	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2,0000	<u>66.12</u>	<u>80.01</u>
2.9.	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5,0000	<u>82.64</u>	<u>99.99</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,7171	<u>53.58</u>	<u>64.83</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	<u>10.31</u>	<u>12.48</u>

3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,2000	<u>158,68</u>	<u>192,00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,7171	<u>118,53</u>	<u>143,42</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7171	<u>189,65</u>	<u>229,48</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7171	<u>189,65</u>	<u>229,48</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,7171	<u>165,94</u>	<u>200,79</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,7171	<u>165,94</u>	<u>200,79</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,1851	<u>62,68</u>	<u>75,84</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,6725	<u>50,24</u>	<u>60,79</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	17,6600	<u>17,51</u>	<u>21,19</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0400	<u>13,75</u>	<u>16,64</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	1,0000	<u>793,39</u>	<u>960,00</u>
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	6,0000	<u>55,54</u>	<u>67,20</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,8395	<u>304,05</u>	<u>367,90</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,8395	<u>486,48</u>	<u>588,64</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,8395	<u>486,48</u>	<u>588,64</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,8395	<u>425,67</u>	<u>515,06</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,8395	<u>425,67</u>	<u>515,06</u>
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	19,4700	<u>283,20</u>	<u>342,67</u>
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,6000	<u>31,74</u>	<u>38,40</u>
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	64,4700	<u>34,10</u>	<u>41,26</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0384	<u>3,81</u>	<u>4,61</u>
3.24	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	3,8400	<u>30,47</u>	<u>36,86</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0384	<u>55,85</u>	<u>67,58</u>
3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,6447	<u>511,50</u>	<u>618,91</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,6447	<u>937,75</u>	<u>1134,67</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys) (m2 bloko) (be spygnos)	m2	14,7800	<u>889,24</u>	<u>1075,98</u>
3.29	Gipskartonio apsiuvo vamzdinams įrengimas (WC)	100m2	0,0200	<u>46,28</u>	<u>56,00</u>
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	7,0000	<u>37,02</u>	<u>44,80</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,2500	<u>57,85</u>	<u>70,00</u>
3.32	Karnizų demontavimas	100m	0,1000	<u>19,83</u>	<u>24,00</u>
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,1800	<u>17,85</u>	<u>21,60</u>
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas (WC)	vnt	1,0000	<u>4,63</u>	<u>5,60</u>
3.35	Balkono vidaus paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase, remontuojant angokraščius (be pastolių)	100m2	0,0550	<u>72,73</u>	<u>88,00</u>
3.36	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas balkone ir kambaryje rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,1340	<u>106,31</u>	<u>128,64</u>
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79,34</u>	<u>96,00</u>
Iš viso:				8821,92	10674,52

5 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 125-15, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<u>Elektros montavimo darbai</u>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	6,0000	28,56	34,56
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0000	4,76	5,76
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	11,0000	52,36	63,36
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. virvklei)	vnt.	1,0000	4,76	5,76
1.5.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (radio taškai)	100vnt	0,0200	3,97	4,80
1.6.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	6,61	8,00
1.7.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėmpės bra, plafonai)	vnt.	3,0000	29,75	36,00
1.8.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0400	19,04	23,04
1.9.	Elektros viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	7,93	9,60
1.10.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	15,87	19,20
1.11.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošiose vagose (po tinku)	100m	0,1500	29,75	36,00
1.12.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	16,86	20,40
1.13.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	99,17	120,00
1.14.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	15,87	19,20
1.15.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	2,0000	34,38	41,60
1.16.	Telefonspynės keitimas	100vnt	0,0100	29,75	36,00
1.17.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	52,89	64,00
1.18.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	2,0000	19,83	23,99
<u>Santechnikos darbai</u>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	92,56	112,00
2.2	Praustuvų be vandens maišytuvų keitimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	112,40	136,00
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	112,40	136,00
2.4	Vonių keitimas	vnt	1,0000	198,35	240,00
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	51,57	62,40
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas	m	5,0000	39,67	48,00
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0000	79,34	96,00
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	16,53	20,00
2.9.	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas, išdaužant betoną	m	1,0000	7,93	9,60
2.9.	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2,0000	66,12	80,01
2.9.	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5,0000	82,64	99,99
<u>Bendrastatybiniai darbai</u>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4569	34,14	41,31
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0200	6,88	8,32
3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1500	119,01	144,00
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4569	75,52	91,38

3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4569	<u>120,83</u>	<u>146,20</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4569	<u>120,83</u>	<u>146,20</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4569	<u>105,73</u>	<u>127,93</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4569	<u>105,73</u>	<u>127,93</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,0438	<u>55,21</u>	<u>66,80</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,1075	<u>8,03</u>	<u>9,72</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	15,9100	<u>15,78</u>	<u>19,09</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0200	<u>6,88</u>	<u>8,32</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,6000	<u>476,03</u>	<u>576,00</u>
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4,0000	<u>37,02</u>	<u>44,79</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,1131	<u>183,98</u>	<u>222,62</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,1131	<u>294,37</u>	<u>356,19</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,1131	<u>294,37</u>	<u>356,19</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,1131	<u>257,58</u>	<u>311,67</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,1131	<u>257,58</u>	<u>311,67</u>
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	19,9300	<u>289,89</u>	<u>350,77</u>
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,3500	<u>18,51</u>	<u>22,40</u>
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	38,3500	<u>20,28</u>	<u>24,54</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0387	<u>3,84</u>	<u>4,65</u>
3.24	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	3,8700	<u>30,70</u>	<u>37,15</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0387	<u>56,29</u>	<u>68,11</u>
3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,3835	<u>304,26</u>	<u>368,16</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,3835	<u>557,82</u>	<u>674,96</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	8,3300	<u>501,18</u>	<u>606,42</u>
3.29	Gipskartonio apsiuvo vamzdinams įrengimas (WC)	100m2	0,0200	<u>33,06</u>	<u>40,00</u>
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	5,0000	<u>26,45</u>	<u>32,00</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,1500	<u>34,71</u>	<u>42,00</u>
3.32	Karnizų demontavimas	100m	0,0500	<u>9,92</u>	<u>12,00</u>
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,1260	<u>12,50</u>	<u>15,12</u>
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas (WC)	vnt	1,0000	<u>4,63</u>	<u>5,60</u>
3.35	Balkono vidaus paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase, remontuojant angokraščius (be pastolių)	100m2	0,0300	<u>39,67</u>	<u>48,00</u>
3.36	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas balkone ir kambariuose rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,0847	<u>67,20</u>	<u>81,31</u>
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79,34</u>	<u>96,00</u>
Iš viso:				<u>5997,35</u>	<u>7256,79</u>

6 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 129-20, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<u>Elektros montavimo darbai</u>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5,0000	<u>23.80</u>	<u>28.80</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	4,0000	<u>19.04</u>	<u>23.04</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	16,0000	<u>76.17</u>	<u>92.17</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	<u>9.52</u>	<u>11.52</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. virvklei)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.6.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (radio taškai)	100vnt	0,0200	<u>3.97</u>	<u>4.80</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	<u>6.61</u>	<u>8.00</u>
1.8.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėmpės bra, plafonai)	vnt.	3,0000	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.9.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0600	<u>28.56</u>	<u>34.56</u>
1.10.	Elektros viryklių keitimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
1.11.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.12.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100m	0,1500	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.13.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	<u>16.86</u>	<u>20.40</u>
1.14.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	<u>99.17</u>	<u>120.00</u>
1.15.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.16.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	4,0000	<u>68.76</u>	<u>83.20</u>
1.17.	Telefonspynės keitimas	100vnt	0,0100	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (žeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
1.18.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	3,0000	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
<u>Santechnikos darbai</u>					
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.2	Praustuvų be vandens maišytuvų keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.4	Vonių keitimas	vnt	1,0000	<u>198.35</u>	<u>240.00</u>
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.6	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas	m	5,0000	<u>39.67</u>	<u>48.00</u>
2.7	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>16.53</u>	<u>20.00</u>
2.9.	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose keitimas, išdaužant betoną	m	1,0000	<u>7.93</u>	<u>9.60</u>
2.9.	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis permontavimas (jungties skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2,0000	<u>66.12</u>	<u>80.01</u>
2.9.	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5,0000	<u>82.64</u>	<u>99.99</u>
<u>Bendrastatybiniai darbai</u>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,6688	<u>49.97</u>	<u>60.46</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	<u>10.31</u>	<u>12.48</u>
3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,2000	<u>158.68</u>	<u>192.00</u>

3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,6688	<u>110.55</u>	<u>133.77</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6688	<u>176.87</u>	<u>214.01</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6688	<u>176.87</u>	<u>214.01</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,6688	<u>154.76</u>	<u>187.26</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,6688	<u>154.76</u>	<u>187.26</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,7557	<u>92.86</u>	<u>112.36</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,0923	<u>6.90</u>	<u>8.35</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	18,7400	<u>18.59</u>	<u>22.49</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0400	<u>13.75</u>	<u>16.64</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	1,0000	<u>793.39</u>	<u>960.00</u>
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	6,0000	<u>55.54</u>	<u>67.20</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,8353	<u>303.36</u>	<u>367.07</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,8353	<u>485.37</u>	<u>587.30</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,8353	<u>485.38</u>	<u>587.31</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,8353	<u>424.71</u>	<u>513.90</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,8353	<u>424.71</u>	<u>513.90</u>
3.20	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	19,9700	<u>290.48</u>	<u>351.48</u>
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,6000	<u>31.75</u>	<u>38.42</u>
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	62,9000	<u>33.28</u>	<u>40.27</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0398	<u>3.96</u>	<u>4.79</u>
3.24	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	3,9800	<u>31.59</u>	<u>38.22</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0398	<u>57.90</u>	<u>70.06</u>
3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,6290	<u>499.04</u>	<u>603.84</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,6290	<u>914.91</u>	<u>1107.04</u>
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	14,7100	<u>885.03</u>	<u>1070.89</u>
3.29	Gipskartonio apsiuvo vamzdinams įrengimas (WC)	100m2	0,0200	<u>33.06</u>	<u>40.00</u>
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	7,0000	<u>37.02</u>	<u>44.79</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,2500	<u>57.85</u>	<u>70.00</u>
3.32	Karnizų demontavimas	100m	0,1000	<u>19.83</u>	<u>23.99</u>
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,1800	<u>17.85</u>	<u>21.60</u>
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas (WC)	vnt	1,0000	<u>4.63</u>	<u>5.60</u>
3.35	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkavimas (balkonas)	100m2	0,0200	<u>19.83</u>	<u>23.99</u>
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
3.37	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,1000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
Iš viso:				8622,31	10433,00

7 lentelė. Butas adresu Karaliaučiaus g. 15-41, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
Elektros montavimo darbai					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0000	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	9,0000	<u>42.84</u>	<u>51.84</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0000	<u>4.76</u>	<u>5.76</u>
1.5.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (virtuvėje nuo el. viryklės atvesta rozetė)	100vnt	0,0100	<u>1.98</u>	<u>2.40</u>
1.6.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1000	<u>3.31</u>	<u>4.01</u>
1.7.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlėpės bra, plafonai)	vnt.	1,0000	<u>9.92</u>	<u>12.00</u>
1.8.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0300	<u>14.28</u>	<u>17.28</u>
1.9.	Elektros viryklių keitimas (rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1,0000	<u>231.40</u>	<u>279.99</u>
1.10.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.11.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,1500	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.12.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	<u>16.86</u>	<u>20.40</u>
1.13.	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	<u>99.18</u>	<u>120.01</u>
1.14.	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,0100	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
1.15.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	2,0000	<u>34.38</u>	<u>41.60</u>
1.16.	Telefonspynės keitimas	100vnt	0,0100	<u>29.75</u>	<u>36.00</u>
1.17.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1,0000	<u>52.89</u>	<u>64.00</u>
Santechnikos darbai					
2.1	Klozeto, pritaikyto neįgaliesiems, su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0000	<u>92.56</u>	<u>112.00</u>
2.2	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	<u>112.40</u>	<u>136.00</u>
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	<u>51.57</u>	<u>62.40</u>
2.5	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechabinose keitimas	m	1,5000	<u>11.90</u>	<u>14.40</u>
2.6	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	3,0000	<u>23.79</u>	<u>28.79</u>
2.7	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0000	<u>16.53</u>	<u>20.00</u>
2.8	Plastikinių slėginių ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	5,0000	<u>82.65</u>	<u>100.01</u>
2.9.	Trapo, kurio skersmuo 50 mm, keitimas	vnt	1,0000	<u>99.17</u>	<u>120.00</u>
Bendrastatybiniai darbai					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,3438	<u>25.69</u>	<u>31.08</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0200	<u>6.88</u>	<u>8.32</u>
3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,2000	<u>158.68</u>	<u>192.00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3438	<u>56.83</u>	<u>68.76</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3438	<u>90.92</u>	<u>110.01</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3438	<u>90.92</u>	<u>110.01</u>

3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3438	<u>79.56</u>	<u>96.27</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3438	<u>79.56</u>	<u>96.27</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,8185	<u>61.15</u>	<u>73.99</u>
3.10	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	20,4300	<u>20.23</u>	<u>24.48</u>
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0200	<u>6.88</u>	<u>8.32</u>
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,2000	<u>158.68</u>	<u>192.00</u>
3.13	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4,0000	<u>37.04</u>	<u>44.82</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,8710	<u>143.97</u>	<u>174.20</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8710	<u>230.34</u>	<u>278.71</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8710	<u>230.34</u>	<u>278.71</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,8710	<u>201.55</u>	<u>243.88</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,8710	<u>201.55</u>	<u>243.88</u>
3.19	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	15,1800	<u>220.87</u>	<u>267.25</u>
3.20	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,3000	<u>15.87</u>	<u>19.20</u>
3.21	Seno linoleumo nuėmimas	m2	30,1000	<u>15.95</u>	<u>19.30</u>
3.22	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0428	<u>4.24</u>	<u>5.13</u>
3.23	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	4,2800	<u>33.94</u>	<u>41.07</u>
3.24	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0428	<u>62.25</u>	<u>75.32</u>
3.25	Linoleumo danga,klijuojant KN-2 klijais,glaistant pagrindą ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostas	100m2	0,3010	<u>437.82</u>	<u>529.76</u>
3.26	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	3,9300	<u>236.47</u>	<u>286.13</u>
3.27	Durų atmušų montavimas	vnt.	2,0000	<u>10.58</u>	<u>12.80</u>
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių valymas	100m2	0,1000	<u>13.22</u>	<u>16.00</u>
3.29	Karnizų su užuolaidomis demontavimas	100m	0,1000	<u>19.84</u>	<u>24.01</u>
3.30	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,5620	<u>55.73</u>	<u>67.43</u>
3.31	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas (WC)	vnt	1,0000	<u>4.63</u>	<u>5.60</u>
3.32	Smulkių skylių užtaisymas sienoje	100m2	0,0010	<u>3.31</u>	<u>4.01</u>
3.33	Ranktūrių neįgaliesiems keitimas	vnt.	4,0000	<u>528.93</u>	<u>640.01</u>
3.34	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	<u>79.34</u>	<u>96.00</u>
Iš viso:				4848,81	5867,06

*Tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose yra nurodyti kiekiai. Kartu su pasiūlymu turi pateikti lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais.

Direktorius



Artūras Janavičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5899

UAB "Gedulis"

Įmonės kodas: 300821637

Sudervės g. 14G, LT-14192 Avižienių k., Vilniaus r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. vasario 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. gegužės 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

03113



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Gedulis"
Kodas: 300821637
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
[registravimo data: 2007 m. gegužės 17 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus I
privačiųjų juridinių asmenų registravimo grupės
vedėja



Jolanta Kazlauskienė
Jolanta Kazlauskienė

Pažymėjimas išduotas: 2007 m. gegužės 17 d.

Nr. 104232

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2019-10-02 Nr. 491252

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Gedulis"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	868618695
elektroninio pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ANTONINA NIKITINA
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300821637
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 14G
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ARTŪRAS JANAVIČIUS
įregistravimo data	2007-05-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-10-02

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-10-01

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Gedulis", kodas 300821637, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Artūrai Janavičiui, gim. [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data

1 dalyje.

Antoninai Nikitinai, gim. [redacted] d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2019-10-02

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 juridinių asmenų registro grupės Vyriausioji registratorė

VIDA ŠIRVINSKIENĖ





Sodra.lt · Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GEDULIS", kodas 300821637

• draudėjo kodas: 944980; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2019-10-16	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-10-23, laikas 09:32:26.

Unikalus identifikavimo numeris³ 4754F389

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31727

Vytautas Ramanauskas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.



L.e. direktoriaus pareigas

Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2013 m. liepos 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

07883

**STATYBOS VADOVO, NUMATYTO SUTARTIES VYKDYMUI,
PATIRTIES APRAŠYMAS**

Siūlomos pareigos, vykdant sutartį: **Statybos vadovas**

1. Pavardė: **Ramanauskas**
2. Vardas: **Vytautas**
3. Gimimo data ir vieta: **1977-09-05 Vilnius**
4. Adresas (tel./faks., el.paštas): **Vytautas Ramanauskas, Ramanauskų g. 10, Vilnius, LT-01108, tel. +370 6 260 00 00, el. paštas: ramanauskas.vytautas@gmail.com**

5. Išsilavinimas: **aukštasis**

5.1

<i>Mokslų įstaiga</i>	<i>Vilniaus inžinerinis statybos institutas</i>
<i>Data:</i>	<i>1977-1982</i>
<i>Suteikta kvalifikacija</i>	<i>Inžinierius-statybininkas</i>

6. Kalbų žinojimas (įvertinti žinias nuo 1 iki 5, kai 5 yra aukščiausias įvertinimas):

<i>Kalba</i>	<i>Lygis</i>	<i>Supratimas</i>	<i>Kalbėjimo įgūdžiai</i>	<i>Rašytiniai įgūdžiai</i>
<i>Lietuvių</i>	5	5	5	4
<i>Anglų</i>	1	1	1	0
<i>Rusų</i>	4	5	5	4

7. Narystė profesinėje organizacijoje: ---

8. Kiti įgūdžiai (darbas kompiuteriu ir t.t.): **darbas su MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Outlook Express.**

9. Dabartinės pareigos: **Darbų vadovas.**

10. Darbo patirties pagal specialybę metai: **31 metai.**

11. Pagrindinės kvalifikacijos: **inžinierius – statybininkas** (pridedame kvalifikacijos dokumento kopiją)

12. Specifinė patirtis statybos projektuose: **netaikoma**

13. Darbo patirtis:

13.1

<i>Data:</i>	<i>2004-2009</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė/organizacija</i>	<i>UAB „Kasyba“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Objekto vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>

13.2

<i>Data:</i>	<i>2011-2013</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Conresta“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Objekto vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>

13.3

<i>Data</i>	<i>2013-2016</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Restauracijos ir statybos trestas“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Statybos darbų vadovas</i>

<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>
------------------------	--

13.4

<i>Data</i>	<i>2016-2018</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Sivysta“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Statybos vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams subrangovų sukoordinavimas</i>

13.5

<i>Data</i>	<i>2018</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Gedulis“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Statybos darbų vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams, subrangovų sukoordinavimas.</i>

14.

<i>Svarbiausi objektai</i>	<i>1. Gyven. namų kvartalas Fabijoniškėse – S. Neries g. Vilniuje.</i> <i>2. Gyven. namas Saulės g.-10, Vilniuje.</i> <i>3. Privati prancūzų mokykla Šilo g., Vilniuje.</i> <i>4. ISM universiteto inovacijų –mokymo centras Arklių g. Vilniuje.</i> <i>5. Administracinis pastatas Trakų g. -12, Vilniuje.</i>
----------------------------	---

15. Kita informacija:

15.1. spausdinti darbai: **netaikoma**

15.2. Pranešimai seminaruose, konferencijose: **netaikoma**

15.3. Dalyvavimas specializuotuose apmokymuose, kursuose ir pan.:

<i>Data</i>	<i>Mokymosi metodai ir formos</i>
1.	2.
2013m. liepos 30 d.	<i>Atestuotas ypatingo statinio vadovas ir ypatingo statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Nr.31727</i>

Vytautas Ramanauskas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**„GEDULIS“**

Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj. LT-14192,
tel. 8-686-18695; el.: gedulis@gmail.com, įm. kodas 300821637; PVM mok. kodas LT 100004316414

**LAIMĖJIMO ATVEJU DARBŲ VADOVŲ IR SPECIALISTŲ
KURIE TURI NE TRUMPESNĘ NEI 1 METŲ DARBO PATIRTĮ****SĄRAŠAS****2019-10-21****Avižieniai**

Eil. nr	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis, metai	
1	Vytautas Ramanauskas	darbų vadovas	14	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
2	Antonas Kulešo	stalius	6	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
3	Jan Raubo	dažytojas	6	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
4	Kristina Žickaja	dažytoja	5	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
5	Liusia Raubo	dažytoja	5	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
6	Vladimir Mizerakovski	dažytojas	6	[darbintas tiekėjo, UAB "Gedulis" darbuotojas
7	Jaroslav Gruzdinski	darbų vadovas	5	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
8	Eduardas Jemolajevs	darbų vadovas	6	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
9	Marek Voitkevič	santehnikas	3	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
10	Vasilij Krumin	elektrikas	2	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
11	Jurij Grigarovič	elektrikas	1	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
12	Viktor Počerniaj	elektrikas	2	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas
13	Aleksandr Stvol	santehnikas- suvirintojas	2	[darbintas subtiektėjo, UAB "Santjana" darbuotojas

Direktorius

Artūras Janavičius

UAB „Gedulis“

Įmonės kodas: 300821637

Adresas: Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus raj.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

2019-10-21

**Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos**

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina, Eur	Pastabos
2016-07-12 Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos remonto darbų sutartis Nr. 8S-79	Šventaragio g. 2, Vilnius	Administracinio pastato pirmo ir antro aukšto patalpų remontas	16 032,68	[vykdyta]
2016-10-03 Vilniaus aps.vyr. komisariatas Nr. 10-ST2-166	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Remonto darbai H.Manto g. 4, Vilnius	79 879,40	[vykdyta]
2016-11-07 Nacionalinis vėžio institutas Nr. PS 2016-70	Santariškių g. 1, Vilnius	Kinoaparatinės perplanavimas	73 280,10	[vykdyta]
2016-11-17 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Nr. 10-ST2-209	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Šaudyklos ir laiptinės adresu Dariaus ir Girėno g. 50, Vilniuje, patalpų vidaus remonto darbai	44 629,14	[vykdyta]
Iš viso:			213 821,32	

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“**

Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj. LT-14192, tel. 8-686-18695; tel./fax 85 240 16 24; el.p.:
gedulisg@gmail.com, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT 100004316414

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Dėl įvykdytų statybos-remonto darbų sutarčių sąrašo

2019-10-21

1. Aš, Artūras Janavičius, tvirtinu, kad visa pateikta pažymose informacija atitinka tikrovę.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius



Artūras Janavičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1416

UAB "SANTJANA"

Įmonės kodas: 122656944

Gelvonų g.2, LT-07149 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (skirstomieji), nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai, sporto paskirties inžineriniai statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Direktorius
Jan Petrowskij

Išduotas 2014 m. lapkričio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. vasario 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02289



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068925, Linkmenų g. 28-1T-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31241

Jaroslav Grudzinski

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (išskyrus magistralinius), nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai. Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius
Jan Petrowski

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. liepos 2 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gegužės 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

06900

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė:

Jaroslav Grudzinski

Gimimo data ir vieta:

Mokslo baigimo institucija ir metai:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2007 m.

Specialybė ir kvalifikacija

Pastatų energetika, energetikos bakalauro laipsnis

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
2007	2008	UAB „Ventelektra“	Darbų vadovas
2008	2009	UAB „Augėjas“	Darbų vadovas
2009	dirbu	UAB „Nėmežio komunalininkas“	Šilumos ūkio inžinierius
2012	Dirbu	UAB „SANTJANA“	Darbų vadovas (Šilumos ūkis, santechnika, dujos)

Darbų vadovo patirtis UAB „Santjana“:

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos gaisro gesinimo vandeniu ir automatinio gaisro gesinimo dujomis sistemos priežiūros ir remonto paslaugų teikimo sutartis Nr. ISUT-325, nuo 2014-05-19,

Muitinės kriminalinė tarnyba, pastato šildymo ir vandentiekio sistemų bei nuotekų tinklų priežiūra ir remonto darbai, sutartis Nr.6R-24, nuo 2014-09-16

Ugniagesių gelbėtojų mokykla, pastatų inžinerinių sistemų, įrenginių ir lauko dujotiekio techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų sutartis (dujinių katilinių saugumo ir valdymo automatikos techninės priežiūros ir aptarnavimo darbai) Nr.14/01/14 nuo 2014-01-14

AB „Lietuvos geležinkeliai“, automatizuotų dujofikuotų katilų, spindulinių šildytuvų valdymo automatikos priežiūra ir remonto paslaugų sutartis Nr. SP(IF-1)-245, nuo 2014-11-06

Užsienių reikalų ministerijos pastatų elektros vidaus tinklų dyzelinio generatoriaus stoties, apsaugos nuo žaibo įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai, sutartis Nr. 421-11-ADD nuo 2011-12-16

Atestatai:

2013-07-02

SPSC suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (išskyrus magistralinius), nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai. Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, 2013-04-26

LR VEI Elektros darbų vadovu žemos įtampos eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, asmeniu atsakingu už elektros ūkį žemos įtampos elektros įrenginiuose

2012-02-21

LR VEI Asmeniu atsakingu už šilumos ūkį, šilumos įrenginiai ir šilumos punktai iki 1 MW galios kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis

2010-01-26

UAB „IZOBARA“ - Galį dirbti slėginių indų priežiūros meistru

2012-02-24

LR VEI Vadovauti vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo darbams ir atlikti pavojeingus darbus su dujomis

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110063926, Liakmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 32031

Eduardas Jermolajevus

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius

Jan Petruskij

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. lapkričio 26 d.

Pirma karta išduotas 2013 m. lapkričio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

08110

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė: Eduardas Jermolajevs

Gimimo data ir vieta: 1977-01-21 Rokiškis

Mokslo baigimo institucija ir metai: VGTU, 2010 metai, Bakalauroas
VGTU, 2012 metai, Magistras

Specialybė ir kvalifikacija Pastatų energetika - energetikos bakalauro laipsnis
Energijos inžinerija ir planavimas - energijos
inžinerijos magistro laipsnis

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
2009-01	2011-02	II „Plutonis“	šildymo įrangos pardavimo konsultantas
2011-02	dabar	UAB „Santjana“	Darbų vadovas (atsakomybė už šaldymą, vėdinimą, kondicionavimą, elektrą, silpnas sroves ir telekomunikacijas)

Atestatai:

2011-10-13

Nacionalinės Šaltininkų Asociacijos išduotas pažymėjimas, leidžiantis dirbti Darbų vadovu, atsakingu už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą.

2013-11-26

SPSC suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija

UAB „Santjana“

Įmonės kodas: 122656944

Adresas: Gelvonų g. 2, LT-07149, Vilnius

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

**Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos**

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
2015-08-28, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Nr. 5.8-15/19, elektros instaliacijos montravimo rangos darbai	SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Į.k.124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius	Elektros instaliacijos ir apšvietimo remonto bei montavimo paslaugos	30000, 00 Eur be PVM	Visos paslaugos buvo atliktos laiku, kokybiškai. Sutartis yra vykdoma tinkamai.
2016-12-29, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Nr. 5.28-16/30 Plautuvių pirkimo sutartis	SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Į.k.124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius	Nerūdijančio plieno virtuvės plautuvės su vandens maišytuvais ir sifonais kartu su įrengimo ant kronšteinų ir pajungimo darbai	7742,00 Eur be PVM	Visos paslaugos buvo atliktos laiku, kokybiškai. Sutartis yra vykdoma tinkamai.

Direktorius



Jan Petrovskij

UAB „Santjana“

Įmonės kodas: 122656944

Adresas: Gelvonų g. 2, LT-07149, Vilnius

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Dėl įvykdytų statybos-remonto darbų sutarčių sąrašo

1. Aš, Jan Petrovskij, tvirtinu, kad visa pateikta pažymose informacija atitinka tikrovę.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius



Jan Petrovskij

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
VILNIAUS MIESTO BŪSTAS

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius. Tel. 233 7537, 213 6076, faks. 216 0646.
El. p. vilniaus.bustas@vinb.lt, a. s. LT027300010000558740 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.
Registruota Vilniaus miesto savivaldybės Registrų tarnyboje, Registrų Nr. AB98-819


UAB „Santjana“
Gelvonų g. 2
LT-07149 Vilnius

2017-11-29 Nr. 1.35-17/6965

PAŽYMA

Patvirtiname, kad UAB „Santjana“ laikotarpiu nuo 2015-08-28 iki dabar teikia SĮ „Vilniaus miesto būstas“ elektros instaliacijos ir apšvietimo remonto ir montavimo paslaugas pagal sutartį Nr. 5.8-15/19. Suteiktų paslaugų vertė siekia daugiau kaip 30 000 EUR be PVM. Patvirtiname, kad visos paslaugos buvo atliktos laiku, kokybiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais dokumentais. Sutartis yra vykdoma tinkamai.

Direktorius



Tadas Balsevičius

1.35-17/6965



UAB „Santjana“
Gelvonų g. 2
LT-07149 Vilnius

17.11.28

Agata Isajeva, tel. 85 25 00 766, el. p. agata.isajeva@vinb.lt

