



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

UAB "NEST Baltija"
Piliakalnio g. 5A
Kaunas

Į 2019-08-14 prašymą

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE JURIDINĮ ASMENĮ, DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE**

2019 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 28R-12982

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2019-08-14 duomenimis:

Duomenys apie tiekėją:

Dėl UAB "NEST Baltija", kodas 301560706, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

Duomenys apie juridinio asmens vadovą, kito valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį (turinčią) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį:

Vygandui Labanauskui, , per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.;

per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Teistumo informacijos tvarkymo
skyriaus patarėja



Rima Žvinienė



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "NEST Baltija"**
Kodas: **301560706**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2008 m. vasario 25 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas**

Marijampolės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Nijolė Draugelienė

Pažymėjimas išduotas: **2008 m. vasario 25 d.**

Nr. 113248



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.6608

UAB "NEST Baltija"

Įmonės kodas: 301560706

Piliakalnio g. 5A, LT-46224 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo).

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 100 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.



Vyriausiasis ekspertas,
vykdantis direktoriaus funkcijas

Edmundas Endriukaitis

04193

Išduotas 2018 m. liepos 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. birželio 10 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS
Nr. T-0975

UAB „NEST BALTIJA“, 301560706

Kaunas, Piliakalnio g. 5A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio
atestato privalomajame priede)

Reg. data 2011 m. balandžio 7 d.

Galioja iki 2023 m. liepos 23 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 10375
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. liepos 24 d.
sprendimą Nr. 10375, UAB „NEST BALTIJA“, 301560706

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Piliakalnio g. 5A

kuriam išduotas atestatas Nr. T-0975, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų
eksploatavimo darbais:

12. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

eksploatavimo darbai.

15. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.

16. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai.

17. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

18. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

20. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

28. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.

29. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2023 m. liepos 23 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-1687

UAB „NEST BALTIJA“, 301560706

Kaunas, Piliakalnio g. 5A

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu sutelkiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2011 m. balandžio 1 d.

Galioja iki 2023 m. liepos 25 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. 10387

(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. liepos 26 d.
sprendimą Nr. 10387, UAB „NEST BALTIJA“, 301560706
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Piliakalnio g. 5A

kuriam išduotas atestatas Nr. E-1687, suteikiama teisė verstis šiais **elektros įrenginių**
eksploatavimo darbais:

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro ir oro kabelių
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

linijas).

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai..

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2023 m. liepos 25 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)

PANAŠIŲ DARBŲ PAGAL ĮVYKDYTAS ARBA VYKDOMAS SUTARTIS SĄRAŠAS

Eilės numeris	1
Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys	UAB „Molėtų šiluma“ , direktorius Juozas Kuliešius, tel. 8 383 51962 ms@moletusiluma.lt
Sutarties data ir numeris	2018 m. balandžio 5 d. Rangos sutartis Nr. 18/02
Sutarties statusas	☐ Sutartis vykdoma ☒ Sutartis įvykdyta
Sutarties įgyvendinimo pradžios data ir sutarties įgyvendinimo pabaigos data	2018-05-07 - 2018-10-05
Sutarties vertė (su PVM ir be PVM)	658 800,00 Eur (be PVM), 797 148,00 Eur (su PVM)
Sutarties objektas	Molėtų miesto katilinė, Mechanizatorių g.7, Molėtai
Sutarties objekto aprašymas	Vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju 5 MW Molėtų miesto katilinėje

Eilės numeris	2
Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys	UAB „Tauragės šilumos tinklai“ , l.e.p. direktorius Audrius Arcišauskas tel. 8 446 62863, taurage@tst.lt
Sutarties data ir numeris	2018 m. birželio 8 d. Rangos sutartis Nr. VP-31/NB-33/2018
Sutarties statusas	☐ Sutartis vykdoma ☒ Sutartis įvykdyta
Sutarties įgyvendinimo pradžios data ir sutarties įgyvendinimo pabaigos data	2018-06-08 - 2018-12-19
Sutarties vertė (su PVM ir be PVM)	845 777, 90 Eur (su PVM), 698 990,00 Eur (be PVM)
Sutarties objektas	Tauragės miesto katilinė, Paberžiū g. 16, Tauragė
Sutarties objekto aprašymas	Darbų atlikimas pagal principą „iki rakto“: parengtas techninis darbo projektas, vykdyta projekto vykdymo priežiūra, demontuotas esamas senas katilas ir pristatytas bei sumontuotas vienas naujas vandens šildymo katilas 8MW galios, jis prijungtas prie esamo ekonomizerio, atnaujinta esamą biokuro pakurą Tauragės m. katilinėje

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)


(Parašas)

Vygandas Labanauskas
(Vardas ir pavardė)



UAB
NEST BALTIJA

NEST GROUP
www.nest-group.eu



ACCREDITED*
MISC-113



G-KLT-0116-QE0HC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

DEKLARACIJA

Tiekėjo įvykdytų energetikos objektų statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutarčių metus sąrašas

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas, aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Darbų pradžios / Darbų pabaigos data	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Sutarties vykdymo būklė
1	Garų katilo KE 10-14, kūrenamo medienos atliekomis tiekimo, montavimo priežiūros, paleidimo-derinimo darbai AB „Zabudova“ reikmėms	2008-12-11 / 2011-01-18	BRAB „PromEnergKompleks“, Minskas, Karlo Libknechto g. 68, Baltarusija, direktorius S. Kudelitch, tel. 017 3270454	Sutartis įvykdyta
2	2 po 5MW vandens šildymo katilai su pakuroimis, kūrenami medienos atliekomis, maišymas su durpėmis ir šiaudais. Pakurų, sandėlio įrangos, medienos ir šiaudų smulkinimo įrangos, katilų vidinių paviršių valymo sistemos ir automatikos tiekimo, montavimo priežiūros, pakurų termoizoliacijos ir mūro, hidraulikos ir oro kanalų montavimo, paleidimo-derinimo darbai	2009-06-17 / 2009-11-14	UAB „Radviliškio Šiluma“, Žirėnų g. 3, Radviliškis, Tel. 8 422 51175	Sutartis įvykdyta
3	2 garo katilų DKVR 10-13, kūrenamų medienos atliekomis, tiekimo, montavimo priežiūros, paleidimo-derinimo darbai	2009-07-06 / 2009-10-26	„Mariskij CBK“ Volžskas, Karlo Libknechto g. 10, Respublika Marij El, Rusija	Sutartis įvykdyta
4	AB „Klaipėdos mediena“ katilinės 3MW vandens šildymo katilo, kūrenamo medienos atliekomis pakuros ir katilo mūro remonto darbai	2010-04-05 / 2010-05-17	AB „Klaipėdos mediena“ Klaipėda, Liepų g. 68, tel. 8-46 469555	Sutartis įvykdyta
5	Kretingos ŠT 5MW vandens šildymo katilo, kūrenamo medienos atliekomis pakuros ir katilo mūro remonto darbai	2010-07-27 / 2010-08-25	UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Žalioji g. 3, Kretinga, tel. (8-445) 77031	Sutartis įvykdyta
6	Tauragės ŠT 1MW turbogeneratoriaus valdymo patobulinimo darbai	2010-07-27 / 2010-08-25	UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Paberžių g. 16, Tauragė, tel. (8-446) 62863	Sutartis įvykdyta
7	UAB „Swedspan Girių bizonas“ 5MW vandens šildymo katilo, kūrenamo medienos atliekomis pakuros mūro remonto darbai	2010-08-23 / 2010-10-01	UAB „Swedspan Girių bizonas“ Kazlų Rūda, Gedimino g. 1, tel. 8 343 68680	Sutartis įvykdyta

Piliakalnio g. 5A, 46224, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081; faks. +370 37 406678; mob. tel. +370 698 13543

el. paštas: info@nest-group.eu; nest.baltija@gmail.com

[monės kodas 301560706 / PVM mokėtojo kodas LT100004037912 / a/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale



UAB
NEST BALTIJA

NEST GROUP
www.nest-group.eu



SYSTEM SERVICE
GKLT-0116-QEOHC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

8	Kobrin Chimik 1 t/h garo katilo komplektavimas, paleidimas-derinimas, kuras – smulkintos medienos atliekos	2009-10-22 / 2010-11-22	BRAB „PromEnergKompleks“, Minskas, Karlo Libknechto g. 68, Baltarusija, direktorius S. Kudelitch, tel. 017 3270454	Sutartis įvykdyta
9	Rasinių ŠT Katilinės harmonikų analizės ir lygio įvertinimo darbai	2010-07-27 / 2010-08-25	UAB „Rasinių šilumos tinklai“ Tauragė, Pieninės g. 2, tel. 8 428 51591	Sutartis įvykdyta
10	AB „RečicaDREV“ 2 garo katilų KE 10-14, kūrenamų medienos atliekomis tiekimo, montavimo priežiūros, paleidimo-derinimo darbai	2009-06-04 / 2011-03-03	AB „RečicaDREV“ Rečica, Gomelio srt., Baltarusija Tel. 00375 (02340) 27168	Sutartis įvykdyta
11	AB „Profit system“ mediena kūrenamos IMW mediena kūrenamos medienos pjuvenų džiovyklos pakuros mūro remonto darbai	2011-03-01 / 2011-03-11	AB „Profit system“ Minskas, Dostojevskogo g. 27, Baltarusija, tel. +375 17 2375990	Sutartis įvykdyta
12	UAB „Granulta“ mediena kūrenamos 4MW mediena kūrenamos medienos pjuvenų džiovyklos pakuros mūro remonto darbai	2011-04-15 / 2011-05-04	UAB „Granulta“ Kuršėnai, Plytinės skg. 72, tel. 8 41 559 222	Sutartis įvykdyta
13	25t/h 25 bar garo katilas kūrenamas medžio atliekomis – kuro sandėlio projektavimas, automatikos ir įrangos pristatymas, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai.	2011-05-18/ 2011-12	SIA „Rīga Siltums“, Ryga, Latvija	Sutartis įvykdyta
14	DKVR 10/13 garo katilo pervedimas iš dujų kūrenti 100 % durpėmis (projektavimo ir paleidimo-derinimo darbai)	2011-09-06/ 2012-02	UAB „TBZ Usiaž“, Baltarusija	Sutartis įvykdyta
15	Garų katilo 25t/h 25 bar, kūrenamo medienos atliekomis kuro sandėlio įrangos ir automatikos tiekimo, montavimo priežiūros, paleidimo- derinimo darbai	2011-01-27/ 2011-12	CKK Svetlogorsk, Svetlogorskas, Zavodskaja g. 1, Gomelio srt., Baltarusija, tel. 00375234223657	Sutartis įvykdyta
16	2x10 MW biokuro vandens šildymo katilai su priklausiniais, montavimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas Kauno m. Kalantos g. 9 katilinė.	2013-09/ 2014-04	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta

Piliakalnio g. 5A, 46224, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081; faks. +370 37 406678; mob tel. +370 698 13543
el. paštas: info@nest-group.eu; nest.baltija@gmail.com

Įmonės kodas 301560706 / PVM mokesčio kodas LT100004037912 / a/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale



UAB
NEST BALTIJA

NEST GROUP

www.nest-group.eu



ACCREDITED[®]
MSCB-113



GKLT-0116-QEOHC

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

17	Katilinė Liepų g. 85a, Klaipėdoje 10 MW vandens šildymo katilas su pakura, kūrenami medienos atliekomis, projektavimas, tiekimas, automatikos montavimas, paleidimo-derinimo darbai.	2011-06-15/ 2011-10	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta
18	Garų katilo 25 t/h 25 bar, kūrenamo medienos atliekomis kuro sandėlio projektavimo, įrangos ir automatikos tiekimo, montavimo priežiūros, paleidimo-derinimo darbai	2011-01-27/ 2011-06	SIA „Energoremonts Rīga“ Krustpils iela 15, Ryga, Tel. +371 67724059	Sutartis įvykdyta
19	Gyv. Komunar, Buda Košeleva Pasaulinio banko finansuojama katilinė „iki rakto“. 8 MW dujinis katilas ir 2x2 MW medžio atliekomis kūrenami katilai (projektavimas)	27.12.2011 / 09.03.2012	UAB „Energoeftas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis įvykdyta
20	Garų katilo KE 10-14, kūrenamo 100% durpėmis projektavimo, tiekimo, paleidimo-derinimo darbai AB „Durpių briketų gamykloje“Lidskij“, Gardino srt., Baltarusija	2012-05/ 2012-12-	UAB „Energoeftas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis įvykdyta
21	Garų katilo DKVR 6,5/13, pervedimas iš dujų, kūrentis medienos atliekomis projektavimo, tiekimo, paleidimo-derinimo darbai AB „Borisovskij DOK“, Baltarusijoje	2012-06/ 2012-12	UAB „Energoeftas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis įvykdyta
22	2 x 5 MW vandens šildymo katilai su kond. Ekonoaizerių (projektavimas)	2012-03-26	UAB „Mažeikių ŠT“	Sutartis įvykdyta
23	Dūmų kondensacinio ekonoaizerio prie 4 MW biokuro kūrenamo katilo su atskiru kaminu ir pagalbiniais įrenginiais pastatymu Baisogalos katilinėje (Maironio g. 36a, Baisogala)	2012-09/ 2013-10	UAB „Baisogalos bioenergija“, Stoties g.11, Pakirkšnio k., Tel. 868690466	Sutartis įvykdyta
24	SIA Kalsnavas elevator, Jaunkalsnava, Spirito g-la, Latvija 6,5 t garo katilo projektavimo, tiekimo, paleidimo-derinimo darbai	2013-02-04/ 2013-04-09	UAB „Granbaltas“, Petkeliškių g., 16, Veiveriai, direktorius L. Skilandis, tel. 8 686 13959	Sutartis įvykdyta
25	Aluksne, Latvija 4,2 MW vandens katilo projektavimo, tiekimo, paleidimo-derinimo darbai	2013-03-21/ 2013-06-20	UAB „Granbaltas“, Petkeliškių g., 16, Veiveriai, direktorius L. Skilandis, tel. 8 686 13959	Sutartis įvykdyta
26	„Žitomiro kartono kombinatas“ 10 t garo katilo KE 10 kūrenamų biokuro, tiekimo, montavimo, paleidimo-derinimo darbai	2013-04-03	UAB „Energoeftas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis įvykdyta

Piliakalnio g. 5A, 46224, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081; faks. +370 37 406678; mob.tel. +370 698 13543

el. paštas: info@nest-group.eu; nest.baltija@gmail.com

Įmonės kodas 301560706 / PVM mokesčio kodas LT100004037912 / a/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VI Registrų centro Kauno filiale



UAB
NEST BALTIA

NEST GROUP
www.nest-group.eu



GKLT-0116-QEOHC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

27	Kirovo str. Komunalinis ūkis, Rusija 10 vnt. vandens šildymo katilų 4x7 MW, 6x5MW, kūrenamų biokuro projektavimo, tiekimo, paleidimo derinimo darbai	2012/2014	UAB „Energioefektas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis įvykdyta
28	Naujo 5 MW biokuro katilo su priedais įrengimas	2013-04-25/ 2014-12-30	UAB „Skuodo šiluma“, Skuodas, Šatrijos g. 27, tel. 8 440 73380	Sutartis įvykdyta
29	Naujo 5 MW biokuro katilo su priedais įrengimas	2013-04-25/ 2014-12-30	UAB „Plungės šilumos tinklai“, V. Mačernio g. 19, Plungė (8-448) 72077	Sutartis įvykdyta
30	Ežerėlio katilinės rekonstrukcija, pastatant naują 3,5 MW biokuro vandens šildymo katilą su priedais	2013-04-25/ 2014-12-30	AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas (8-37) 305650	Sutartis įvykdyta
31	Katilinės rekonstrukcija pastatant 4,9 MW galingumo biokuro kūrenamą katilą su priedais ir kondensacinių ekonomizerių Lentvari, Ryto g.5.	2013-04-25/ 2014-12-30	UAB „Prienų energija“, Statybininkų g. 6, 59131 Prienai, Tel. 8 319) 60235	Sutartis įvykdyta
32	Naujo 4 MW biokuro katilo su priedais įrengimas Pakruojį, Saulėtekio g.34.	2013-04-25/ 2014-12-30	UAB „Pakruojio šiluma“, Saulėtekio g. 34, Pakruojis tel./faks. (8 421) 61 139	Sutartis įvykdyta
33	2x10 MW galios biokuro kūrenami katilai su priedais pastatymas, montavimo, paleidimo-derinimo darbai Vilniuje, Geologų g.12 .	2014-02-01/ 2015-03	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta
34	Rokiškio rajoninės katilinės rekonstrukcija (Pramonės g.7, Rokiškis) pastatant biokuro kūrenamus 2x5 MW vandens šildymo katilus ir vieną kondens. ekonomizerį su visa pagalbinę įrangą įskaitant naują kaminą, biokuro sandėlį.	2014-03/ 2014-06	AB „Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, Panevėžys, tel. 8 45 463525 gamybos direkt. Rolandas Bitcheris	Sutartis įvykdyta
35	Prienų m. katilinės, Pramonės g.19, Prienai , modernizavimo darbai, pritaikant naudoti biokurą, kartu su projektavimo paslaugomis (5 MW ir 2,5 MW)	2014-05/ 2015-05	AB „Prienų šilumos tinklai“, Statybininkų g.6, Prienai, direkt. Albina Miciuvienė, tel. 831953300	Sutartis įvykdyta
36	Katilinės rekonstrukcija, pastatant 3 MW biokuro katilą Ariogalos m., Rytų g.11	2014-09-04/ 2015-06-16	UAB „Raseinių šilumos tinklai“, Pieninės g.2, Raseiniai, tel. 8 428 51951 direkt. S. Bartkus	Sutartis įvykdyta

Pliakalnio g. 5A, 46224, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081, faks. +370 37 406678, mob.tel. +370 698 13543

el. paštas: info@nest-group.eu, nest.baltija@gmail.com

Įmonės kodas 301560706 / PVM moketėjo kodas LT100004037912 / a/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VI Registrų centro Kauno filiale



UAB
NEST BALTIJA

NEST GROUP

www.nest-group.eu



ACCREDITED[®]
MSCB-113



SYSTEM SERVICE
GKLT-0116-QEOHC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

37	Centrinės Joniškio katilinės rekonstrukcija pritaikant deginti biokūrą (katilas 2 MW, pakura-2,5 MW)	2014-03-30/ 2015-03-30	UAB „Fortum Joniškio energija“,	Sutartis įvykdyta
38	Tilvyčio katilinės rekonstravimas, įrengiant 3 MW galios biokuro katilinę su kondensaciniu ekonomizeriu T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnuose	2013-12-10/ 2015-04-30	AB „Šiaulių energija“, Pramonės g.10, Šiauliai, tel. 8 41 591 200, vadovas Č. Kasputis	Sutartis įvykdyta
39	UAB „Anykščių šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokūrą, ir 1 MW kondensacinio ekonomizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų (Donelaičio g.1, Anykščiai)	2014-11-01/ 2015-01-30	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta
40	Įrangos komplekto medienos atliekoms deginti prie pjuvenų džiovinimo linijos tiekimo, montavimo priežiūros, mūro, paleidimo-derinimo darbai Pestovo, Novgorodo srt., Rusijos Federacija	2014-08-30/ 2015-09-10	UAB «Granbaltas», Petkeliškių g., 16, Veiveriai, direktorius L. Skilandis, tel. 8 686 13959	Sutartis įvykdyta
41	2,5galios MW biokuro vandens šildymo katilui pakuros su priklausiniais tiekimas, sumontavimas, paleidimo-derinimo darbai Ventos g.26A, Ventoje, UAB „Akmenės energija“	2015-03-10/ 2015-05	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta
42	Pagalbinės katilinės įrangos montavimas pervedant katilą DK VR 6,5 MW naudoti medienos granules	2015-06-17	OJDO «ЖЛ», Сіорсо г., 67, Жітомірас, Україна, ген. директоріус Горобец Т. Ф.	Sutartis vykdoma
43	Technologinės linijos, gamybos atlieku deginimui, dirbant su garo katilu KE-25-39-440 įrengimas OAO «Marijskij CBK», Rusijos Federacija	2015-10-07/ 2016-10	UAB „Energioefektas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis vykdoma
44	10,2 MW biokuro garo katilui pakuros su priklausiniais tiekimas, sumontavimas, paleidimo-derinimo darbai Liepų g.85A, Klaipėdoje	2015-12/ 2016-04	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis vykdoma
45	Baltarusijos Respublikos, Lidos rajono, PRUT „Ditva“ katilinės rekonstravimas pertvarkant ją į kogeneracinę, naudojant vietinį kurą (pirma eilė). Pakeičiant katilą DK VR ДКВР 10/13 Nr. 2 katilu, deginančių gamybos atliekas.	2016-04/ 2017-12	UAB „Energioefektas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis vykdoma
46	Ремонт футеровки топки, шиф - монтаж, демонтаж	2016-05-24/ 2016-08-11	ИОО «ВМГ Индустри», Могилёвский р-он, Вейнянский сельсовет, Беларусь	Sutartis įvykdyta

Piliakalnio g. 5A, 46224, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081; faks. +370 37 406678; mob.tel. +370 698 13543

el. paštas: info@nest-group.eu; nest.baltija@gmail.com

Įmonės kodas 301560706 / PVM mokėtojo kodas LT100004037912 / a/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale



UAB
NEST BALTIA

NEST GROUP
www.nest-group.eu



47	Biokuro katilo EPV26 pakuros futeruotės kapitalinio remonto darbai Vilniaus g.10, Grigiškėse .	2016-05-02/ 2016-08-01	AB „Grigeo“, Vilniaus g.10, Grigiškės, Vilniaus m. sav.	Sutartis įvykdyta
48	Binder katilo mūro remonto darbai	2016-08-01	UAB „Polywood“, Kęstučio 51-1, Vilnius, direktorius Rolandas Zacharevičius, tel. 8 5 2121722; info@polywood.lt	Sutartis įvykdyta
49	Поставка нового котельного оборудования для «SWOOD export», Беларусь, по сжиганию коро-древесных отходов с водогрейными котлами, мощностью производства 2x10 МВт – 1 комплект, шеф – монтаж, пуско-наладка, обучение персонала.	2016-08/ 2017-04	Interkorp Estate C.V., Raadhuisstraat 22, NL-1016DE, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands	Sutartis įvykdyta
50	Biokuro katilinės katilo išmūrijimo darbai Pramonės g. 29, Visagine	2016-08-17/ 2016-12-30	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta
51	DKVR-20-13 katilo rekonstravimas deginti skiedras ir pjuvenas Žitomiro kartono kombinatui	2016-08/ 2017-06	UAB „Energofektas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis įvykdyta
52	2 MW termo-tepalinio biokatilo montavimas ir pajungimas UAB „Rietuva“, Rietavas	2017-06/ 2018-03	UAB „Įžvalga“, Žemaitės g. 96G, Šiauliai	Sutartis įvykdyta
53	Nidzica m. katilinės, Lenkija, modernizavimo darbai, pritaikant naudoti biokurą, kartu su projektavimo paslaugomis (5 MW ir 2,5 MW)	2017-03/ 2018-02	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta
54	1,5 MW Vandens šildymo katilo montavimas ir pajungimas UAB „Lyra group“, Montuotojų g. 9, Mažeikiai	2017-05-11	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis įvykdyta
55	Katilinės ir katilinės įrangos komplekto pastatymas Volkovysko m. , Baltarusijos Respublika - du katilai DKVR 6,5/24, deginančius gamybos atliekas.	2017-01/ 2018/01	UAB „Energofektas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis įvykdyta
56	Dūmų kondensacinio ekonomizerio projektavimas ir įrengimas Artogalos m. katilinėje.	2017-03/ 2017-06	UAB „Raseinių šilumos tinklai“, Pieninės g.2, Raseiniai, tel. 8 428 51951 direkt. S. Bartkus	Sutartis įvykdyta

Piliakalnio g. 5A, 46224, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081, faks. +370 37 406678, mob.tel. +370 698 13543
el. paštas: info@nest-group.eu; nest.baltia@gmail.com

Įmonės kodas 301560706 / PVM mokėtojo kodas LT100004037912 / a/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale



UAB
NEST BALTIJA

NEST GROUP
www.nest-group.eu



ACCREDITED*
MSCB-113



SYSTEMS
GKLT-011P-QE0HC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

57	Panevėžio rajoninės katilinės rekonstrukcija pastatant biokuro kūrenamą 8 MW vandens šildymo katilus ir vieną kondens. ekonomizerį su visa pagalbinę įrangą įskaitant naują kamina, biokuro sandėlį.	2018-04-09/ 2018-12-01	AB „Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, Panevėžys, tel. 8 45 463525 gamybos direkt. Rolandas Bitcheris	Sutartis įvykdyta
58	Vandens šildymo katilo DE-10 keitimas naujų 5 MW Molėtų miesto katilinėje	2018-05-07/ 2018-10-05	UAB „Molėtų šiluma“	Įvykdyta
59	OA0 „ Osipoviči mini TEC “ katilinės statyba, katilas KE 10-24-300 su pakura TMKP ir ekonomizeriu, galingumas – 10 t/h, kūras – durpės.	2018-05-17 – 2018-12-12	UAB „Energoeфектас“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Įvykdyta
60	2,5 MW vandens šildymo katilo ir 3MW biokuro pakuros montavimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas katilinėje Fredos g.2 , Biruliškės, Kauno raj.	2018-05-25 – 2018-12-	UAB „Geras baldų fabrikas“, Fredos g.2, Biruliškės, Kauno raj., direktorius Virginijus Brundza, tel. 8 682 54429	Įvykdyta
61	Darbų atlikimas pagal principą „iki rakt“: parengtas techninis darbo projektas, vykdyta projekto vykdymo priežiūra, demontuotas esamas senas katilas ir pristatytas bei sumontuotas vienas naujas vandens šildymo katilas 8MW galios, jis prijungtas prie esamo ekonomizerio, atnaujinta esamą biokuro pakurą Tauragės m. katilinėje	2018-06-08/ 2018-12-19	UAB „Tauragės šilumos tinklai“	Įvykdyta
62	Pakura 2,5 MW, vandens šildymo katilui (galia 2 MW) su priklausiniais, atlikti mūro, oro vamzdyno, hidraulikos, paleidimo derinimo darbai bei personalo apmokymas (Anykščiai , Dariaus ir Girėno g. 8)	2018-07-09/ 2018-12-20	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panevėžys, tel. 845583406, direkt. S.Jurgelėnas	Sutartis vykdoma
63	UAB „ Molėtų šiluma “ katilinės vandens šildymo katilo DE-10 biokuro padavimo į pakurą valdymo sistemos remontas	2018-09-10 – 2018-09-20	UAB „Molėtų šiluma“, Mechanizatorių g. 7, Molėtai, 8-383-51962, direkt. J. Kuliešius	Sutartis vykdoma
64	OA0 „ Liachoviči TBZ “ katilinės statyba, katilas KE 10-24-300 su pakura TMKP, galingumas – 10 t/h, kūras – durpės.	2018-06-25	UAB „Energoeфектас“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis vykdoma

Piliakalnio g. 5A, 46224, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081, faks. +370 37 406678, mob tel. +370 698 13543

el. paštas: info@nest-group.eu, nest.baltija@gmail.com

[monės kodas 301560706 / PVM mokėtojo kodas LT100004037912 / u/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440

Duomenys apie [uridinį asmenį] kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale



UAB
NEST BALTIJA

NEST GROUP

www.nest-group.eu



ACCREDITED[®]
MSCB-113



GKLT-0116-QEOHC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

65	Modernizavimo ir remonto darbai Širvintų vandens šildymo katilinei – vandens paruošimo įrangos pristatymas, montavimo, paleidimo-derinimo darbai ir personalo apmokymas.	2018-11-21 – 2019-01-11	UAB „Širvintų šiluma“, Vilniaus g. 49-2, Širvintos, direktorius Raimondas Ragauskas, tel. 8 382 51831	Sutartis vykdoma
66	34,2 MW šiluminės galios termotepalo ir vandens šildymo katilinės projektavimas ir statyba (pagal techninį projektą Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų ir statinių Ryto g.4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimo sen., Akmenės raj. , I etapo statybos projektas Nr. 355-01 TŠ-1 dalis) – I kompleksas. Montavimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas, įrangos pridavimas VEI	2018-12-05 –	UAB „Rietuva“, Vatušių g. 6A, Rietavas, direktorius Ramūnas Skurvydas, tel. 8 612 35375, info@rietuva.lt	Sutartis vykdoma
67	Biomase kurenamas 6 MW galios vertikalaus vandens šildymo katilo su priklausiniais ir katilinės statyba „iki raktų“ AB „ Klaipėdos mediena “ teritorijoje (projektavimas, statyba, montavimas, paleidimas, derinimas, pridavimas valstybinei statybos komisijai)	2019-01-04 –	AB „Klaipėdos mediena“, Liepų g. 68, Klaipėda	Sutartis vykdoma
68	Katilinės statyba, pastatant biokuro kurenamus 3x10 t/h katilus, šef-montaavimas, darbo režimo derinimas, testavimas, įrangos įvedimas į eksploataciją, personalo apmokymas Plastun , Ternejskij raj., Primorsky kraj, Rusija	2019-07-19 –	UAB „Energofektas“, Ažuolų Būda, Gėlių g.4, Kazlų Rūdos sav., direktorius M. Kulik, tel. 8616 77949	Sutartis vykdoma
69	3 MW galios katilui pakuros teikimas su priklausiniais, mūro darbai, oro vamzdyno, hidraulikos montavimo darbai, personalo apmokymas. Darbų atlikimo vieta: Targowa 5, Borne Sulimowo, Lenkija .	2019-08-19 –	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis vykdoma
70	7 MW vandens šildymo katilui pakura su priklausiniais, mūro, oro vamzdyno, hidraulikos paleidimo-derinimo darbai bei personalo apmokymas Lenkijoje, Fredry 12, Krosno	2019-08-26 –	UAB „Energijos taupymo centras“, Pramonės. G. 8, Panavėžys, tel. 845583406, direkt. A. Senionis	Sutartis vykdoma

Direktorius

Vygandas Labanauskas

Pilialkalmio g. 5A, 46324, Kaunas, Lietuva / Tel. +370 37 212081; faks +370 37 406678; mob.tel. +370 698 13543
el. paštas: info@nest-group.eu; nest.baltija@gmail.com

Įmonės kodas 301560706 / PVM mokesčio kodas LT100004037912 / a/s LT52 7044 0600 0753 9942 / AB SEB bankas, banko kodas 70440
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VI Registrų centro Kauno filiale



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“MOLĖTŲ ŠILUMA”

2019 – 05 – 03 Nr. 8-66

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

Pažymime, kad UAB „NEST Baltija“ 2018 metų 05/10 mėnesiais,

(darbų atlikimo laikotarpis)

pagal Rangos sutartį su mūsų bendrove, atliko Vandens šildymo katilo DE-10 keitimą nauju
5 MW vandens šildymo katilu Molėtų miesto katilinėje. Mechanizatorių g. 7, Molėtai.

(atlikti darbai, objekto pavadinimas, adresas)

Sutarties vertė - 797 148,00 Euro su PVM.

Patvirtiname, kad darbai pagal Statybos rangos sutartį atlikti *laiku ir tinkamai*.

L. e. direktoriaus pareigas

Rimantas Grainys



ENERGOEFEKTAS

2019-07-16 Nr. EE-46

I _____ Nr. _____

Suinteresuotiems asmenims

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

UAB „Energoefektas“ kaip užsakovas, patvirtina, kad UAB «NEST Baltija» pagal 2018-05-17 Statybos Rangos sutartį su mūsų bendrove tinkamai vykdė darbus OAO „Osipoviči mini TEC“ katilinės statyba, katilas KE 10-24-300 su pakura TMKP ir ekonomizeriu, galingumas – 10 t/h, kūras – biokuras.

Darbų atlikimo vieta – Osipoviči, OAO „Osipoviči mini TEC“, Baltarusija.

Darbų pabaiga – 2018 m. gruodžio mėn.

Darbai atlikti pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus, reglamentuojančius aukščiau minėtų darbų atlikimą.

Atliktų darbų kokybė vertinama gerai. Objektas pripažintas tinkamas naudoti ir šiuo metu yra sėkmingai eksploatuojamas.

Įmonė turi pakankamai atestuotų specialistų savo veiklai. Įmonės atestuotų specialistų kompetencija vertinama gerai.

Direktorius



Michail Kulik

UAB „ENERGOEFEKTAS“

Gedimino g. 1, 69401 Kazlų Rūda, Lietuva / Įm. kodas 265804780 / PVM kodas LT 658047811

Tel/faks. : +370 37 212081 / Tel. +370 616 77949; +370 686 23723; +370 616 77914

el. paštas: info@energoefektas.eu

a/s LT154010042503136522 AB DNB bankas Kauno skyrius

Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Marijampolės filiale

BALANSAS (Sutrumpintas)

Juridinio asmens pavadinimas **UAB "NEST Baltija"**
 Juridinio asmens kodas **301560706**
 Juridinio asmens teisinė forma **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Juridinio asmens teisinis statusas **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Juridinio asmens buveinės adresas **Kauno m. sav. Kauno m. Piliakalnio g. 5A**
 Duomenys kaupiami ir saugomi **Juridinių asmenų registre**
 Finansinių ataskaitų rinkinio kodas **000734286012** Rinkinio Nr. **FS0129**
 Ataskaitinis laikotarpis nuo **2018-01-01 iki 2018-12-31**
 Finansinių ataskaitų sudarymo data **2019-04-29** Nr.

KOPIJA TIKRA
 Direktorius
 Vygasdas Labanauskas



Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	TURTAS			
2.	A. ILGALAIKIS TURTAS (3+...+6)		328225	359585
3.	1. Nematerialusis turtas		5618	10113
4.	2. Materialusis turtas		322607	349472
5.	3. Finansinis turtas			
6.	4. Kitas ilgalaikis turtas			
7.	B. TRUMPALAIKIS TURTAS (8+...+11)		2839662	2569345
8.	1. Atsargos		425081	192972
9.	2. Per vienus metus gautinos sumos		799559	2154446
10.	3. Trumpalaikės investicijos		681827	
11.	4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai		933195	221927
12.	C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		0	99531
13.	TURTO IŠ VISO (2+7+12)		3167887	3028461
14.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
15.	D. NUOSAVAS KAPITALAS (16+...+20)		1972819	2279015
16.	1. Kapitalas		8689	8689
17.	2. Akcijų priedai			
18.	3. Perkainojimo rezervas			
19.	4. Rezervai		869	869
20.	5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		1963261	2269457
21.	E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
22.	F. ATIDĖJINIAI			
23.	G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (24+25)		1195068	749446
24.	1. Po vienių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
25.	2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1195068	749446
26.	H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			

27.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	(15+21+22+23+26)		3167887	3028461
-----	---	------------------	--	---------	---------

KOPIJA TIKRADirektorius
Vygasdas Labanauskas

direktorius
(pareigų pavadinimas)
vyr. buhalterė
(pareigų pavadinimas)



(parašas)
(parašas)

Vygasdas Labanauskas
(vardas ir pavardė)
Kristina Kuodienė
(vardas ir pavardė)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

KOPIJA TIKRA

Juridinio asmens pavadinimas **UAB "NEST Baltija"**
 Juridinio asmens kodas **301560706**
 Juridinio asmens teisinė forma **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Juridinio asmens teisinis statusas **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Juridinio asmens buveinės adresas **Kauno m. sav. Kauno m. Piliakalnio g. 5A**
 Duomenys kaupiami ir saugomi **Juridinių asmenų registre**
 Finansinių ataskaitų rinkinio kodas **000734286012** Rinkinio Nr. **FS0129**
 Ataskaitinis laikotarpis nuo **2018-01-01** iki **2018-12-31**
 Finansinių ataskaitų sudarymo data **2019-04-29** Nr.

Direktorius
 Vyngandas Labanauskas



Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	1. Pardavimo pajamos		3905882	4174612
2.	2. Pardavimo savikaina		-2470309	-2349280
3.	3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1+2+3)		1435573	1825332
5.	5. Pardavimo sąnaudos		-4	-280
6.	6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-753375	-767087
7.	7. Kitos veiklos rezultatai			23980
8.	8. Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos		620	422
11.	11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-1869	-3471
13.	13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (4+5+...+12)		680945	1078896
14.	14. Pelno mokestis		-102141	-162578
15.	15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (13+14)		578804	916318

direktorius
 (pareigų pavadinimas)
vyr. buhalterė
 (pareigų pavadinimas)

(parašas)

 (parašas)

Vyngandas Labanauskas
 (vardas ir pavardė)
Kristina Kuodienė
 (vardas ir pavardė)

G-CERTI Certificate

G-CERTI hereby certifies that

UAB NEST BALTIJA
JSC NEST BALTIJA

Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas, Lietuva
Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas, Lithuania

has been audited and certified as meeting the requirements of Scope of registration

ISO 14001:2015 Environmental Management Systems

**Šilumos ir elektros energijos generavimo sistemų (katilinių įrangos),
džiovinimo, granulių, briketų gamybos ir kitų technologinių linijų (įrangos)
konstravimas, projektavimas, gamyba, montavimas, automatizavimas,
montavimo darbų techninė priežiūra, paleidimas, derinimas.**

Construction, design, manufacture, assembly, automation, installation,
installation supervision, start-up and adjustment of head and electrical
power generation system (boiler house equipment) drying, pellets, briquettes
and other technological production lines (equipment)

Certificate No : GKLT-0116-EC

Initial Date : 08. Sep. 2016

Issue Date : 06. Aug. 2019

Expiry Date : 07. Sep. 2022

Valid Period : 08. Sep. 2019 ~ 07. Sep. 2022

issued for and on behalf of G-CERTI
President I.K. Chior



G-CERTI Certificate

G CERTI hereby certifies that

UAB NEST BALTIJA
JSC NEST BALTIJA

Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas, Lietuva
Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas, Lithuania

has been audited and certified as meeting the requirements & Scope of registration

ISO 45001:2018 *Occupational Health and Safety Management Systems*

**Šilumos ir elektros energijos generavimo sistemų (katilinių įrangos),
džiovinimo, granulių, briketų gamybos ir kitų technologinių linijų (įrangos)
konstravimas, projektavimas, gamyba, montavimas, automatizavimas,
montavimo darbų techninė priežiūra, paleidimas, derinimas.**

Construction, design, manufacture, assembly, automation, installation,
installation supervision, start-up and adjustment of heat and electrical
power generation system (boiler house equipment) drying, pellets, briquettes
and other technological production lines (equipment)

Certificate No : GKLT-0116-OHC

Initial Date : 08. Sep. 2016

Issue Date : 06. Aug. 2019

Expiry Date : 07. Sep. 2022

Valid Period : 08. Sep. 2019 ~ 07. Sep. 2022

Signed for and on behalf of GCERTI
President I K Choi



G-CERTI Certificate

G-CERTI hereby certifies that

UAB NEST BALTIJA
JSC NEST BALTIJA

Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas, Lietuva
Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas, Lithuania

has been audited and certified as meeting the requirements & Scope of registration

ISO 9001:2015 *Quality Management Systems*

**Šilumos ir elektros energijos generavimo sistemų (katilinių įrangos),
džiovinimo, granulių, briketų gamybos ir kitų technologinių linijų (įrangos)
konstravimas, projektavimas, gamyba, montavimas, automatizavimas,
montavimo darbų techninė priežiūra, paleidimas, derinimas.**

Construction, design, manufacture, assembly, automation, installation,
installation supervision, start-up and adjustment of head and electrical
power generation system (boiler house equipment) drying, pellets, briquettes
and other technological production lines (equipment)

Certificate No : GKLT-0116-QC

Initial Date : 08. Sep. 2016

Issue Date : 06. Aug. 2019

Expiry Date : 07. Sep. 2022

Valid Period : 08. Sep. 2019 ~ 07. Sep. 2022

*Signed for and on behalf of G-CERTI
President UK Club*

