

**VIDAUS REMONTO DARBŲ
S U T A R T I S Nr.201906/4**

Vilnius

2019 m. birželio mėn. 14d.

UAB Statolitas, atstovaujama direktoriaus **Vido Vinciūno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“ ir **Vilniaus Tuskulėnų Gimnazija** atstovaujama direktorės **Daivos Pilukienės**, toliau vadinama „Užsakovu“, susitaria ir sudaro tokią sutartį, toliau vadinama „Sutartis“:

1. Sutarties objektas

Vadovaujantis šia Sutartimi numatoma atlikti vidaus remonto darbus, objekte Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, 111 kab. pagal pridedamą remonto sąmatą 2019 06 12

1.1. Visus darbus Rangovas atlieka savo medžiagomis.

2. Darbų atlikimo terminai, apimtys, tvarka

2.1. Darbų pradžią 2019m. Birželio 26d. darbų pabaiga 2019m. Rugpjūčio 14d.

2.2. Užsakovas tinkamai paruošęs darbų atlikimo vietą, raštu (faksu, registruotu laišku) informuoja Rangovą apie galimybę pradėti atlikti darbų etapą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki darbų atlikimo pradžios.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra darbų, pagal šią sutartį, fiksuota kaina yra **7950.64 EUR** (septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt EUR 64 ct) su PVM.

3.2. Užsakovas perveda 40% avansą fiksuotos kainos t.y **3331,04EUR** (trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt vienas EUR 04 ct) su PVM į nurodytą sąskaitą.

3.3. Už atliktus darbus galutinę sumą, Užsakovas perveda Rangovui neveliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto pasirašymo dienos į nurodytą sąskaitą.

3.4. Atliktų darbų aktą pasirašo abi šalys, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Rangovo pranešimo apie darbų pabaigimą objekte.

4. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka


4.1. Ši sutartis įsigalioja, kai šalys susitaria tarpusavyje, pasirašo šią sutartį ir patvirtina ją antspaudais. Tokiu pat būdu įforminami ir šios sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai.

4.2. Užsakovas vienašališkai turi teisę nutraukti sutartį įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, jei per įspėjimo terminą nesiimama realių ir operatyvių veiksmų pažeidimui pašalinti, šiais atvejais:

4.2.1. Jeigu Rangovas, pagal sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminą, vėluoja pradėti ar užbaigti darbus pagal kalendorinį darbų grafiką daugiau kaip 14 dienų;

4.2.2. Jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, priešingai, negu numatyta projekte, naudoja netinkamas medžiagas, nepaiso Užsakovo rašytinių argumentuotų nurodymų pašalinti trūkumus ar elgiasi kitaip, nei numatyta sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbus be esminių trūkumų ar esminių nuostolių Užsakovui.

4.3. Rangovas vienašališkai turi teisę nutraukti sutartį įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, jei per įspėjimo terminą nesiimama realių ir operatyvių veiksmų pažeidimui pašalinti, šiais atvejais:



UŽSAKOVAS:

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

Įmonės kodas 190002030

Tuskulėnų g. 31, Vilnius

VYKDYTOJAS: UAB STATOLITAS

Įmonės kodas 301151780

Laisvės per. 77C-55, Vilniaus m.sav.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 2019/05

2019 m. liepos mėn.

Prie PVM sąskaitos faktūros Nr. STAP00000053

Objektas :Tuskulėnų g. 31, Vilnius

Darbų pavadinimas	Sutarties Nr.	Mat.vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Suma, Eur
111kab. sienų dažymas		m2	65,00	15,80	1027,00
111kab. Amstrong lubų sumontavimas		m2	55,00	22,30	1226,50
111 kab. LED šviestuvų sumontavimas į Amstrongo lubas (šviestuvai ,kabeliai ,darbas)		m2	8,00	64,00	512,00
111kab. grindų lyginimas savaime išlyginančia medžiaga		m2	55,00	13,69	752,95
111kab. tarketo klijavimas užleidžiant ant sienų 7cm		m2	60,00	21,50	1290,00
111kab. šiukšlių išvežimas		vnt.	1,00	240,00	240,00
111kab. Pakylos demontavimas (1630x4050x170)		vnt.	1	265,00	265,00
111kab.senų tapetų nulupimas		m2	65	2,95	191,75
111kab.senų lempų nuėmimas		vnt.	10	9,00	90,00
111kab. lovelių tvirtinimas el.kabelių pravedimui		m.	6	3,80	22,80
111kab. aliumininių kampukų statymas		m.	13	5,40	70,20
111kab.ventiliacijos grotelių keitimas		vnt.	3	23,00	69,00
111 kab. seno linoliaumo nulupimas		m2	55	6,90	379,50
111kab. elektros rozečių ir jungiklių keitimas (2+1)		vnt.	3	23,00	69,00
111 kab.dalinis sienų lyginimas		m2	4	15,00	60,00
111kab. grindjuosčių demontavimas		m.	20	3,00	60,00
111 kab.senų palangių restauravimas		m2	2,1	34,80	73,08
111kab. radiatorių gruntavimas ,dažymas (ilgis 1.65m)		vnt.	2	86,00	172,00
Iš viso					6570,78
PVM 21 % *				21	1379,86
Iš viso					7950,64

DARBUS PRIDAVĖ
Direktorius

Vidas Vinciūnas

DARBUS PRIĖMĖ

Direktorius pavaduotoja
administracijos ir ūkio reikalams
Jadvyga Žarnovskienė

