

**PASIŪLYMAS
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMŲTO DARBŲ (SU MEDŲIAGOMIS) ATLIKIMO**

2019-10-28
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visu grupės partnerių pavadinimus)</i>	UAB "Glaskek LT", Įm.k. 302619075
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visu grupės partnerių adresus)</i>	Projektuotojų g. 18a, PanevėŲys
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Neringa Bubulienė
Telefono numeris	+370 682 27881
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilnius@glaskek.lt
Atsiskaitomosios saskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios saskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentu skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medŲiagomis) kainas:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Laisvės pr. 39-16, Vilnius	1 lentelė	7829.74	9473.96
2	Butas adresu V. Pietario g. 8-43, Vilnius	2 lentelė	2341.50	2833.19
3	Butas adresu Švitrigailos g. 3-38, Vilnius	3 lentelė	2244.94	2716.37
4	Butas adresu A. Kojelavičiaus g. 310A-3, Vilnius	4 lentelė	7307.92	8842.58
5	Butas adresu Linksmoji g. 65-1, Vilnius	5 lentelė	9642.44	11667.39
Bendra pasiūlymo kaina:			29366.54	35533.49

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 35 533 Eur 49 ct Eur su PVM (Trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys Eur 49 ct su PVM).

* Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Laisvų butų statybos-remonto darbų lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais, užpildytą pagal pasiūlymo priede pateiktą Microsoft Office Excel formą (pridedama). Lokalinėje sąmatoje tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose nurodyti kiekliai. Pasiūlyme darbų kaina (su medŲiagomis) Eur be PVM ir su PVM turi atitikti lokalinės sąmatos atitinkamose lentelėse „Iš viso“ nurodytas kainas. Pasiūlyme kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.

I šia suma įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant saskaitu-faktūrų pateikimo per „E. saskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2

(Parasas)

2.	Lokalinė samata excel ir PDF formatu	11
3.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
4.	Igaliojimas	1
5.	Registravimo dokumentas	2
6.	Pažyma iš Registrų centro	2
7.	Laisvos formos deklaracija	2
8.	Kvalifikacijos atestatas UAB „Glaskek LT“	1
9.	Metrologinės patikros sertifikatas	2
10.	Subtiekėjo atestatas	2
11.	Tomas Jezepčik pažymėjimas	1
12.	Konstantinas Jezepčik pažymėjimas	1
13.	Ivykdytu sutarčių sąrašas	1
14.	Specialistų sąrašas	1
15.	Darbu vadovo darbų patirtis	1
16.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510	1

Informacija apie subteikėjus**:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1.	UAB „Milera“, Pramonės g. 97, Vilnius	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	453,15 Eur su PVM (Keturi šimtai penkiasdešimt trys Eur 15 ct su PVM) – 1,27 proc visu darbų vertės

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)***	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)***
	...		
	...		
	...		

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Projektų vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


(parašas)

Neringa Bubalienė

(vardas ir pavardė)

LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) LOKALINĖ SAMATA *

1 lentelė. Butas adresu Laisvės pr. 39-16, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	7	<u>56,18</u>	<u>67,97</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliu ir kištukinių lizdų bloka)	vnt.	1	<u>15,52</u>	<u>18,77</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.6.	BRA ir plafonu su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0.03	<u>48,15</u>	<u>58,26</u>
1.7.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.04	<u>64,20</u>	<u>77,68</u>
1.8.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.15	<u>8,03</u>	<u>9,71</u>
1.9.	Dujinių viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą)	vnt	1	<u>7,49</u>	<u>9,06</u>
1.10.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, veiktis iki 10 metų)	vnt	3	<u>48,15</u>	<u>58,26</u>
1.11.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.12.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0.15	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.13.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.15	<u>32,10</u>	<u>38,84</u>
1.14.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.15	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.15.	Virtuvės elektrinių ventiliatorių montavimas	vnt	2	<u>72,76</u>	<u>88,04</u>
1.16.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1	<u>74,90</u>	<u>90,63</u>
1.17.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	3	<u>64,20</u>	<u>77,68</u>
1.18.	Modulinių automatinų išjungiklių keitimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 2 vnt)	vnt.	2	<u>53,50</u>	<u>64,74</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose keitimas	m	5	<u>49,76</u>	<u>60,20</u>
2.2	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas, iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8	<u>62,49</u>	<u>75,61</u>
2.3	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D75-110 mm keitimas (klozetas)	vnt.	1	<u>17,87</u>	<u>21,62</u>

2.4	Santechninių žarnelių, kurių D iki 32 mm, keitimas išlozeto su prijungtu išpuovimo bakeliu keitimas.	m	4	<u>68,48</u>	<u>82,86</u>
2.5	tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių	kompl.	1	<u>101,65</u>	<u>123,00</u>
2.6	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	<u>92,02</u>	<u>111,34</u>
2.7	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt.	1	<u>85,60</u>	<u>103,58</u>
2.8	Vonių keitimas	vnt.	1	<u>133,75</u>	<u>161,84</u>
2.9.	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1	<u>96,30</u>	<u>116,52</u>
2.9.	Siūlių sandarinimas silikonu	m	2,5	<u>5,35</u>	<u>6,47</u>
	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	5	<u>48,15</u>	<u>58,26</u>
2.9.	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D40-63 mm montavimas	vnt.	2	<u>16,91</u>	<u>20,46</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,483	<u>41,34</u>	<u>50,03</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,02	<u>8,56</u>	<u>10,36</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5,00 mm	100m2	0,3	<u>179,76</u>	<u>217,51</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,483	<u>50,65</u>	<u>61,28</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,5348	<u>38,34</u>	<u>46,39</u>
3.1	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų	100m2	0,2502	<u>53,54</u>	<u>64,79</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	14,79	<u>17,41</u>	<u>21,06</u>
3.12	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,5803	<u>49,67</u>	<u>60,11</u>
3.13	Švartų skydinių medinių pertvarų išardymas	100m2	0,03	<u>8,03</u>	<u>9,71</u>
3.14	Lubų ir sienų paviršių pagrindo padengimas palėsi naikinančia priemone purkštuvu	100m2	0,2	<u>59,06</u>	<u>71,47</u>
3.15	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,02	<u>4,96</u>	<u>6,01</u>
3.16	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,8	<u>479,36</u>	<u>580,03</u>
3.17	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	3	<u>25,68</u>	<u>31,07</u>
3.18	Gipskartonio apsiūvo ventiliacijos kanalui įrengimas	100m2	0,03	<u>95,02</u>	<u>114,97</u>
3.19	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,03	<u>3,15</u>	<u>3,81</u>
3.2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,3351	<u>117,14</u>	<u>141,74</u>

Polina

3.21	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.22	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.23	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.24	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.25	Sienu aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	17.81	<u>333.49</u>	<u>403.53</u>
3.26	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.4	<u>34.24</u>	<u>41.43</u>
3.27	Senos linoleumo dangos nuėmimas	m ²	44.85	<u>44.15</u>	<u>53.42</u>
3.28	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.0345	<u>12.55</u>	<u>15.19</u>
3.29	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.0345	<u>77.52</u>	<u>93.80</u>
3.3	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotu skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.4485	<u>405.51</u>	<u>490.67</u>
3.31	Laminuotų grindlėčių (parketlėčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.4485	<u>830.22</u>	<u>1004.56</u>
3.32	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko) (be spynos) (kamabrių durys ir stovų spintos)	m ²	11.32	<u>847.87</u>	<u>1025.92</u>
3.33	Durų atmušu montavimas	vnt.	6	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>
3.34	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m ²	0.3	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
3.35	Karnizų su užuolaidomis demontavimas	100m	0.1	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
3.36	Langu paviršių nuplovimas	100m ²	0.1037	<u>11.10</u>	<u>13.43</u>
3.37	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	<u>20.54</u>	<u>24.86</u>
3.38	Skylių užtaisymas betono sienose ir pertvarose	m ³	0.03	<u>27.61</u>	<u>33.40</u>
3.39	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
Viso:				7829.74	9473.96

2 lentelė. Butas adresu V. Pictario g. 8-43, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	<u>8.03</u>	<u>9.71</u>
1.2.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.02	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.3.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	1	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.4.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.02	<u>27.82</u>	<u>33.66</u>
1.5.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.6.	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.01	<u>0.21</u>	<u>0.26</u>
1.7.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>

1.8.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas (seni laidai)	100m	0.3	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.9.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.03	<u>7.38</u>	<u>8.93</u>
1.10.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.15	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.11.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.15	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>
1.12.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.15	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytu aliejiniais dažais	100m ²	0.1811	<u>15.50</u>	<u>18.76</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.02	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.1811	<u>108.52</u>	<u>131.30</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.1811	<u>18.99</u>	<u>22.98</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.9	Senų tapetų nuėmimas	100m ²	0.2901	<u>20.80</u>	<u>25.16</u>
3.1	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių) (prie durų ir lango, stovo apsiūvimas)	100m ²	0.15	<u>264.83</u>	<u>320.44</u>
3.11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.4013	<u>35.21</u>	<u>42.60</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) (d.san=1.2)	100m ²	0.05	<u>12.41</u>	<u>15.02</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.2901	<u>173.83</u>	<u>210.33</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.02	<u>6.42</u>	<u>7.77</u>
3.19	Langu plovimas	m ²	3.82	<u>4.09</u>	<u>4.95</u>
3.2	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m ²	0.02	<u>5.91</u>	<u>7.15</u>
3.21	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	<u>5.35</u>	<u>6.47</u>
3.22	Seno linoleumo ir laminato nuėmimas	m ²	18.11	<u>17.83</u>	<u>21.57</u>
3.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.1811	<u>163.74</u>	<u>198.13</u>

Gr. M.

3.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.1811	<u>335.23</u>	<u>405.63</u>
3.25	Medinių grindjuostų nuardymas	100m	0.1742	<u>14.91</u>	<u>18.04</u>
3.26	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m ²	0.025	<u>25.41</u>	<u>30.75</u>
3.27	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	<u>10.27</u>	<u>12.43</u>
3.28	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	0.6	<u>0.71</u>	<u>0.85</u>
3.29	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
3.3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
Viso:				2341.50	2833.19

3 lentelė. Butas adresu Švitrigailos g. 3-38, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (viengubi jungikliai)	vnt.	2	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.2.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0.03	<u>24.08</u>	<u>29.13</u>
1.3.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas (Su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	1	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.4.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.01	<u>13.91</u>	<u>16.83</u>
1.5.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0.1	<u>10.70</u>	<u>12.95</u>
1.6.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.1	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
1.7.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.1	<u>10.70</u>	<u>12.95</u>
1.8.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.9.	Vidaus elektros tinklu instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m ²	0.1884	<u>16.13</u>	<u>19.51</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.02	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.1884	<u>112.89</u>	<u>136.60</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.1884	<u>19.76</u>	<u>23.90</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1884	<u>60.48</u>	<u>73.18</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1884	<u>60.48</u>	<u>73.18</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1884	<u>60.48</u>	<u>73.18</u>

[Signature]

3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1884	<u>60,48</u>	<u>73,18</u>
3.9	Senų tapetu nuplėšimas	100m ²	0.4611	<u>33,06</u>	<u>40,00</u>
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m ²	0.04	<u>3,42</u>	<u>4,14</u>
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidiniu sienu)	100m ²	0.05	<u>12,41</u>	<u>15,02</u>
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.4611	<u>246,69</u>	<u>298,49</u>
3.13	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.4611	<u>40,46</u>	<u>48,95</u>
3.14	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4611	<u>148,01</u>	<u>179,10</u>
3.15	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4611	<u>148,01</u>	<u>179,10</u>
3.16	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4611	<u>148,01</u>	<u>179,10</u>
3.17	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4611	<u>148,01</u>	<u>179,10</u>
3.18	Radiatoriu, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.02	<u>6,42</u>	<u>7,77</u>
3.19	Langu plovimas	m ²	3.36	<u>3,60</u>	<u>4,35</u>
3.2	Sienu vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m ²	0.01	<u>2,95</u>	<u>3,57</u>
3.21	Seno laminato nuėmimas	m ²	18.84	<u>18,55</u>	<u>22,44</u>
3.22	Grindjuosčių demontavimas	m	17.32	<u>14,83</u>	<u>17,94</u>
3.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.1884	<u>192,72</u>	<u>233,19</u>
3.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.1884	<u>392,09</u>	<u>474,43</u>
3.25	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	<u>20,54</u>	<u>24,86</u>
3.26	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62,06</u>	<u>75,09</u>
Viso:				2244,94	2716,37

4 lentelė. Butas adresu A. Kojelavičiaus g. 310A-3, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4	<u>32,10</u>	<u>38,84</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (2 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1	<u>15,52</u>	<u>18,77</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	9	<u>72,23</u>	<u>87,39</u>
1.4.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	3	<u>48,15</u>	<u>58,26</u>
1.5.	Šviestuvų patronų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus	100vnt	0.05	<u>69,55</u>	<u>84,16</u>
1.6.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.01	<u>13,91</u>	<u>16,83</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.1	<u>5,35</u>	<u>6,47</u>

Handwritten signature

1.8.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.9.	Vagu iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.2	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
1.10.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienu ir perdenginių kanaluose	100m	0.2	<u>42.80</u>	<u>51.79</u>
1.11.	Vagu užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienu paviršiuose	100m	0.2	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
1.12.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
1.13.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.01	<u>2.14</u>	<u>2.59</u>
1.14.	Vidaus elektros tinklų (Ižeminimo) varžų matavimas	vnt	1	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	<u>101.65</u>	<u>123.00</u>
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	<u>133.75</u>	<u>161.84</u>
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienu vieno skyriaus)	vnt.	1	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	<u>85.60</u>	<u>103.58</u>
2.5	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	<u>10.27</u>	<u>12.43</u>
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	<u>17.87</u>	<u>21.62</u>
2.7	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
2.8	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5	<u>48.15</u>	<u>58.26</u>
2.9	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	<u>7.49</u>	<u>9.06</u>
2.1	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
2.11	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	<u>78.11</u>	<u>94.51</u>
2.12	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	<u>49.76</u>	<u>60.20</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.4893	<u>41.88</u>	<u>50.68</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.05	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.4893	<u>293.19</u>	<u>354.76</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.4893	<u>51.31</u>	<u>62.08</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.114	<u>9.76</u>	<u>11.81</u>

(Pvz.)

3.1	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	1.19	<u>85.31</u>	<u>103.23</u>
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.1	<u>24.82</u>	<u>30.04</u>
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	1.304	<u>781.36</u>	<u>945.44</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1.304	<u>114.41</u>	<u>138.44</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.304	<u>418.58</u>	<u>506.49</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.304	<u>418.58</u>	<u>506.49</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.304	<u>418.58</u>	<u>506.49</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.304	<u>418.58</u>	<u>506.49</u>
3.18	Grindjuosčių nuardymas	100m	0.49	<u>41.94</u>	<u>50.75</u>
3.19	Durų atmušų montavimas	vnt.	3	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
3.2	Langu paviršių nuplovimas	100m ²	0.083	<u>8.88</u>	<u>10.75</u>
3.21	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	9.12	<u>10.73</u>	<u>12.99</u>
3.22	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	14.2	<u>275.01</u>	<u>332.76</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.033	<u>12.01</u>	<u>14.53</u>
3.24	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.033	<u>84.74</u>	<u>102.54</u>
3.25	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	3.3	<u>24.72</u>	<u>29.91</u>
3.26	Seno laminato nuėmimas	m ²	45.6	<u>44.89</u>	<u>54.32</u>
3.27	Laminuotu grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklota ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.456	<u>844.10</u>	<u>1021.36</u>
3.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.456	<u>412.29</u>	<u>498.87</u>
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m ²	5.4	<u>404.46</u>	<u>489.40</u>
3.3	Pelėsio naikinimas	100m ²	0.02	<u>5.91</u>	<u>7.15</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m ²	0.08	<u>25.68</u>	<u>31.07</u>
3.32	Švartų skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (antresolė)	100m ²	0.04	<u>10.70</u>	<u>12.95</u>
3.33	Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, kai tinto skiedinys paruoštas (sluoksnis 5 mm, sienos su angomis) (balkonas)	100m ²	0.13	<u>55.64</u>	<u>67.32</u>
3.34	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
3.35	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
Viso:				<u>7307.92</u>	<u>8842.58</u>

5 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 65-1, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>

[Signature]

1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (2 dalių jungiklis)	vnt.	3	<u>24.08</u>	<u>29.13</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	12	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
1.4.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	4	<u>64.20</u>	<u>77.68</u>
1.5.	Šviestuvų patronų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus	100vnt	0.05	<u>69.55</u>	<u>84.16</u>
1.6.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.03	<u>41.73</u>	<u>50.49</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.1	<u>5.35</u>	<u>6.47</u>
1.8.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.9.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.35	<u>37.45</u>	<u>45.31</u>
1.10.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.35	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>
1.11.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.35	<u>37.45</u>	<u>45.31</u>
1.12.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
1.13.	Vidaus elektros tinklų (lžeminimo) varžų matavimas	vnt	1	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	<u>101.65</u>	<u>123.00</u>
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	<u>133.75</u>	<u>161.84</u>
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	<u>85.60</u>	<u>103.58</u>
2.5	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	<u>20.54</u>	<u>24.86</u>
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	<u>17.87</u>	<u>21.62</u>
2.7	Praustuvų be vandens maišytuvo montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1	<u>92.02</u>	<u>111.34</u>
2.8	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	3	<u>28.89</u>	<u>34.96</u>
2.9	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
2.1	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
2.11	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	<u>78.11</u>	<u>94.51</u>
2.12	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	<u>49.76</u>	<u>60.20</u>
2.13	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvai)	vnt.	1	<u>155.15</u>	<u>187.73</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.6363	<u>54.47</u>	<u>65.91</u>
3.2	Putplasčio plytelių nuvalymas nuo lubų	100m ²	0.19	<u>20.33</u>	<u>24.60</u>
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.1	<u>42.80</u>	<u>51.79</u>

CPM

3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.6363	<u>381.27</u>	<u>461.34</u>
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.6363	<u>66.72</u>	<u>80.73</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.104	<u>8.90</u>	<u>10.77</u>
3.11	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	1.48	<u>106.10</u>	<u>128.38</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.2	<u>49.65</u>	<u>60.07</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	1.584	<u>949.13</u>	<u>1148.45</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1.584	<u>138.98</u>	<u>168.17</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.19	Grindjuosčių nuardymas	100m	0.6514	<u>55.76</u>	<u>67.47</u>
3.2	Durų atmušų montavimas	vnt.	7	<u>37.45</u>	<u>45.31</u>
3.21	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0.1189	<u>12.72</u>	<u>15.39</u>
3.22	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	20	<u>23.54</u>	<u>28.48</u>
3.23	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	19.14	<u>360.44</u>	<u>436.14</u>
3.24	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.039	<u>14.19</u>	<u>17.17</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.039	<u>100.15</u>	<u>121.18</u>
3.26	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	3.9	<u>29.21</u>	<u>35.35</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.5978	<u>1106.59</u>	<u>1338.97</u>
3.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.5978	<u>540.50</u>	<u>654.01</u>
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko)	m ²	12.6	<u>943.74</u>	<u>1141.93</u>
3.3	Pelėsio naikinimas	100m ²	0.05	<u>14.77</u>	<u>17.87</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m ²	0.1	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>
3.32	Parketinių grindų iš atskirų parketlenčių remontas, keičiant parketlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m ²	m ²	2	<u>42.80</u>	<u>51.79</u>

67.14.

3.33	Karnizo demontavimas	100m	0.0354	<u>3.03</u>	<u>3.67</u>
3.34	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas (virtuvė)	m3	0.01	<u>2.14</u>	<u>2.59</u>
3.35	Plokščių tvirtinimas prie medinio karkaso (OSB) (virtuvė)	100m2	0.01	<u>20.33</u>	<u>24.60</u>
3.36	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.04	<u>40.66</u>	<u>49.20</u>
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
3.38	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
Viso:				9642.44	11667.39

*Tiekėjas privalo užpildyti visas lokalines sąmatos eilutes, kuriose yra nurodyti kiekiai. Kartu su pasiūlymu turi pateikti lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais.

Projektų vadovė
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos


parašas

Neringa Bubalienė
Vardas, pavardė

GLASKEK

37.3 punktas


UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokesčio kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37144, Panevėžys

UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

ĮGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS

2019 m. kovo 26 d. Nr. S19-41

Įgaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymus Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“.
Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Neringos Bubulienės parašą  tvirtinu.

Direktorė



A.V.

Aušra Karaliūnienė

SI „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-10-28 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

As. projektu vadovė Neringa Bubulienė

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Glaskek LT“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI „Vilniaus miesto būstas“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame Laisvu butu statybos-remonto darbai (su medžiagomis) (70 konkursas), Nr.458463, 2019-10-23.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiektėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

1.1.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir buhalteriu (bhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šią nusikalstamą veiklą: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiektėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Taip pat už šiame reikalavime išvardytas veikas tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.	Taip	Ne
2.	Tiekėjas yra įvykdes įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Taip pat tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus.	Taip	Ne

	Tačiau šie reikalavimai netaikomi, jeigu: 1) tiekėjas yra išpareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus išpareigojimus; 2) išskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo išskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu išpareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		
3.	Teisė verstis veikla:		
3.1.	Tiekėjas turi turėti atestata (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus šritims, apimančioms visa techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	TAIP	
3.2.	Tiekėjas turi turėti atestata (-us), suteikiantį (-ius) teisę atlikti izoliacijas, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	TAIP	
4.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
4.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdes arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbu sutartį (-is), kuriu bendra vertė ne mažesnė kaip 11000,00 Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 11000,00 Eur be PVM.	TAIP	
4.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji pastatai), ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus ir ne mažiau kaip vieną specialistą, turintį teisę atlikti izoliacijas, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	TAIP	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitikti minimaliems kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melaginga informacija pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytu minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatikslina pateiktą netikslių ar neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją.

Projektų vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-10-22 Nr. 493194

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Glaskek LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	861214788
elektroninio pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NERIJUS SAVICKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302619075
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AUŠRA KARALIŪNIENĖ
įregistravimo data	2011-04-22
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-10-22
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-10-21
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Glaskek LT", kodas 302619075, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aušrai Karaliūnienei, gim. [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Nerijui Savickui, gim. [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-10-22

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Panevėžio skyriaus
Registratore ekspertė



ASTA SIPAVIČIENĖ

www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GLASKEK LT", kodas 302619075

• draudėjo kodas: 2102896; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2019-10-29	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-10-31, laikas 10:49:56.

Unikalus identifikavimo numeris³ 4489R211

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7254

UAB "Glaskek LT"

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, LT-37148 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.



Direktorius

Valdemaras Gaurėnskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

04064

Signature Not Verified

Dokumentas elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
ŠIUŠIENĖ
Data: 2016-10-12 15:08:36



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-10-12 15:07:56

PRIEIGOS RAKTAS: 13-2151400-396980

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **15 (2016-04-13)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektai: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo**

veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą

5. Organai:

5.1.

Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2011-04-22

5.2.

Registruota: Vadovas
Nuo 2011-04-22

5.2.1.

Asmuo: AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k. [redacted], direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-10
Registruota: Nuo 2012-08-13
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 32-9

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2011-04-22
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Įstatai
Dokumento data: 2015-11-12
Registruotas: 2015-11-25

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 374214788
Elektroninio pašto adresas: austra@glaskevici.lt

2016-10-12 15:07:56

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

vedėja

REGINA ŠIŪŠIENĖ

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, Įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punkta Nr. 17.2

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr.2

2019-10-28
Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:
UAB „Glaskek LT“ su kreditoriais nėra sudariusi taikos sutarties, nesustabdes ar neapribojęs savo veiklos.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Įmonės kodas:302619075

Adresas:Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Sl "Vilniaus miesto būstas"
Viešųjų pirkimų komisijai

2019-10-28

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	13 538,46 EUR (Trylika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349.65 EUR)	
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	17 956,70 EUR (Septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116.45 EUR)	
Sutarties data: 2018-11-09 RANGOS SUTARTIS NR. 181109/25/01	VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	11 649,76 EUR (Vieniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 76 ct.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2021.86 EUR).	
Sutarties data: 2018-08-03 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/24	Sl „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (8 butai)	52 502,00 EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai du Eur 00 ct) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 9111.92 EUR)	
Sutarties data: 2018-10-10 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/30	Sl „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (7 butai)	31 276,64 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt šeši Eur 64 ct) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 5428.17 EUR)	
Iš viso:				126 923,56 EUR

Projekto vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokesčio kodas LT100006412813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS

2019-10-28
Panevėžys

Aš, projektu vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek LT“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 (antra dalis) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
3. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/06 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
4. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/24 socialinio būsto (8 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje;
5. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/30 socialinio būsto (7 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje.

Projektu vadovė



Neringa Bubulienė

Atitinka punktą 17.6

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

SL „Vilniaus miesto būstas“

2019-10-28 Nr. ...

Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Audrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
4.	Gintaras Banaitis	Santechnikas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
5.	Kęstutis Klimavičius	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
6.	Artūras Lotužis	Elektrikas	6	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

GLASKEK

UAB „Glaskėk LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT1000066112813

Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punktą 17.6

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskėk LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų komisijai

DARBŲ VADOVO SIGITO KARPICKO DARBO PATIRTIS

2019-10-28

Panevėžys

Sigitas Karpickas – statybos darbų vadovas, turintis kvalifikacijos atestata Nr. 15510, kuris suteikia teisę eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) UAB „Glaskėk LT“ įmonėje dirba nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 8 dienos.

Statybos darbų vadovas Sigitas Karpickas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešė. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-01-30 iki 2018-09-01 (Langu keitimo ir aliuminio konstrukcijų montavimo darbai).
2. Vilniaus Centro poliklinika, Pylimo g. 56, Vilnius. Darbai buvo vykdomi nuo 2016-10-28 iki 2016-11-30 (medinių langų montavimo darbai).
3. Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis ir gamybinės paskirties patalpomis, Taikos per. 116F, Kaunas. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-02-08 iki 2017-04-28 (PVC gaminių ir aliuminio-stiklo konstrukcijų gamybos ir įrengimo darbai).
4. Gamybinio pastato, unikalus Nr. 7989-0001-0409, kapitalinio remonto ir grūdų perdirbimo veiklos inžinerinių statinių statybos rangos darbai, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sens., Senųjų Trakų k. darbai buvo vykdomi nuo 2015-09-15 iki 2015-12-30 (Aliuminio konstrukcijų ir PVC langų bei vitrinų montavimo darbai).
5. VBI Lietuvos kūrėjų ir neprisigirdinčiųjų ugdymo centro remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius darbai buvo vykdomi 2016-08-09 – 2016-12-07 ir 2018-11-09 – 2018-12-19.
6. SI „Vilniaus miesto būstas“ Socialinio būsto remonto darbai. Darbai buvo vykdomi 2018-08-03 iki 2018-10-09, 2018-10-10 iki 2018-11-23.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068570, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15510

Sigitas Karpickas

A.k. 00000000000000000000

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Emcius

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spssc.lt

11109



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-2149

UAB „MILERA“, 303275499

Vilnius, Pramonės g. 97
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2016 m. liepos 7 d.

Galioja iki 2023 m. liepos 22 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 10371
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARASAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. liepos 23 d.
sprendimą Nr. 10371, _____

UAB „MILERA“, 303275499
(ūkių subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, Pramonės g. 97

kuriam išduotas atestatas Nr. E-2149, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių
eksploatavimo darbais:


28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai..
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2023 m. liepos 22 d.

Inspekcijos viršininkas




(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)



VšĮ Energetikų mokymo centras

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-19-222-02

Tomas Jezepčik

Galioja nuo: 2019.04.26
Galioja iki: 2024.04.26
Direktorius
Valdas Mugauskas
Išduotas: 2019.04.26
Pirmą kartą išduotas: 2019.04.26

Paraiškos Nr. E-19-620



VšĮ Energetikų mokymo centras

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-19-222-05

Tomas Jezepčik

Galioja nuo: 2019.04.26
Galioja iki: 2024.04.26
Direktorius
Valdas Mugauskas
Išduotas: 2019.04.26
Pirmą kartą išduotas: 2019.04.26

Paraiškos Nr. E-19-620

Veiklos sritis:

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Energetikos įmonės struktūrinio padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už elektros įrenginių iki 10 kV eksploatavimą. Aukšta apsaugos nuo elektros kategorija (AK)

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti elektros įrenginių iki 10 kV eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2019 m. vasario 8 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos telefonas +370(5)2374577, registro duomenų interneto adresas: www.emc.lt

P07 Atestavimas Procedūra Priedas 5

Veiklos sritis:

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Elektrotechnikos darbuotojas vykdančis darbus elektros įrenginiuose iki 10 kV. Aukšta apsaugos nuo elektros kategorija (AK)

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 10kV. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo, darbų vykdytojo, prižiūrintojo ir brigados nario funkcijas elektros įrenginiuose iki 10kV

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2019 m. vasario 8 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos telefonas +370(5)2374577, registro duomenų interneto adresas: www.emc.lt

P07 Atestavimas Procedūra Priedas 5


Mokėsi Energetikų mokymo centras
(mokymo institucijos pavadinimas, kodas)

Pagal izoliacijos ir įžeminimo varžų
(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)
matuotojo, kodas 2620042203

32 val. mokymo programą
Išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,
pažymėjimo (nerašalingą išbraukti) kodas 1114
Nr. 132119

Išdavimo data 2002 m. 09 13 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti
izoliacijos ir įžeminimo
varžų matuotoju 16.10000



A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Izoliacijos,
įžeminimo ir įnulinimo
varžų matuotoju žemojoje [tampoje]

Protokolo Nr. 07-704, 2016 m. birželio 30 d.

Komisijos pirmininkas
(parašas)
(vardas, pavardė)


A.V.


Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolo Nr. 200 m. d.

Komisijos pirmininkas
(parašas)
(vardas, pavardė)

A V





AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“
Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
852333393 vmc@vmc.lt

Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

Vėniūs: Dariaus ir Girėno g. 23
Kaunas: E. Ožeškienės g. 25
Šiauliai: Bažupėnų g. 1
Klaipėda: Tomo g. 24
Panevėžys: Janonio g. 3B

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 1084853

Data 2019-07-01

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Skaitmeninis izoliacijos varžos matuoklis 4103IN Nr. 9534034
matavimo ribos, tikslumas Ribos ir tikslumas pagal techninę dokumentaciją

MP savininko pavadinimas,
įmonės kodas arba adresas Įm.k. 303275499 UAB MILERA

Patikros metodo žymuo BPM.887.1101-69:2014


Naudotos etaloninės MP
pavadinimas, tipas, Nr. Varžynas P40108 Nr.973; varžynas Cripico RH9 Nr.061260

Patikros protokolo
registracijos Nr., data Nr. 44779-1 2019-07-01

Matavimo priemonė patikrinta Vilniaus regiono laboratorija
(laboratorijos pavadinimas) Elektrinių dydžių ir virpesių matavimo priemonių skyrius

Išvada Tinkamas naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2020-07-01
(data)




Metrologas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas -
technikos vadovas

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas -
technikos vadovas



AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS

Darius ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
852333393 vmc@vmc.lt

Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedantys išrašius sertifikata)

Vilnius: Dariaus ir Girėno g. 23
Kaunas: E. Ožeškienės g. 25
Šiauliai: Bazupėnų g. 1
Klaipėda: Tonio g. 24
Panevėžys: Janonio g. 3B

LMI

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 1084854

Data 2019-07-01

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis Metrel Eurotest 61557 Nr. 13018644
matavimo ribos, tikslumas Ribos ir tikslumas pagal techninę dokumentaciją

MP savininko pavadinimas, Įmonės kodas arba adresas Įm.k. 303275499 UAB MILERA

Patikros metodo žymuo PM 3264128-27:2002

Naudotos etaloninės MP Kalibratorius 9100 Nr.35895; varžynas P327 Nr.0717; varžynas P40108 Nr.973
pavadinimas, tipas, Nr.

Patikros protokolo registracijos Nr., data Nr. 44779-2 2019-07-01

Matavimo priemonė patikrinta Vilniaus regiono laboratorija
(laboratorijos pavadinimas) Elektrinių dydžių ir virpesių matavimo priemonių skyrius

Išvada Tinkamas naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2020-07-01
(data)



Metrologas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas –
technikos vadovas

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas –
technikos vadovas