

Marijampolės savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL BENDRO NAUDOJIMO PRAVAŽIAVIMO TARP NAMŲ KOSMONAUTŲ
GATVĖJE NR. 2 IR NR. 6 REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2019-11-07

Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kelranga“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	151004973
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	AB SEB b. LT317044060002069035 AB DNB b. LT 924010040800050361 AB SWEDBANK b. LT327300010002337859
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/	LT5100049716
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	8 343 71735
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/	8 343 71735
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el.pašto adresai/	info@kelranga.lt

Išnagrinėję pirkimo, „Bendro naudojimo pravažavimo tarp namų Kosmonautų gatvėje Nr. 2 ir Nr. 6 remonto darbai“, vykdomo neskelbiamos apklausos būdu dokumentus, siūlome perkamus darbus atlikti už kainą, nurodytą lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Kaina Eur be PVM	PVM	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Bendro naudojimo pravažavimo tarp namų Kosmonautų gatvėje Nr. 2 ir Nr. 6 remonto darbai	9.172,28	1.926,18	11.098,46

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: 9.172,28 eurai (devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai 28 centų)

Iš viso PVM: 1.926,18 eurai (vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt šeši eurai 18 centų)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: 11.098,46 (vienuolika tūkstančių devyniasdešimt aštuoni eurai 46 centai).

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

UAB „Kelranga“
Įmonės kodas 151004973
PVM mokėtojo kodas LT510049716

Gėlyno g. 15, LT-68229 Marijampolė
Tel. / Faks. (8 343) 71 735
www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt

AB SEB bankas LT317044060002069035
AB DNB bankas LT924010040800050361
AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subranga:

☒ nenumatoma ☐ numatoma

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas	1
3.	Darbų vadovo Dariaus Vičiūno atestatas	1
4.	Darbų vadovo Dariaus Vičiūno gyvenimo aprašymas	3
5.	Darbų kiekių žiniaraštis	2

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Subrangovas (-ai), subtiekęjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)
	1.	
	2.	
	...	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/ekspertą
	1.	
	2.	
		

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / *Perkančioji organizacija šią informaciją negali atskleisti tretiesiems asmenims/:*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastabos:

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Projektų vadovas viešiesiems
pirkimams

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Raimondas Daunoravičius

(Vardas ir pavardė)

**Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

**BENDRO NAUDOJIMO PRAVAŽIAVIMO TARP NAMŲ KOSMONAUTŲ GATVĖJE NR.
2 IR NR. 6 DARBAI**

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė remontas		Bendro naudojimo pravažiavimo tarp namų Kosmonautų g. Nr. 2 ir Nr. 6				
Statiny		1				
Žiniaraštis		1				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas K8=1.09, K9=1.15	m	107,00	11,60	1241,20
2	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas K8=1.09, K9=1.15	m	95,00	5,57	529,15
3	R16-98	Betoninių plytelių ardymas rankiniu būdu K8=1.17, K9=1.15	100 m ²	1,41	403,60	569,08
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	42,60	11,86	505,24
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	42,60	0,49	20,87
6	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m ²	3,00	350,69	1052,07
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10,80	11,86	128,09
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	10,80	0,49	5,29
9	N48-260	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio K9=1.15	100 m ²	0,50	231,19	115,60
10	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu K9=1.15	100 m ²	0,50	53,21	26,61
11	N57P-3601-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo kai bordiūrai 80x200x1000 mm K9=1.15	100 m	0,97	830,78	805,86
12	N57P-3601-2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo kai bordiūrai 150x220x1000 mm K9=1.15	100 m	1,07	1579,38	1689,94
13	N27P-27-2-1	Skaldo pagrindo įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio storis 15 cm K9=1.15	100 m ²	1,10	780,04	858,04

14	N57P-3502-2	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm K9=1.15	100 m ²	1,41	186,72	263,28
15	N57P-3241-2	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpildant siūles akmenų atsijomis K9=1.15	100 m ²	1,41	1537,46	2167,82

* Faktiniai darbų kiekiai gali nežymiai skirtis nuo pateiktų kiekių žiniaraštyje.

2019-07-02


ĮGALIOJIMAS

Aš, UAB „Kelranga“ direktorius Algirdas Brazys, įgalioju viešųjų pirkimų specialistą **RAIMONDA DAUNORAVIČIŲ**, asmens kodas [redacted], asmens tapatybės kortelė Nr. [redacted], išduota Marijampolės PK MS (64), atstovauti UAB „Kelranga“ viešųjų pirkimų konkursuose, derybose, pasirašyti teikiamus pasiūlymus, visus viešųjų pirkimų dokumentus, pakeitimus, atstovauti įmonę apžiūrint objektus, priimti reikiamus sprendimus susijusius su viešaisiais pirkimais. Taip pat, įgalioju tvirtinti viešųjų pirkimų dokumentų kopijas.

Įgaliojimas galioja iki 2020-07-02.

UAB „Kelranga“
Direktorius

Algirdas Brazys



TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ, ATSAKINGŲ UŽ DARBŲ VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Kvalifikacija
1.	Darius Vičiūnas	Ypatingojo statinio statybos vadovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai); inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Kvalifikacijos atestatas Nr. 23575 išduotas Valstybės įmonės Statybos sertifikavimo centras 2019-03-21, galioja neterminuotai.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.23575

Darius Vičiūnas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. kovo 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. gruodžio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

23071

GYVENIMO APRAŠYMAS

1. Pavardė: Vičiūnas

2. Vardas(-ai): Darius

3. Gimimo data:

4. Išsilavinimas: Aukštasis

Institucija	Gautas laipsnis (-iai) ar diplomas (-ai)
KTU	Statybos inžinerijos bakalaurs

5. Kvalifikacija:

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai); inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Kvalifikacijos atestatas Nr. 23575 išduotas Valstybės įmonės Statybos sertifikavimo centras 2019-03-21, galioja neterminuotai.

6. Kalbų mokėjimas: Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Rusų kalba	3	3	3
Anglų kalba	1	1	1

7. Dabartinės pareigos: Statybos vadovas

8. Bendras darbo stažas: 14 metų

9. Pagrindiniai įgūdžiai: savo srities specialistas

10. Profesinė patirtis

Data: nuo / iki	Vieta	Organizacija	Pareigos
2005 07 – 2007 02	Kaunas	UAB „Autokausta“	Statybos vadovas
2007 03 – iki dabar	Marijampolė	UAB „Statybos ritmas“	Statybos vadovas
2016 06 – 2017 10	Marijampolė	UAB „Kelranga“	Statybos vadovas
Nuo 2019 05	Marijampolė	UAB „Kelranga“	Statybos vadovas

11. Vykdytų projektų sąrašas

Projekto pavadinimas	Statinio kategorija, grupė	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Bendra projekto vertė
Marijampolės J. Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymas	Neypatingas, inžinerinis susisiekimo komunikacijų statinys	2009 06 - 2010 12	Statinio statybos vadovas	9.116.103 Lt

Projekto pavadinimas	Statinio kategorija, grupė	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Bendra projekto vertė
Marijampolės J. Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymas (II etapas) • Pastatų, besiribojančių su J. Basanavičiaus aikštės viešos erdvėmis, laiptų rekonstravimas • J. Dailidės ir Vilkaviškio g. rekonstrukcija • Pašto pastato fasadų paprastojo remonto darbai • Kultūros centro pastato fasadų paprastojo remonto darbai • 2 aukštų automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbai • Marijampolės savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcija • Marijampolės apskrities policijos komisariato pastato rekonstrukcija	Ypatingi ir neypatingi statiniai (J. Dailidės ir Vilkaviškio g. rekonstrukcija – ypatingas susisiekimo komunikacijų statinys)	2010 03 – 2012 01	Statinio statybos vadovas	8.198.510 Lt
Poezijos parko Marijampolėje rekonstrukcija	Ypatingas, susisiekimo komunikacijos, inžiner. tinklai kiti inžineriniai statiniai	2010 07 – 2012 08	Statinio statybos vadovas	10.569.815 Lt
Marijampolės centrinės dalies rekonstrukcija ir viešųjų erdvių sutvarkymas (Bažnyčios g., J.Bendoriaus g., Laisvės g., V.Kudirkos g. atkarpomis apribotos zonos)	Ypatingas, susisiekimo komunikacijos, inžiner. tinklai kiti inžineriniai statiniai	2011 05 – 2012 12	Statinio statybos vadovas	21.853.301 Lt
Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai	Ypatingas, susisiekimo komunikacijos, inžiner. tinklai kiti inžineriniai statiniai	2012 11 – 2014 06	Statinio statybos vadovas	10.352.844 Lt
Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo II etapas: Pakrantės prie Šešupės upės iki Audėjų gatvės kartu su pėsčiųjų tiltu per Šešupę sutvarkymas	Ypatingas, susisiekimo komunikacijos, inžiner. tinklai kiti inžineriniai statiniai	2013 07 – 2014 07	Statinio statybos vadovas	843.728,73 Lt
UAB „Ebresa“ Statinių, unikalus Nr. 3986-3000-1263 (26F1/B) ir unikalus Nr. 3986-3000-1263 (E1) kapitalinis remontas	Ypatingi, negyvenamosios paskirties pastatai	2015 04 – 2015 07	Statinio statybos vadovas	248.161 Eur
Restorano – maitinimo	Ypatingas, negyvenamosios	2015 06 – 2015 11	Statinio	866.910 Eur

Projekto pavadinimas	Statinio kategorija, grupė	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Bendra projekto vertė
paskirties pastato Marijampolėje, Gedimino g. 18 statybos	paskirties pastatas		statybos vadovas	
Marijampolės miesto požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio ir po Geležinkelio gatvės Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje įrengimas, Geležinkelio-V. Kudirkos gatvių sankryžos įrengimas	Ypatingas, Susisiekimo komunikacijos	2015 06 – 2016 05	Statinio statybos vadovas	1.284.996 Eur
Privažiavimo kelio prie daugiabučio namo M. Valančiaus g. Nr. 16, Kazlų Rūdos mieste (nuo M. Valančiaus g. iki Šilo g.), sutvarkymo darbus	Neypatingas, Susisiekimo komunikacijos	2016 05 – 2016 12	Statinio statybos vadovas	105.146,74 Eur
Kazlų Rūdos miesto Šilo g. KR8040 (nuo J. Basanavičiaus g. iki suprojektuoto privažiavimo prie M. Valančiaus g. 16 gyvenamojo namo) rekonstrukcijos darbai	Neypatingas, Susisiekimo komunikacijos	2016 07 – 2016 12	Statinio statybos vadovas	17.964,20 Eur
Jonavos miesto daugiabučių namų Žeimių tako g. 4 ir 6 teritorijų tvarkymo supaprastinto projekto (aprašo) parengimo ir statybos darbai	Nesudėtingas, Susisiekimo komunikacijos	2016 08 – 2016 11	Statinio statybos vadovas	59.901,85 Eur
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelio prie Senamiesčio gimnazijos, adresu Kauno g. 76, Jonavoje rekonstravimo darbai	Nesudėtingas, Susisiekimo komunikacijos	2016 08 – 2016 09	Statinio statybos vadovas	33 658,30 Eur
Marijampolės m. Aukštaičių, Vasaros, Sūduvos, Išdagėlių gatvių ir Karklų skg. kapitalinio remonto darbai su projektų parengimu	Nesudėtingas, Susisiekimo komunikacijos	2016 04 – 2016 12	Statinio statybos vadovas	174.589,99 Eur
Marijampolės m. Gedimino g. atkarpos nuo Gedimino g. Nr. 38 iki Kudirkos g. rekonstravimas	Ypatingas, Susisiekimo komunikacijos	2016 10 – 2016 12	Statybos vadovas	337.699,98 Eur

Direktorius

Algirdas Brazys